
ºº

Jefe de Obras
Electromecánica

Supervisor de obra
Electromecánica

PROY 315 A y B (Bancos de Baterías y Cargadores

Equipo de
Montadores (PROY
315A y B)

Supervisor
Especialista del
Fabricante (PROY 315
A y B)

PROY 235 F (Amortiguadores de Línea)

Supervisor
Especialista del
Fabricante (PROY235
F)

Equipo de
Montadores CTM
(PROY 235 F)

PROY 315 E (Tableros de SSAA)

Equipo de
Montadores (PROY
315 E)

Supervisor
Especialista del
Fabricante (PROY 315
E)

PROY 315D (Grupos Generadores)

Equipo de
Montadores (PROY
235 A y B)

Supervisor
Especialista del
Fabricante (PROY 235
A y B)

PROY 235 A..E (Campos de 500kV)

Equipo de
Montadores (PROY
235 A..E)

Supervisor
Especialista del
Fabricante (PROY 235
A..E)

Equipo de
Montadores (PROY
315 C)

Supervisor montaje
Red de Fibra Óptica
(PROY 315 C)

PROY 109 y 313 (Transformadores e Inductores)

Equipo de
Montadores (PROY
109 y 313)

Supervisor
Especialista del
Fabricante (PROY 109
y 313)

PROY 316 ((Montaje de Transformadores T1)

Equipo de
Montadores (PROY
316)

Supervisor
Especialista del
Fabricante del
Transformador

Supervisor
Especialista del
Fabricante de Celdas
MT

Equipo de
Montadores SPCR
(PROY 314)

Jefe de Obras Civiles
(PROY 316 y 332)

Jefe de Diseño e
Ingeniería

Equipo de
construcción

Profesional Socio-
Ambiental

Técnico Social
Operativo

Técnico Ambiental
Operativo

Responsable de
Calidad

Supervisor de SPCR
(PROY 314)

Supervisor de obra
Civil 

Responsable de
RRHH

SALTO GRANDE

Supervisor de
Pruebas y Ensayos
Eléctricos y
Electromecánicos

Responsable Diseño
Electromecánico

Responsable Diseño
CivilIngeniero Agrimensor

Responsable
Seguridad

Servicio de
Seguridad

1.      PROY. 109 - Renovación de 2 bancos de inductores de línea de 500 kV

2.      PROY. 235 - Renovación integral de campos de 500 kV

3.      PROY. 313 - Renovación de banco de transformadores principales TXP

4.     PROY. 314 - Protección contra descargas Atmosféricas

4.      PROY. 315 - Renovación integral servicios auxiliares de estaciones de 500 kV

5.      PROY. 316 - Montaje y puesta en servicio de T1 SGA y T1 SJ

6.      PROY. 332 - Obras Unificadas de Contención

Personal Clave del
Contratista/Fabricante

Se evalúa en Calificación
(descarta oferente)

Personal Clave
del Contratista o
Subcontratista

Se evalúa en Calificación
(descarta oferente)

Referencias

Personal Clave del
Contratista o

Subcontratista: Se pide info
en formulario de oferta

Personal del Contratista o
Subcontratista: Se pide info

durante el contrato

Personal clave del
Contratista o

Subcontratista: Se pide info
durante el contrato

Personal de CTM Salto
Grande
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EN CONTRATO

POSIBLE DE SUBCONTRATAR

EL INGENIERO (CTM)

DIRECCIÓN
EJECUTIVA  RSG
(CTM)

CONTRATISTA

Representante del
Contratista
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