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1. OBJETO

El presente documento establece los requisitos que deben cumplir los contratistas para el
abordaje de la Gestiébn Ambiental y Social de cada uno de los proyectos en el Marco del Programa
de Renovacién de Salto Grande.

A

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

SG: Salto Grande

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

CHSG: Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande

RA: Republica Argentina

ROU: Republica Oriental del Uruguay.

RSG: Renovacion Salto Grande.

MPAS - BID: Manual de politicas ambientales y sociales — BID
NDAS: Normas de desempefio ambiental y social.

SGAS: Sistema de Gestion Ambiental y Social

EIAS: Estudio de Impacto Ambiental y Social.

PGAS: Plan de gestion Ambiental y Social del proyecto Renovacién Salto Grande.
PGAS-P: Plan de Gestion Ambiental y Social particular.

POLITICA INSTITUCIONAL

Salto Grande es un organismo binacional (Republica Argentina y Republica Oriental del Uruguay)
certificado con 1SO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y por ende cuenta con una Politica del Sistema
de Gestion Integrado, la cual se adjunta y forma parte del presente pliego.

Asimismo, cuenta con un Cadigo de ética y conducta que esta dirigido a cumplir las obligaciones
con arreglo a los principios de lealtad a la empresa y buena fe, integridad, respeto a la legalidad
y a los criterios éticos y permite definir una serie de conductas que deben ser observadas por
todos los empleados del organismo, personal de empresas contratistas, subcontratistas,
proveedores, clientes y terceros en general, en su desempefio profesional. El Codigo de ética
también forma parte del presente pliego.
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4. MARCO DE LA POLITICA AMBIENTAL Y SOCIAL - BID

Las empresas contratistas deberan comprometerse a cumplir con los requisitos establecidos en
el Manual de Politicas Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo vigente,
asi como con sus diez Normas de Desempefio Ambiental y Social. Ademas, deberan acatar las
buenas préacticas internacionales y la legislacion ambiental nacional aplicable tanto en Argentina
como en Uruguay.

Es responsabilidad de la contratista asegurar la participacién de su personal en toda instancia
de induccién o capacitacion brindada por Salto Grande en relacion a éste tema.

5. REQUERIMIENTOS SOCIO-AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS

Se establecen los requisitos ambientales y sociales que deberan cumplir los contratistas antes,
durante y con posterioridad al desarrollo de los trabajos.

Si pudiera llegar a existir duda en el entendimiento del presente documento, es responsabilidad
del Contratista hacer llegar las consultas a SG, de forma de evacuar las mismas.

Las empresas contratistas deben ser empresas con experiencia demostrada en proyectos
similares y un historial sélido en el cumplimiento de normativas ambientales y sociales. Al
momento de la evaluacion de las ofertas, se podran incorporar criterios de gestion ambiental en
el analisis de las mismas, de acuerdo a los antecedentes presentados por la empresa y lo
estipulado por los técnicos intervinientes.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento es fundamental para
garantizar que los Contratistas operen de manera responsable y en concordancia con los
estandares ambientales y sociales establecidos por BID y SG, contribuyendo al éxito del proyecto
y al respeto por el entorno y la comunidad local.

El contratista esta obligado a asistir a cualquier sesion de capacitacion indicada por Salto Grande
que facilite la ejecucion del contrato en temas socio-ambientales.
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6.1 GENERALIDADES

El Contratista limitar4 sus operaciones a los sitios de obra acordados con SG y tomara los
recaudos necesarios para mantener su equipamiento y personal dentro del mismo.

Cualquier dafio ambiental que pueda ocurrir en el desarrollo 0 como consecuencia de los
servicios prestados por las empresas contratadas o subcontratadas, tales como negligencia,
mala practica, imprudencia o conducta intencional insegura de los empleados de los contratistas,
seran responsabilidad exclusiva de las mismas.

El contratista debera ejecutar el proyecto conforme al Estudio de Impacto Ambiental y Social
(EIAS) y al Plan de Gestion Ambiental y Social del proyecto (PGAS) y en estricto cumplimiento
con el Sistema de Gestion Ambiental y Social (SGAS) de SG. Este sistema garantiza la gestion
adecuada de los aspectos ambientales y sociales del proyecto.

El contratista elaborara su propio Plan de Gestibn Ambiental y Social Particular (PGAS-P) de
acuerdo a lo establecido en el presente Manual, una vez se cuenten con los disefios finales del
proyecto, para asegurar que todas las medidas de mitigacion y manejo sean adecuadas y
actualizadas al proyecto especifico, el cual debera ser no objetado por SG antes del inicio de la
implantacién en obra.

Las empresas adjudicadas deben tener la capacidad de evaluar adecuadamente los riesgos e
impactos ambientales y sociales relacionados con los proyectos. Deben estar conscientes de la
importancia de gestionar estos riesgos y minimizar los impactos negativos en el entorno natural
y socioecondmico.

El Contratista no podra ejecutar las obras, incluyendo la implantacién y/o las actividades previas
a la construccion hasta tanto Salto Grande apruebe el PGAS-P del Contratista.

El Contratista debe garantizar explicitamente el cumplimiento de todos los requisitos legales
vigentes establecidos por ambos paises (RA-ROU) en materia de proteccion ambiental.

El Contratista debe respetar y proteger el patrimonio cultural y arqueol6gico que pueda
encontrarse durante las actividades en Salto Grande, notificando de inmediato cualquier hallazgo
fortuito y tomando las medidas apropiadas en coordinacién con las autoridades competentes.
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6.2 PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO

El presupuesto, incluyendo recursos humanos y financieros requeridos, para implementar las
medidas planteadas en el PGAS-P presentado, debera ser estimado por el contratista y
considerado en su oferta. EI mismo debera estar explicitamente indicado en el Listado de
Actividades con Precio.

Las ofertas recibidas durante el proceso de licitaciébn deberan contener un presupuesto que
contemple el costo de la implementacion y cumplimiento de las medidas de mitigacién ambiental
y social que requiera el Proyecto, para garantizar el cumplimiento con el MPAS del BID, el EIAS
y PGAS del proyecto RSG y normativa aplicable.

Cuando se realicen Cambios o Variaciones en el Proyecto, el Contratista debera considerar los
requerimientos ambientales y sociales en la cotizacion de dichos cambios, mostrandolo de forma
explicita.

Para el caso de subcontratistas, sera el contratista el responsable de que las empresas
subcontratadas consideren en sus trabajos las medidas de gestion ambiental y social.

6.3 PERSONAL DE GESTION SOCIO-AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

Se detallan a continuacion los roles requeridos para la ejecucion de los proyectos del Programa
gue requieran gestion ambiental y social.

Ante incumplimientos, Salto Grande podra rectificar los trabajos y solicitar un reembolso de
los costos al contratista.

i) Profesional socio-ambiental:

Profesional con conocimiento y competencias acordes para asegurar que las actividades del
proyecto sean planificadas y ejecutadas en cumplimiento con los requisitos de SG y el PGAS-P
presentado por el contratista. Su registro profesional debera estar habilitado en el Registro de
Consultores de la Nacion o en provincia de Entre Rios o Registro ante Ministerio de Ambiente,
segun se trate de profesionales argentinos o uruguayos respectivamente. Este profesional debe
elaborar el PGAS-P.
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Debera tener al menos 3 afios de experiencia en obras de gran magnitud y poseer amplios y
probados conocimientos y experiencia en gestion socio-ambiental y auditorias, asi como en el
manejo y aplicacion de estdndares relacionados al alcance de los trabajos.

El Contratista, junto con su oferta, debera presentar a SG el curriculum vitae de dicha persona,
asi como constancias de los principales antecedentes, pudiendo el Organismo no objetar o
rechazar a la persona nominada o solicitar una entrevista con ella previa a su no objecion. El
profesional asignado deberd dar satisfaccion a los requerimientos del contrato y cualquier cambio
o reemplazo del mismo debera ser comunicado y no objetado por SG.

Dentro de sus responsabilidades se encuentra la tramitaciébn de los permisos/habilitaciones
asociadas a la ejecucién de la obra ante las Autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales
y/u Organismos de Control, segun corresponda y sera el Responsable de su vigencia durante
todo el desarrollo del proyecto.

Las visitas del profesional ambiental deberan ser abocadas a la supervision del cumplimiento de
las NDAS del BID, la normativa nacional de ambos paises y las medidas de gestién socio —
ambiental previstas en el PGAS-P, por parte del personal de la contratista principal y
subcontratos, Igualmente, revisara los informes generados por el técnico ambiental operativo y
haréa el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora identificadas.

Las visitas seran desarrolladas con una frecuencia minima definida en el PGAS-P. Las visitas se
realizardn desde la implantacion hasta el fin de la desmovilizacion registrando cada una de ellas
en el libro de obra del contratista, o donde Salto Grande lo indique, incluyendo fecha, hora, una
descripcion de la actividad, copia de los registros y su firma. Se deben realizar como minimo una
visita semestral. . O bien cuando la existencia de Obras lo requiera 0 cuando haya trabajos que
requieran su intervencién especifica.

Realizara seguimiento de los indicadores definidos y preparara los informes mensuales de
cumplimiento para SG, con el contenido descripto en el item 9. Se asegurara de dar seguimiento
a las desviaciones identificadas en sus inspecciones y presentar avances en el cumplimiento de
los planes de accién acordados.

Asimismo, sera la persona responsable de recibir los informes de inspecciones por parte de SG
y coordinar la implementaciéon de todas las acciones inmediatas y correctivas propuestas en el
mismo.
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Ante la ocurrencia de incidentes, serd la persona responsable de enviar el reporte a SG, de la
investigacion del evento y de la definicion y seguimiento de las medidas inmediatas y correctivas
planteadas.

i) Técnico social operativo.

Técnico con formacion social responsable del abordaje social de la obra. Sera responsable por:
a) efectuar las comunicaciones con las partes interesadas, b) recibir y registrar las
comunicaciones externas provenientes del publico, c) analizar y evaluar los asuntos planteados
en dichas comunicaciones y determinar como abordarlos, d) dar las respuestas
correspondientes, hacer su seguimiento y documentarlas, €) dictar las capacitaciones de género,
diversidad, asi como f) realizar toda coordinacion de éstos temas con SG.

Si bien no se requiere una frecuencia de inspecciones regular para éste técnico, el contratista
debera presentar el cronograma de visitas dentro del Plan de inspecciones propuesto en el
PGAS-P. O bien cuando la existencia de Obras lo requiera 0 cuando haya trabajos que requieran
su intervencion especifica.

El Contratista podra proponer a Salto Grande que el rol de profesional socio ambiental y el rol de
técnico ambiental operativo sean ocupados por la misma persona.

iii) Técnico ambiental operativo

Técnico con formacion ambiental responsable del seguimiento en obra del cumplimiento de las
medidas de gestibn ambiental propuestas en el PGAS-P. Adopta un rol de supervisor ambiental
de los contratos y subcontratos objeto del alcance de las obras.

Asimismo, sera responsable de dictar las capacitaciones ambientales a todo el personal del
contratista y subcontratistas.

La frecuencia de visitas se definira en el PGAS-P segun el proyecto. Se requiere una dedicacion
minima de 8 jornales mensuales. . O bien cuando la existencia de Obras lo requiera 0 cuando
haya trabajos que requieran su intervencion especifica.

Cada visita debera quedar registrada en el libro de obra, o donde Salto Grande lo indique,
detallando fecha, hora, descripcion de la actividad de inspeccién desarrollada, copia de los
registros o informes generados y firma. El técnico ambiental operativo debera desarrollar su
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trabajo en coordinacion directa con el referente técnico en obra y el profesional socio ambiental
descrito en el item anterior.

El Contratista podra proponer a Salto Grande que el rol de profesional socio ambiental y el rol de
técnico ambiental operativo sean ocupados por la misma persona, siempre que su formacion lo
amerite.

En caso de que el técnico propuesto desarrolle otras funciones, las mismas deberan ser
informadas en el PGAS-P.

El accionar de éste técnico se debe enmarcar en un cédigo de conducta basado en la capacidad
de didlogo y comunicacion, calificacién personal, capacidad para resolver los problemas dentro
de un plazo prudencial y objetividad en su accionar.

6.4 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PARTICULAR

Se especifican los requerimientos en relacién a éste punto y el contenido minimo del plan a
presentar.

Una vez adjudicados los trabajos, cada Contratista debera presentar un Plan de Gestién
Ambiental y Social particular, PGAS-P del proyecto, con al menos 20 dias habiles de antelacion
a la Fecha de Inicio de los trabajos de forma que el mismo pueda ser no objetado por SG. No
se permitirdn la movilizacion a sitio, sin la previa no objecion de dicho documento.

Este documento debera ser confeccionado por un profesional competente y matriculado en la
especialidad ambiental, quien después conformara parte del equipo socio-ambiental asignado a
la obra durante la ejecucion de los trabajos. Debera ser firmado por éste y por el Gerente del
Proyecto del Contratista.

En caso de cambios en el alcance de las obras, el PGAS-P debe ser revisado por el Contratista
y actualizado a efectos de asegurar que el plan contiene las disposiciones apropiadas para las
actividades de las obras que prevén ejecutarse o se estan ejecutando.

Una vez no objetado el PGAS-P, la empresa contratista serd responsable de su cumplimiento,
bajo la supervision de SG, arbitrando los medios necesarios para implementar los programas
que en su marco se formulen. EI PGAS-P incluird las medidas de manejo identificadas para el
proyecto, las cuales seran definidas siguiendo la jerarquia de prevencion y mitigacién. Todo el
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personal involucrado en el proyecto debera estar capacitado en los programas que forman parte
de dicho documento.

El PGAS-P seré un Gnico documento que contemple la totalidad de las actividades del proyecto,
incluidas aquellas desarrolladas por empresas subcontratadas y estara constituido por una serie
de programas minimos segun lo que se detalla en el item 8.

Para la elaboracion de dicho Plan, el contratista adoptard como base de informacion las
consideraciones ambientales previstas en el Anexo 1 a este documento, debiendo prever todas
las medidas de gestién especificas definidas para los diferentes aspectos ambientales y
potenciales impactos que puedan derivarse de los trabajos objeto de la contratacién.
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Contenido minimo requerido en la conformacion del PGAS-P

A continuacion, se presenta un resumen del contenido minimo del PGAS-P de los proyectos,

pero sin limitarse.

ITEM DETALLE

Politica socio ambiental y objetivos.
i Nota de compromiso del contratista para el cumplimiento de lo dispuesto en el MPAS
BID, NDAS BID y el PGAS-P.

2. Resumen de actividades del proyecto

3 Marco normativo general asociado al proyecto

4 Presupuesto socio-ambiental estimado del proyecto

5 Equipo socio-ambiental asociado al proyecto (Incluye CV)

6 RESPONSABILIDADES Y GESTION AMBIENTAL DE SUBCONTRATOS
6.1 Direccion del proyecto
6.2 Equipo socio-ambiental
6.3 Personal general (incluye personal propio y subcontratos)

7 Matriz de aspectos e impactos

8 Desarrollo de PROGRAMAS DE GESTION y sus medidas:

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Implantacion y desmovilizaciéon de obra
Gestion integral de Residuos

Control de Efluentes y emisiones
Proteccion de la Biodiversidad
Incidentes ambientales

Capacitacién y toma de conciencia

Uso racional de los recursos

Compras Sustentables

Permisos y habilitaciones

8.10 Atencién de quejas y reclamos

8.11 Mano de obra local

8.12 Inclusién, género y cédigo de conducta
9 SEGUIMIENTO Y CONTROL

9.1 Plan de inspecciones y auditorias

9.2 Informes de cumplimiento

9.3 Evaluacion de desempefio socio-ambiental

9.4 Indicadores socio-ambientales
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10 Revision por la Direccion
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Desglose de items

e Item 1: Politica socio ambiental y objetivos

La empresa contratista debera contar con una politica claramente definida y comunicada a todos
sus empleados y partes interesadas, donde se establezcan los compromisos para proteger el
medio ambiente y promover practicas sociales responsables.

e |tem 2: Resumen de actividades

El contratista debera proporcionar una lista completa y detallada de todas las acciones y
actividades planificadas para cada fase del proyecto. Esto incluird desde la preparacion y
planificacion, la implantacién en obra, la ejecucion, desmovilizacién hasta el cierre del proyecto.

e |tem 3: Marco normativo general asociado al proyecto

La Comisién Técnica Mixta de Salto Grande, organismo con personeria juridica internacional,
permanece inmune al marco regulatorio y controles jurisdiccionales, tanto argentinos como
uruguayos.

Para su regulacién en materia ambiental SG adopta de forma voluntaria, de Argentina y Uruguay,
aquella legislacion que posee el criterio mas estricto, sin someterse a los procedimientos de
autorizacion de ninguno de los dos paises.

No obstante, de acuerdo con el analisis del marco normativo y tomando en referencia la
naturaleza juridica de SG, las intervenciones previstas por el Programa que se encuentren
ubicadas en areas externas a la jurisdiccion de la CHSG requieren de las aprobaciones
pertinentes.

El contratista debera identificar el marco normativo argentino y/o uruguayo, segun corresponda,
gue le aplica al proyecto incluyendo las necesidades de tramitacién de habilitaciones, permisos,
y/o autorizaciones.

En el Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto RSG, apartado 3.2 y 3.3 se presenta
un resumen de las normativas aplicables en materia de permisos, habilitaciones y requisitos
ambientales, sistematizadas de acuerdo con su objeto, de acuerdo a cada una de las
jurisdicciones intervinientes; tanto en Republica Argentina, como en la Republica Oriental del
Uruguay.
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e [tem 4: Presupuesto socio ambiental estimado del proyecto

Segun lo descripto en el apartado 5.2.

e [tem 5: Equipo socio ambiental asociado al proyecto

El contratista debera definir un equipo socio-ambiental asignado al proyecto que contemple,
como minimo, los técnicos que se listan a continuacion. La estructura socio ambiental, asi como
la Hoja de Vida (CV’s) de los involucrados deberan ser parte de la informacién contenida en el
PGAS-P.

I. Profesional socio-ambiental
ii. Técnico social operativo con formacion social.
iii. Técnico ambiental operativo con formacién ambiental

El contratista debera definir un cronograma de inspecciones por parte del equipo socio-ambiental
de acuerdo a lo establecido en el item 9 del presente documento.

Los requisitos, roles y responsabilidades de cada uno de ellos se describen en este Capitulo.

e [tem 6: Responsabilidades y gestion ambiental de subcontratos.

El contratista debera especificar los roles y responsabilidades socio-ambientales de su lider del
Proyecto (Director o Gerente de Proyecto), del equipo de gestion socio ambiental y de todo el
personal contratado y subcontratado.

El contratista es responsable por el accionar de su propio personal, asi como el personal de las
empresas subcontratadas por lo que debera cumplir y hacer cumplir a subcontratistas y
suplidores primarios todas las disposiciones contenidas en el PGAS-P, la legislacion ambiental
nacional de ambos paises y el MPAS del BID, durante todas las etapas de implantacion,
desarrollo de obra y desmovilizacion.

Es responsabilidad del contratista informar a SG toda subcontratacion que realice e incluir dentro
de su PGAS-P las medidas de gestion socio-ambiental previstas para las actividades
tercerizadas. Elcontratista debera definir su propio programa de capacitacion para todo personal
asignado a la obra, incluyendo tercerizaciones, sobre las medidas propuestas en el PGAS-P del
proyecto e incluirlo dentro de dicho documento.

e item 7: Matriz de Aspectos e Impactos
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Para cada accion del proyecto, el contratista debera identificar y realizar una evaluacion detallada
de los posibles impactos socio ambientales que puedan surgir como resultado de dichas
actividades. Esto incluye identificar riesgos, evaluar su magnitud y definir medidas para evitar o
mitigarlos.

Se debera contemplar la materializacion de los impactos en la etapa de construccion para las
fases de implantacion en obra, desarrollo y desmovilizacion conformando una matriz de
evaluacién de las intervenciones del proyecto que reproduce en forma simplificada las
condiciones del sistema estudiado y permite visualizar con simbologia sencilla las interacciones
representativas y los impactos que surgen de ellas.

El contratista debera contemplar los componentes del medio fisico, bioldgico y socioeconémico
susceptibles de ser impactados por el proyecto. A modo de ejemplo se enumeran:

Medio Fisico y Biolégico

Aire. Emisiones gaseosas y material particulado.

Aire. Ruido y vibraciones.

Aguas. Napas y aguas subterraneas. Cursos de agua superficiales.

Suelo.

Flora (cobertura vegetal, arbérea, arbustiva), Fauna (incl. ictiofauna, avifauna)

Medio Socioeconémico

e Infraestructura y servicios. Red vial y transito.

Infraestructura y servicios. Infraestructura eléctrica.

Infraestructura y servicios. Servicios por red (agua, cloacas, energia, gas).
Infraestructura y servicios. Gestién de Residuos. Residuos sélidos urbanos.
Desarrollo Econémico. Empleo de mano de obra. Actividad comercial y de
servicios.

Uso del Suelo y Actividades en el Area. Uso Residencial.

Patrimonio Cultural y Arqueolégico.

Paisaje y Espacio Publico. Impacto visual. Percepcion del paisaje.

Para la identificaciébn de impactos, se analizaran las interacciones entre las actividades del
proyecto (identificadas anteriormente), y los componentes ambientales (medio fisico, biol6gico y
socioecondmico).
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COMPOMNEMTES DEL MEDIO SUCEPTIBLES DE SER AFECTADOS POR EL PROYECTO A B |C
> AIRE Emisiones gaseosas y material particulado 1
g a Ruido yvibraciones 2
[T]
; Qo |AGUA Napas y aguas subterraneas. Cursos de agua superficiales 3
a 2 lsueo Suelo 4
= BIOTA Flora (cobertura vegetal, arbustiva,arborea), Fauna 5
Infraestructura vial y trénsito B
INFRAESTRUCTURA Y Infraestructur aeléctrica 7
% SERVICIOS Servicios por red (agua, cloaca, energia, gas) 3
o Gestion de residuos 9
§ SEGURIDAD ¥ SALUD Riesgo de accidentes [ocupacionales, viales, comunidad) 10
Q
o DESARROLLO o . -
g ECONOMICO Emplec de mano de obra, actividad comercial y de servicios 11
E US0 DEL SUELOD Uso residencia, comercial y de servicios 12
]
= FATRIMONIO CULTURAL |patrimonio cultural y arquelogico 13
PAISAIE Y ESPACIO _ . -
PUBLICO Impacto visual. Percepcion del paisaje 14

Las intersecciones entre las acciones del Proyecto y los componentes ambientales considerados
permitiran visualizar relaciones de interaccién donde existen diferenciales entre la situacion “sin
proyecto” y la situacion “con proyecto”, o sea, impactos y riesgos.

La valoracion de impactos para completar la matriz se debera realizar mediante: (i) entrevistas
con expertos sectoriales y personal del equipo de proyecto; (ii) relevamiento expeditivo de
campo; (iii) relevamiento de bibliografia; y (iv) la experiencia del consultor.

En cada casilla de la matriz, se calificaran los impactos utilizando los siguientes criterios:

e Signo del impacto: se refiere a la naturaleza del impacto (si es un impacto positivo o
negativo).

e Magnitud (escala) del impacto: en forma cualitativa, se indicara si es un impacto de
significancia alta, media o baja.
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e Alcance del impacto: si se trata de un impacto restringido (efecto restringido al Area
Operativa), puntual (efecto localizado dentro del Area de Influencia), o mayor (si impacta

zonas aledafias, fuera del Area de Influencia).

e Duracién (persistencia) del impacto: se determina si se trata de un impacto transitorio o
permanente.

e Probabilidad del impacto: es una medida de la probabilidad de ocurrencia del impacto.

e Acumulacion: para los impactos mas significativos identificados, se analizaran los
impactos acumulativos por la ejecucion y operacion de las obras de la muestra con

respecto a proyectos ya existentes o potenciales

En cuanto a la magnitud del impacto, el contratista utilizara las siguientes definiciones que se
muestran en la Tabla siguiente como base para su determinacion:

MAGNITUD  MEDIO FiSICO Y BIOLOGICO MEDIO SOCIOECONOMICO
DEL
IMPACTO

Se define como aquel que afectaal medio Se define como uno de larga

0 a un subcomponente de éste, o bien en duracion (que persistira sobre

su totalidad, o bien en un alto porcentaje, varias generaciones), 0 uno que

alterando sus caracteristicas en forma afecta a un grupo definible de

contundente, de modo que pueda personas en una magnitud

ALTO presumirse que el impacto imposibilita la significativa, como para provocar un

utilizacién en las condiciones actuales de cambio significativo en la calidad de

este medio, en la modalidad y vida o en pautas culturalmente

abundancia en que actualmente es establecidas y valoradas

utilizado. socialmente como positivas o0
adecuadas, de una actividad que no
volvera a los niveles pre-proyecto
por lo menos, hasta dentro de
varias generaciones.

Se define como aquel que afecta al Se define como uno que afecta a

medio 0 a un subcomponente de éste, un grupo definible de personas en

parcialmente, en una fraccion no una magnitud significativa, como

mayoritaria, alterando sus caracteristicas para provocar una alteracion en la

MEDIO en forma evidente, pero de modo que calidad de vida o en pautas

pueda presumirse que el impacto no culturalmente establecidas y

imposibilita significativamente la valoradas socialmente como

utilizacion del recurso en las condiciones positivas o adecuadas, de una

actuales de este medio, en la modalidad  actividad.
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y abundancia en que actualmente es

utilizado.

Se define como aquel que afecta al Se define como uno de corta

medio 0 a un subcomponente de éste, duracion o que afecta a un grupo

parcialmente, en una fraccion reducido de personas en un area

claramente minoritaria, no alterando sus localizada, pero que no implica una
BAJO caracteristicas significativamente, de alteracion evidente en la calidad de

modo que pueda presumirse que el
impacto no imposibilita la utilizacién en
las condiciones actuales de este medio,
en la modalidad y abundancia en que
actualmente es utilizado.

e [tem 8: Programas de gestion

vida o en pautas culturalmente
establecidas y valoradas
socialmente como positivas o
adecuadas, de una actividad.

Una vez identificados los impactos y realizada su evaluacion, el estudio continta con la definicion
de medidas de mitigacion y control de los riesgos ambientales y sociales identificados.

Estas medidas se implementaran para reducir la significancia de todo impacto identificado como
“alto” o “medio”, asi como para gestionar adecuadamente los impactos de “baja” significancia.

Como parte del PGAS-P, el contratista desarrollard como minimo los siguientes programas:

- Implantacion y desmovilizacién de obra
- Gestion integral de Residuos

- Control de Efluentes y emisiones

- Proteccion de la Biodiversidad

- Incidentes ambientales

- Capacitacion y toma de conciencia

- Uso racional de los recursos

- Compras Sustentables

- Permisos y habilitaciones

- Atencion de quejas y reclamos

- Mano de obra local

- Inclusién, género y cédigo de conducta

El contenido de cada programa de gestién debe contemplar las medidas detalladas en el Anexo
1 del presente Manual y cualquier otra medida que, de acuerdo a la evaluacién efectuada, resulte

pertinente.
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e [tem 9: Seguimiento y control

Plan de inspecciones y auditorias (Ambiental y Social)

Para el seguimiento al cumplimiento del PGAS-P, el contratista deberé presentar como parte de
dicho documento un plan de inspecciones y auditorias que contemple, como minimo, los
siguientes métodos de control:

e Visitas de campo realizadas por el profesional socio-ambiental al menos una vez a la
semana, pudiendo el &rea de Gestién Ambiental de SG solicitar una mayor permanencia
en obra si a su juicio entiende que la magnitud de los trabajos y los riesgos ambientales
asociados lo justifican.

e Visitas a campo del técnico ambiental operativo al menos 2 veces/semana.

e Visita a campo del técnico social operativo de acuerdo al cronograma previsto por el
contratista.

SG realizara el seguimiento continuo durante la ejecucion de las obras, para lo cual realizara
visitas y auditorias mensuales para monitorear el grado de cumplimiento del proyecto en relacion
al PGAS-P e informara por escrito al referente ambiental (profesional socio-ambiental) del
proyecto.

Igualmente, SG revisara los informes mensuales presentados por el contratista y hara el
seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora identificadas.

Informes de cumplimiento Ambiental y Social

La Empresa Contratista enviard informes socio-ambientales mensuales a SG, detallando las
acciones de ejecucion y resultados de la implementacion del PGAS-P durante la fase de trabajos
en obra. Este informe sera adjunto al informe mensual de avance del Contratista.

El contenido minimo de dicho informe mensual sera el siguiente (detallar cada punto como parte
del contenido del informe):

- Actividades desarrolladas.

- Subcontratos existentes
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- Estado de situacion de los permisos, habilitaciones, autorizaciones tramitadas, si
corresponden.

- Numero de visitas realizadas (en el periodo informado, acumulado del proyecto y
proyectado hasta el fin del proyecto) por parte del equipo socio-ambiental del proyecto y
resultados de las mismas.

- Capacitaciones desarrolladas (en el periodo informado, acumulado del proyecto y
proyectado hasta el fin del proyecto) en el marco del Programa de capacitacion y
proporcién de personal que participaron de las mismas.

- Observaciones ambientales encontradas en las visitas del profesional socio-ambiental o
del técnico ambiental operativo y las medidas propuestas.

- Seguimiento de las medidas correctivas definidas con anterioridad.

- Célculo de indicadores socio-ambientales del proyecto e interpretacién de los resultados
Evaluacién del desempefio socio-ambiental de la obra.

- Incidentes ambientales ocurridos y respuesta.

- Informacion en relacion a la gestién de los aspectos ambientales del proyecto previstos
en los programas del PGAS-P: mediciones de ruido, gestion de residuos, efluentes/aguas
de lavado generadas, consumos de agua y de combustible, etc.

- Toda otra informacién ambiental relevante que permita a SG evaluar el desempefio socio-
ambiental de los contratistas.

La Contratista debera establecer y mantener los registros ambientales y sociales a fin de proveer
evidencia de conformidad con los requerimientos legales y el MPAS del BID.

Los registros ambientales y sociales deberan permanecer legibles, prontamente identificables y
recuperables.

Las actividades de fiscalizacién, control y seguimiento del PGAS las realizara SG quien realizara
visitas de inspeccion, elaborara informes del proyecto, y determinara medidas correctivas cuando
sea necesario, en base a las estipulaciones del pliego de licitacién y el PGAS-P del contratista.
Las medidas correctivas seran informadas al Contratista por medio del informe de la inspeccion,
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0 a través de un Hallazgo segun lo considere Salto Grande. Las medidas correctivas que no se
cierren de acuerdo a la fecha solicitada por Salto Grande se convertiran en Hallazgos.

Al final de la obra, la Contratista debe presentar un Informe Final Ambiental y Social, donde se
incorpore la informacion correspondiente a la implementacion del PGAS-P a nivel constructivo,
incluyendo los registros de implementacion de planes y programas, y un informe de evaluacion
de cumplimiento de los indicadores ambientales y sociales monitoreados durante la obra.

Evaluacion del desempefo socio-ambiental e indicadores

Los contratistas deberan definir un mecanismo de evaluacion de desempefio socio-ambiental
donde ejecuten las actividades asignadas en cumplimiento con las Normas de Desempefio
Ambiental y Social del BID, buenas practicas internacionales y legislacién aplicable.

Como parte de dicha evaluacion el contratista debera definir indicadores y metas pertinentes a
su proyecto. En el documento titulado “MAN-RSG-GPRSG-01 Instrucciones a Contratistas
Gestion de Proyectos”, se enumeran una serie de indicadores socio-ambientales de
cumplimiento del PGASp que el contratista debera calcular y dar seguimiento con frecuencia
mensual en el reporte mensual.

INDICADOR META

Ambiental - Social

Licenciamiento socio ambiental: NUmero de permisos 100%
obtenidos / NUmero de permisos requeridos para el proyecto
en particular.

Gestion aguas residuales y efluentes: Volumen de aguas 100%
residuales y efluente domésticos y no domésticos generados
por el Proyecto, gestionados de acuerdo con los requisitos de

este plan/ Volumen de aguas residuales y efluentes
domeésticos y no domésticos generados por el Proyecto.

Gestion de residuos sélidos no peligrosos: Kg de residuos 100%
soélidos no peligrosos gestionados conforme a estandares
definidos / Kg de residuos solidos no peligrosos generados por

el Proyecto.
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Gestion de residuos peligrosos: Kg de residuos peligrosos 100%

gestionados conforme a estandares definidos / Kg de residuos
peligrosos generados por la obra.

Incidentes ambientales: nimero de incidentes ambientales 100%
gestionados adecuadamente / nUmero de accidentes
ambientales ocurridos en el mes.

Mantenimiento de equipos y maquinarias: Numero de equipos 100%
y maguinarias operativos con mantenimiento preventivo
realizado al dia de acuerdo con el plan de mantenimiento
preventivo / NUmero de equipos y maquinarias operativas en el
Proyecto.

Vehiculos con consumo de combustible dentro del rango de 100 %
aceptacion / vehiculos totales operativos en el proyecto.

Capacitaciones: Numero de capacitaciones por mes realizadas 100%
en materia ambiental y social / Namero de capacitaciones en
materia ambiental, social planificadas por mes.

Capacitaciones de personal: Numero de trabajadores por mes 80 %
capacitados en materia ambiental y social / Namero de
trabajadores total de la obra por mes

Simulacros: NUmero de simulacros realizados / NiUmero de 100%
simulacros programados.

: : : : 100%
Inspecciones planeadas: nimero de inspecciones ambientales
y sociales realizadas al mes por el equipo socio-ambiental /
namero de inspeccion programadas por mes
Quejas: Numero de quejas gestionadas adecuadamente por 100%

mes de acuerdo con mecanismos definidos (de los
trabajadores y comunidad) / NUmero de quejas generadas por
mes por la construccion de la obra.

Sera responsabilidad del contratista, generar la informacion mensual correspondiente que
alimenta a los indicadores definidos y proponer las herramientas a utilizar para el monitoreo.
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El seguimiento de los mismos sera parte de los informes mensuales ambiental y social a
presentar a SG por lo que el contratista deber& evaluarlos con dicha frecuencia; si en algin caso
no se justifica o la informacion generada no permite evaluar los mismos con frecuencia mensual,
el contratista lo especificara en su PGAS-P.

e [tem 10: Revisién por la Direccion.
La revision por la Direccion sera presentada por el contratista en forma anual.

Serd un insumo importante para supervisar y garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en este manual, asi como también, promover una cultura de mejora continua en
cuanto a la proteccion ambiental y el bienestar social.
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6. REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES

En la oferta:
e Presupuesto asociado a la gestidon socio-ambiental

e Equipo socio-ambiental asignado a la obra incluyendo Hoja de Vida (Curriculum Vitae) de
los intervinientes.

e Codigo de Conducta Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS) (cuando se indique
en Seccion IV Formularios de la Oferta).

Previo a la implantacion (Toma de posesion del Lugar de las Obras):
e Plan de Gestion Ambiental y Social Particular, PGAS-P no objetado por SG,
e Certificaciones ambientales con las que cuente la empresa

Durante la ejecucién de obras:
Con periodicidad mensual:
e Informes de seguimiento ambiental y social

Segun necesidad:
e Permisos y habilitaciones
e Notificaciones de cambios en la estructura organizacional
e Informes de incidentes ambientales y reportes de investigacion
e Otros informes o requisitos, a solicitud de Salto Grande o del BID

Al finalizar la obra:
e [nforme final de desempefio socio-ambiental con los principales hitos de cumplimento del

PGAS-P
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7. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

Ante un incumplimiento de los requisitos socio ambientales o la ocurrencia de un incidente, el
contratista deberd notificar de inmediato a SG y a las autoridades pertinentes. Ademas, se debera
realizar una evaluacion detallada del incidente para determinar su gravedad y posibles
consecuencias.

El contratista debera tomar acciones correctivas inmediatas para mitigar los impactos y minimizar
los dafios ocasionados por el incumplimiento o el incidente. Estas acciones deberan ser efectivas
y adecuadas para evitar que la situacion empeore.

Luego de ocurrido, el contratista debera presentar un informe detallado sobre el incidente y las
acciones correctivas tomadas. Asimismo, SG podra requerir la elaboracion de un plan de mejora
gue incluya medidas adicionales para prevenir futuros incumplimientos y mejorar la gestion socio
ambiental del proyecto.

Al finalizar el contrato, SG emitir4 un informe final del desempefio socio-ambiental del contratista
donde obtendra una calificacion del mismo en funcién de las observaciones que se tuvieron a lo
largo del seguimiento realizado por SG, los incumplimientos detectados y la reiteracion de los
mismos. El informe de desempefio socio-ambiental del Contratista sera considerado en los futuros
procesos de adquisiciones de Salto Grande.

8. INFORMACION COMPLEMENTARIA

A los fines de la preparacién de la documentacion requerida en el presente manual, se deben
considerar también los siguientes documentos:

e RG-L1167 Estudio de Impacto Ambiental y Social -EIAS - vfinal 24abril2023.pdf

(https://www.google.com/url?g=https://www.iadb.org/Document.cfm?id%3DEZIDB00004
70-838483562-
35&sa=D&source=docs&ust=1692805475813805&usg=A0vVaw0x3WGIUYbnnOr8kQkp
i-60)

e Marco de Politica Ambiental y Social del BID,mpas | IADB
(https://www.iadb.org/es/mpas)
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ANEXO 1 -CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

El cumplimiento de estos requisitos asegurard que las empresas contratistas operen de manera
responsable y en linea con las normas ambientales y sociales establecidas por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Ademas, contribuird a la mejora del desempefio socio ambiental
del proyecto y al bienestar de las comunidades y el entorno en el que se desarrolla.

El contratista deberd adoptar minimamente las medidas aqui planteadas como parte de los
programas de gestion del PGAS-P.

MEDIO FiSICO Y BIOLOGICO

Aire

e lLas actividades que generen emisiones gaseosas, material particulado, ruido o
vibraciones deben contar con un plan de monitoreo, cuando corresponda, y ejecucion de
medidas para mitigar los efectos y dispersién de contaminantes.

e Para el caso de las emisiones provenientes de vehiculos, el contratista debe contar con
un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria de la obra
ajustado a las recomendaciones y normas de los fabricantes.

e Se debe evitar la generacién de nubes de polvo en la obra. Si fuera necesario realizar
riegos.

e Para tareas de granallado de superficies metalicas, se deben implementar medidas de
contencién para evitar la emision al aire de material particulado. No se admitirdn
actividades de arenado.

Agua

e Se deben prever medidas para evitar descargas accidentales sobre el embalse, rio,
alcantarillado o cursos de agua naturales.

e Las zonas de trabajo con recipientes de combustibles u otros productos peligrosos deben
contar con sistemas de contencion.

e No esta permitido realizar captacion de agua superficial o profunda sin previa autorizacion
de SG.

e Se prohibe el vuelco de efluentes, residuos, aguas de lavado o productos quimicos a
drenajes, sistemas de saneamiento y cuerpos de agua.

e Se debe garantizar la correcta disposicion y tratamiento de los efluentes y emisiones, de
acuerdo con las normas ambientales.
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e Se deben establecer sistemas de monitoreo y control para asegurar que los efluentes y
emisiones generados durante las operaciones cumplan con los limites establecidos por
las regulaciones ambientales.

Suelo

e Todas las actividades deben evitar la contaminacion del suelo, especialmente por
disposicion inadecuada de materiales o residuos. Se prohibe la disposicion temporal o
final, de residuos generadores de lixiviados o contaminantes en suelos naturales.

e En caso de realizarse destape de suelo, el material extraido deberd utilizarse para la
terminacion fin de obra.

e Las actividades deben evitar la alteracién del normal escurrimiento de pluviales, y evitar
procesos erosivos del suelo.

Biota

e Realizar una evaluacién de los impactos potenciales del proyecto sobre la biodiversidad
local y definir medidas para su conservacion y proteccion.

e No esta permitida la presencia de animales domésticos ni alimentar a fauna silvestre o
doméstica dentro de las instalaciones de SG.

e Esta prohibido encender fuegos en zonas no habilitadas para ello.
e Se evitara todo dafio o remocion de vegetacion lefiosa y nativa

e La caza o pesca con cualquier objetivo esta terminantemente prohibida en el area del
proyecto.

e Se debe prestar especial atencion, al cruce de fauna silvestre en los caminos interiores
del Complejo Hidroeléctrico y evitar su atropellamiento.

e La ubicacion de instalaciones del proyecto debe ser autorizada por el Area de Gestién
Ambiental para evitar interferencias con zonas de valor ambiental.

MEDIO SOCIOECONOMICO

Capacitacion y toma de conciencia

e Implementar programas de capacitacion para el personal propio y subcontratado sobre
temas ambientales y sociales relevantes para su rol en el proyecto.

e Fomentar latoma de conciencia y promover practicas responsables entre los trabajadores
propios y personal de subcontratistas.
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e Proporcionar informaciéon y materiales educativos sobre la importancia de la proteccion
ambiental y la responsabilidad social, asi como de las medidas de gestion socio-ambiental
a instrumentar en obra, segun PGAS-P.

Infraestructura y servicios

e Los contratistas y subcontratistas deben respetar las normas de circulaciéon dentro del
predio de SG.

e Los vehiculos y equipos solo pueden ser estacionados en las zonas habilitadas.

e La limpieza o lavado de vehiculos o maquinarias en el area de obra estd prohibida,
debiéndose utilizar sitios especificos con medidas de proteccion ambiental.

e No se podra realizar, sin previa autorizacion, aprovisionamiento de combustibles ni
mantenimiento de equipos en obra para evitar riesgos de contaminacion

Servicios por red

e Los obradores y frentes de trabajo deben contar con bafios quimicos, manteniéndolos en
condiciones adecuadas. Su limpieza debe ser al menos 2 veces por semana, con
empresa habilitada y utilizando productos biodegradables.

e Encaso de que Salto Grande lo autorice, se podran utilizar los bafios de las instalaciones
0 conectarse a la red de saneamiento prevista en el predio de obradores.

Gestion de residuos

e Implementar un sistema de clasificacion, separacion y disposicion adecuada de los
residuos generados durante las actividades del proyecto.

e Cumplir con las normativas locales e internacionales sobre el manejo de residuos.
e Todo el personal de la contratista debe estar capacitado en el manejo de residuos.
e Los residuos se clasifican y segregan de acuerdo a la siguiente convencion:

o Inorganicos/Revalorizables: Azul

o Organicos/No revalorizable: Verde

o Peligrosos: Negro

e Alfinalizar cada jornada de trabajo, se recolectan todos los residuos del frente de trabajo
y se llevaran al obrador o lugar que Salto Grande designe.
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Son considerados residuos inorganicos/inertes: chatarra ferrosa y no ferrosa, papel o
cartdon, nylon, maderas limpias, plasticos en general, chapas o0 recipientes no
contaminados, escombros, etc

Son residuos peligrosos: Aceite mineral o emulsiones, arenas, arcillas, polvos y pafios
impregnados con pinturas, material de granallado fuera de uso contaminado con pintura,
solventes, hidrocarburos o cualquier otra sustancia peligrosa, interruptores con SF6,
equipos combinados con hidrocarburos, latas de pintura con o sin producto, envases de
productos quimicos vacios, trapos sucios, baterias, tubos fluorescentes, etc.

A los fines de que la empresa Contratada o subcontratada pueda discernir sobre si un
residuo es peligroso o no, debera tomar como valido lo descripto en el Procedimiento de
Gestion de Residuos de Salto Grande, el cual debe solicitar a Salto Grande previo a su
movilizacion.

Los acopios de residuos peligrosos se efectlan en recinto techado, sobre base
impermeable o contencion y provisto de kit de derrames, si se entiende pertinente.

El transporte y disposicién final de los residuos peligrosos debe efectuarse con empresas
autorizadas (Operadores habilitados para tal fin), y con posterior entrega de
certificados/manifiestos de disposicion, al Area de Gestién Ambiental de SG

En caso de que, previo acuerdo, la gestion de los residuos peligrosos quede bajo la
responsabilidad de Salto Grande, la entrega de los mismos al AGA-SG es responsabilidad
del contratista y se realiza en estricto cumplimiento a las disposiciones que dicha area
establezca.

Desarrollo econdmico

Se prioriza la contratacién de mano de obra local, calificada y no calificada, en la medida
de lo posible, para promover el desarrollo econémico y social de la comunidad, incluyendo
hombres y mujeres.

Se debe proporcionar oportunidades de capacitaciéon y desarrollo profesional para los
trabajadores locales

Uso del suelo

La implantacién de obradores requiere ser autorizada previamente por SG para evitar
impactos visuales y negativos en el paisaje, por lo que el PGAS-P debera contemplar
dicho requerimiento a los fines de proceder de acuerdo al procedimiento “habilitacion de
obradores” de SG.
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e Se priorizara la ubicacion de obradores sobre sectores con suelos ya afectados o
antropizados evitando realizar movimientos de suelos o desmontes sobre suelos no
antropizados. El lugar de obra debe estar en todo momento limpio y ordenado, libre de
acumulacién de residuos durante todo el lapso de tiempo que dure la obra

e Al finalizar las tareas, deben retirarse todos los restos de materiales del sector ocupado
por el obrador y deberan restablecerse las condiciones anteriores 0 en su caso
mejorarlas.

e Los sectores de acopio de materiales se mantienen separados de los residuos y
ordenados de acuerdo a su uso y tipo.

Patrimonio cultural

e Se debe respetar el patrimonio cultural y arqueolégico, notificando y tomando medidas
adecuadas en caso de hallazgos fortuitos.

e Si el proyecto tuviese un alto potencial arqueoldgico y se considera la posibilidad de
encontrar evidencia, las actividades deben ser supervisadas por personal idéneo.

Paisaje y espacio publico
e Se deben especificar acciones a encarar para lograr que la zona de trabajo presente un
minimo impacto negativo durante la ejecucion de las actividades.

e Se definira un plan de abandono de los trabajos, debiendo realizarse el retiro de todos los
elementos o residuos del lugar de obra y el lugar sea estéticamente aceptable y no
signifique deterioro del paisaje.

Uso racional de los recursos

e Establecer objetivos y metas para el uso eficiente de recursos naturales, como agua y
energia.

e Implementar tecnologias y practicas que reduzcan el consumo de recursos y minimicen
el desperdicio.

e Fomentar la innovacion y la adopcion de practicas sostenibles para optimizar el uso de
los recursos.

Permisos y habilitaciones

e Obtener todos los permisos, licencias y habilitaciones necesarios para llevar a cabo las
actividades del proyecto de acuerdo con la normativa vigente.
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Mantener actualizados y en regla todos los documentos requeridos por las autoridades
locales y reguladores ambientales.

Atencidn de quejas y reclamos

Mantener una comunicacion efectiva con las partes interesadas, incluyendo la comunidad
local y las autoridades. Esto implica informar sobre los impactos ambientales y sociales,
asi como recibir y considerar retroalimentacion para mejorar sus practicas, todo en
coordinacion y acuerdo con SG.

Establecer un sistema para recibir, gestionar y responder a las quejas y reclamos de las
comunidades locales y otras partes interesadas.

Investigar y tomar acciones correctivas en caso de quejas relacionadas con impactos
socio ambientales del proyecto, en acuerdo con SG.

Inclusion, género y codigo de conducta

Implementar politicas y programas que promuevan la inclusion y la igualdad de género
en el lugar de trabajo.

Incluir y monitorear el nimero de mujeres empleadas y sus labores en relacion con el
total de empleados del proyecto.

Establecer un cédigo de conducta que fomente el respeto, la ética y el comportamiento
responsable entre todos los empleados y contratistas.

Queda prohibido el acoso sexual, la violencia o explotacion.

Incidentes ambientales

Desarrollar planes de contingencia para prevenir y responder adecuadamente ante
posibles incidentes o emergencias ambientales.

Los contratistas deben preparar planes especificos de preparacion y respuesta ante
contingencias ambientales para mitigar impactos negativos y proteger al personal y la
comunidad.

Para el almacenamiento de productos quimicos, disponer de un lugar sefializado, techado
y con carteleria de identificacion de riesgos.

Disponer de las fichas de seguridad de los productos quimicos almacenados y kit en la
zona de almacenamiento.
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e Capacitar al personal en la ejecucion de los planes de contingencia y realizar simulacros
periddicos para evaluar la efectividad de los mismos.

e Coordinar con SG y/o autoridades locales y las partes interesadas en caso de que se
presente una contingencia ambiental.

e Los vehiculos deben contar con un kit de respuesta a derrames para actuar en caso de
derrames de combustibles o lubricantes.

e Todo incidente debe ser comunicado a SG via oral al momento del suceso y mediante
informes detallados con posterioridad de acuerdo a la via de comunicacion establecida
con SG.

e Considerando el tipo de contingencia, la magnitud de la misma y las consecuencias
generadas se aplica una clasificacion de niveles que permite organizar las respuestas, la
comunicacion y el seguimiento que se lleve a cabo en cada situacion generada.

e Se estableceran tres niveles de incidentes segun la gravedad del potencial evento y
medios requeridos para solucionar la emergencia.

o Nivel 1 Situacion tolerable. Impacto que se revierte en forma natural o requiere la
aplicacion de medidas que se llevan adelante con recursos propios.

o Nivel 2 Situacién que requiere aplicar acciones con ayuda externa limitada a corto
0 mediano plazo. Ante el cese de la actividad que generé el impacto, éste se
revierte en un periodo prolongado de tiempo.

o Nivel 3 Situaciones que comprometen la calidad del medio y/o produce pérdidas
de esta, con remediacion que implican significativos costos y dificiles medidas
correctoras, incluyendo ayuda externa. Aun cesando la actividad que generé el
impacto, el medio no recompone totalmente su condicion inicial. Podria poner en
peligro la reputacion, imagen y/o rentabilidad de Salto Grande.

e Los contratistas deben realizar la investigaciéon de los incidentes generados en sus
actividades y colaboraran en investigaciones de terceros.

e Las comunicaciones con las partes interesadas externas seran responsabilidad de Salto
Grande, debiendo el contratista colaborar en todo lo requerido.
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