

# **LICITACIÓN PRIVADA CONTRATO SG 810**

## **“SUMINISTRO DE FILTROS AUTOLIMPIANTES Y REPUESTOS ORIGINALES HYDAC PARA SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA INDUSTRIAL”**

### **CIRCULAR Nº 1**

La CTM de Salto Grande, informa que se ha dispuesto implementar la siguiente MODIFICACIÓN al Pliego correspondiente al llamado de referencia.

#### **MODIFICACIÓN Nº 1:**

##### **CONSULTA:**

Se solicita evaluar la posibilidad de ampliar el plazo máximo de entrega establecido en el Pliego, de seis (6) meses a ocho (8) meses contados a partir de la emisión de la Orden de Compra, considerando los plazos habituales de fabricación, logística y demás circunstancias que pueden incidir en el suministro de la totalidad de los equipos objeto de la presente contratación.

##### **RESPUESTA:**

Se acepta lo solicitado.

En el documento “**Pliego de Bases y Condiciones**”, dentro del apartado **B.1.XXXVII. “PLAZO DE ENTREGA”**, contenido:

**Donde dice:**

##### **PLAZO DE ENTREGA:**

El plazo de entrega será el propuesto por el Oferente, el cual no podrá exceder de **6 meses** contados a partir de la fecha de firma del contrato.

**Se reemplaza por:**

##### **PLAZO DE ENTREGA:**

El plazo de entrega será el propuesto por el Oferente, el cual no podrá exceder de **8 meses** contados a partir de la fecha de firma del contrato.

Salto Grande, 06 de julio de 2026.



ARQ. MARTÍN MOYANO  
Gerencia de Gestión de Recursos  
C.T.M. Salto Grande