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1. PROYECTO EJECUTIVO, TRABAJOS PRELIMINARES Y
TAREAS COMPLEMENTARIAS;
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1.1. ALCANCE DE LA OBRA

Las presentes especificaciones corresponden principalmente al ITEM Il: “Obras Civiles: Disefio,
construccion, instalacién y puesta en marcha del nuevo edificio para alojar el Centro de Control
Unificado y otras adecuaciones edilicias” de la presente licitacidn, segun se describe en IAO 1.1.

El criterio a utilizar para la asignacion de actividades frontera entre el item | y el item Il para la oferta,
se detalla en la “Seccion VI- Vol.A-11- Limites de bateria”.

El alcance del presente item comprende las siguientes Obras:

A. La construccidon de un nuevo edificio para GOPE (Gerencia de Operaciones) en 43 Margen
Derecha (MD) del Complejo, que alojara el Centro de Operacién Unificado SAC nivel Ill y las
oficinas de la Gerencia de Operaciones. Incluye también obras de.adaptation del predio,
accesos a estacionamiento, y ampliacién de estacionamiento.existente.

B. La construccidon de recintos operativos de las Centrales (SdC nivel Il), guejimplica las reformas
de oficinas y recintos industriales en cota +16 de la Central M1 yien cota+16 de la Central MD.

C. Laadaptacién del COU de contingencias, que implicateformas mehores del actual edificio de
la GOPE donde funciona actualmente el COU.,

D. Obras de Vinculacién: comprenden todas{las' canalizaciones exteriores necesarias para los
enlaces del nuevo Sistema de Control y delos servicios\Corporativos en su totalidad, asi como
para el suministro eléctrico

E. Enlaces de Vinculacidn: comprende todaes lds tendidas necesarios (datos, telefonia, incendio,
alarma, etc.) para el correctofunciahamiento’de losservicios Corporativos que debe tener el
nuevo edificio GOPE en suwtotalidad y {os,tendidos para suministro eléctrico del edificio en
general.(Los enlaces propios del Sisteira_de-Control son parte del alcance del ftem I. Ver
“Seccién VI- Vol.A{10-Limites de-bateria” para mejor comprensién del alcance de cada item)

Todas las obras necesarias para el correcto funcionamiento del sistema supervisor, deben
considerarse incluidas en el \alcance, aun cuando no estén explicitamente mencionadas en los
presentes DDL (documentos'de licitacién).

El Contratista-establecerd, en conjunto con la Gerencia de Obra de Salto Grande, el lugar de depdsito
de residuos por elkperiodo durante el cual se extiendan los trabajos, hacia el cual se procedera al
acarreo de los-materiales sobrantes.

El Contratista sera responsable de la disposicidn final de la totalidad del material de residuo generado
durante'|6s trabajos. Salto Grande le brindara toda la documentacién respaldatoria para que proceda
a ejecutar la disposicion final.

Las obras antes mencionadas comprenden los siguientes trabajos:

A. Se llevara a cabo la construccién, instalacidon y puesta en marcha del nuevo edificio GOPE en
la Margen Derecha (MD) del Complejo, disefiado para alojar el Centro de Control Unificado
(COU). Este nuevo edificio albergara las oficinas de la Gerencia de Operaciones y todos los
servicios de apoyo necesarios, segln se detalla en el anteproyecto adjunto.
Se debera seguir la norma ISO 11064 -“Disefio ergonédmico de los centros de control” para el disefio
de los todos los sistemas involucrados en esta Sala de Control, que se alojara en este nuevo edificio.
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Para la Sala de Control en lo relativo a ambiente térmico, calidad del aire, ambiente luminoso,
ambiente acustico, vibraciones, estética y disefio interior se deben seguir los lineamientos de la norma
ISO 11064 — 6. Si bien los valores del Anexo A de la referida norma son de caracter orientativo no
obligatorios se entiende que brindan una orientacién préctica para aplicar los parametros ambientales
descritos en el cuerpo normativo. Por lo tanto, en caso que los pardmetros ambientales del diseio
estén por fuera de los rangos recomendados por el Anexo A deberd justificarse dicho apartamiento.

También se incluirdn obras exteriores: accesos, sendas peatonales y adaptaciones de Igs
estacionamientos existentes. El edificio se construird en hormigdén pre moldeado y los tabiques
internos seran en construccion en seco. Los trabajos comprenden también todas las instalaciones:
sanitaria, eléctrica, corrientes débiles, telefonia, deteccién de intrusos, control acceso, radio”UHF y
VHF, sistema contra incendios y termomecdnica. Es importante marcar que la instalacién eléctrica
comprende el suministro de la instalacidn de todos los sistemas principales‘comoflos“de respaldo
teniendo en cuenta que el edificio contard con 4 sistemas de respaldo(eléctrico~como son las 2
entradas de MT, una sala de baterias y un grupo electréogenos~ También se’incluird la instalacién
completa de aire acondicionado en las oficinas, de las salas deservidoresy la‘Sala de Control, asi como
las diferentes ventilaciones de los locales de servicios. Se deldera instalar el.mobiliario expresado en la
documentacion adjunta. Es tarea del contratista realizaf las capacitaciones correspondientes a las
personas designadas por la Gerencia de Obra de Salté6.Grande\sobre-ta operacidon y mantenimiento de
los sistemas instalados en el nuevo edificio.

B. Se construirdn los recintos operativos de Jlas\Centrales (SdCnivel ll), que implicaran reformas
en las oficinas y recintos industriales en.Ja-cota ‘¥16 deas Centrales Ml y MD. Esto requerird
un relevamiento del lugar y la ‘elaboracion.de’la ingenieria de detalle para ambas margenes.
Ademas, se realizard la demaliciénynlimpieza de tos’espacios destinados a las nuevas oficinas,
las cuales serdn construidas de.acterde_con los)planos adjuntos a esta licitacidn, utilizando el
sistema de construceion ensseco. Estes trabajos incluyen la instalacién completa de sistemas
eléctricos, de datas,.de telefonia y de aire acondicionado (conexidn eléctrica y desagiies), asi
como la instalacién dé un sisterha de_deteccidn de incendios conectado al sistema existente.
Se deberd instalaf el mohiliario hecesario junto con el equipamiento eléctrico, como las
pantallas led, segln las.&specificaciones y planos adjuntos.

C. Tambiénse,ltevard a cabo una adaptacidn del COU de contingencias, que implica reformas
menorés-en el edificio actual de la GOPE, donde actualmente funciona el COU. Estas reformas
incluikan la construccidon de una nueva sala de servidores, incluyendo la instalacién de un
nuevo piso-técnico y un sistema de aire acondicionado adecuado a los requisitos del sector en
cuestion. Se instalard tabiqueria contra incendios en las paredes, se completara la instalacidn
eléctrica y se vinculara el nuevo sistema de deteccidon con el existente en el edificio.

D. “Obras de vinculacion: se deberan realizar todas las obras civiles necesarias en el predio
correspondientes a todos los tendidos eléctricos, telefénicos y de fibra dptica, necesarias para
el correcto funcionamiento del nuevo Sistema de Control y los Servicios Corporativos,
teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y redundancia de las instalaciones, segun la
documentaciéon adjunta. Los trabajos incluirdn el relevamiento de todos los tendidos
existentes y los planteados por Salto Grande en este pliego para la posterior elaboracion de
una ingenieria de detalle con la propuesta correspondiente. Finalmente, el contratista debera
llevar a cabo las obras civiles correspondientes para luego instalar el nuevo Sistema de
Control. Quedan incluidas todas las canalizaciones que puedan haberse omitido en este Pliego
y que sean necesarias para el correcto funcionamiento del nuevo Sistema de Control y los
servicios Corporativos del nuevo Edificio COU.
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E. Enlaces de Vinculacion:

E1l. Alimentacidn eléctrica del nuevo edificio: establecera la alimentacion eléctrica principal
desde TS 2 de la central mediante un cable de 6,6 KV hasta la subestacion del nuevo edificio.
Estos trabajos incluirdn un relevamiento de los tlneles existentes para determinar la
disponibilidad de espacio, asi como la preparacidon de una ingenieria de detalle detallando
todos los trabajos a realizar. Ademads, se construird una linea de respaldo de MT de 13,2 Kv
desde la linea compacta aérea cercana al edificio, la cual sera trasladada a nivel subterraneo
hasta la subestacidn correspondiente del nuevo edificio ubicada en el subsuelo del mismo. En
ambos casos se debera realizar tendido subterraneo bajos las calles correspondientes

E2. Vinculacion de fibra dptica y multipar del nuevo edificio: Se llevara a caboAainculacion
de comunicaciones del nuevo edificio GOPE con el NEMD mediante un_tendido dé fibra dptica
enterrado, que ira desde la sala de rack del NEMD hasta la sala de servidofes‘del nuevo GOPE
ubicada en planta baja. También se establecera una conexidn con la repfesa (CHMD) mediante
un enlace de fibra éptica y un cable Multipar telefénice-através'del ttinel de cables del Puente
Internacional en la cota 39. Ver detalle enlaces en Anexo 01.='Reguerimiento Enlaces de Fibra
Optica".

En caso de discrepancias entre los recaudos del Antéprayecto, el'contratista debera realizar todas las
obras edilicias mencionadas en las especificaciones técnicas{ asi como todas las que sean necesarias
para el correcto funcionamiento del nuevo “édificio y de las ‘ruevas adecuaciones. Ademas, el
contratista deberad asumir la total responsabilidad porn/cualguier omisidon o error en la cotizacion
entregada en la ingenieria de detalle ‘presentada’ y(sera responsable de cubrir los costos por tal
omision.

Se deben realizar todos los trabajos necesariosparaentregar las instalaciones completas y en perfecto

estado de funcionamjento, alngue( estos Ao estén particularmente mencionados en las
Especificaciones o Planos:

Las obras necesarias parala_instalacion del nuevo sistema de control comprenden trabajos de
relevamiento en el terreno y el planteo de diferentes soluciones constructivas para resolver el pasaje
de cables en el terreno.{ El contratista debera presentar todos los detalles necesarios. En caso que
surjan discrepancias durante la obra que no hayan sido previstas en la ingenieria de detalle no-
objetado, el Contratista serd el responsable y debera asumir todos los costos que permitan subsanar
el problema.

1.2. PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

1.2.1 OBJETIVO
A partir del anteproyecto entregado para cotizar por parte de Salto Grande, la empresa Contratista
debera realizar el Proyecto Ejecutivo y la Ingenieria de Detalle definitiva para la construccidn de todas
las obras.

Antes de iniciar la obra y segln plazos estipulados en las CGC el contratista debera presentar el
Proyecto Ejecutivo y la Ingenieria de detalle en base a los planos de anteproyecto y especificaciones
otorgados por Salto Grande. Deberd analizar todas las disciplinas y la forma de economizar y mejorar
dicho proyecto.
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La documentacion deberda contar con la No-Objecidn por parte de la Gerencia de Obra de Salto Grande
antes de iniciar los trabajos preliminares de la obra. También se deberd presentar el Plan de Trabajo
detallando etapas de la obra, tareas y camino critico, donde se verifiquen el cumplimiento del plazo
total de la obra y los hitos parciales que se indiquen por la Gerencia de Obra de Salto Grande. Debe
incluir una curva financiera de inversién.

Aparte de los planos debera generar un modelo BIM completo que abarque todas las instalaciones
requeridas en el proyecto. El objetivo es poder visualizar las distintas fases del proyecto facilitando (a
coordinacién entre las distintas disciplinas.

El contratista sera pleno responsable por el disefio e ingenieria de todo el proyecto.

1.2.2 ALCANCE

Las presentes especificaciones son de estricto cumplimiento para-la totalidad delos trabajos y rubros
de la obra en cuanto corresponda.

1.2.3 PERSONAL CLAVE

El Proyecto ejecutivo y de detalle seran ejecutadopor elNEstudie/de Arquitectura y por el grupo de
asesores que acompafia la propuesta de la Contratista.

Los antecedentes requeridos, conformacion/minima del.equipostécnico y calificaciones exigidas se
detallan en la “Seccion Il - Criterios defEvaluagion y Calificacion”.

El equipo técnico del Contratista,incluyendo Estudio de.arquitectura y asesores, trabajaran de forma
coordinada para lograr un diséfto acabado(y-sin interferencias en sus instalaciones. Dicho equipo
deberd continuar operativo durante-las distintas etapas de obra, realizando los ajustes y cambios que
eventualmente puedan surgir;

En caso que la empresa Constructora que se ocupe de la construccion del nuevo Edificio de la GOPE
no cuente con antecedentes ehvel Disefio y construccion de “Salas de Control”, debera presentar entre
el Personal Clave al . menaos un profesional con experiencia documentada en el disefio y/o ejecucién de
al menos una Sala-de control, preferentemente disefiada segun la ISO-11064 -“Disefio ergonémico de
los centros de/control”; para el apoyo en el disefo, y su posterior seguimiento y control, de los todos
los sistemas involucrados en esta Sala.

1.2.4 PLANOS DE CONSTRUCCION Y/O TALLER
Laldocumentacién técnica aqui presentada (Planos, Pliegos y Planillas) tiene cardcter de anteproyecto,
siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista la confeccion de los planos ejecutivos, debiendo
realizar la Ingenieria de Detalle Constructiva y de coordinacién de la totalidad de la obra, atendiendo
las especificaciones de cada uno de los rubros, no pudiendo alegar luego desconocimiento sobre las
mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo.

Los planos que forman parte de esta documentacién, junto con las especificaciones definen el alcance
de las cotizaciones y de los trabajos a efectuarse. Debiendo ser los trabajos completos conforme a su
fin, deberadn considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto
funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliegos o planos.
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El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacién de obra necesaria, seguin
corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos, calculos estructurales, estudio
de suelos, etc.) y que la Gerencia de Obra lo solicite, debiendo someter esta documentacién a la no-
objecidn de La Gerencia de Obra en los plazos que ésta establezca.

El contratista preparard todos los planos o croquis de obra necesarios y de cada uno de ellos, entregara
al comitente dos copias para su no-objecidn; una vez que cuente con la no-objecién sacara las copias
gue necesite para su uso y entregara al comitente el original, en material a determinar por (a
inspeccidn a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

El Contratista tendrd a su cargo la ejecucién del replanteo de los trabajos, que se volcardn endos-planos
de construccién, estando bajo su responsabilidad la exactitud de esas operaciones. A talefecto debera
coordinar estos trabajos con la Gerencia de Obra de Salto Grande, sus Subcentratistas y los
Contratistas directos.

1.2.5 LISTADO DE PLANOS
El contratista debera realizar toda la documentacién necesaria parala correcta ejecucion de la obra.
A modo orientativo y como minimo el contratista debefa’realizany entregar a Salto Grande para la no-
objecidn los siguientes planos y documentos:

1 | ARQ Implantacion

2 | ARQ Planta subsuelo

3 | ARQ Planta Baja

4 | ARQ Planta alta

5 | ARQ Planta-cubierta

6 | ARQ Rachada Norte

7 | ARQ Fachada Sur

8 | ARQ Fachada Este - Oeste

9 | ARQ Cortes a diferentes escalas
10 | ARQ Planilla de carpinteria

11 NARQ Detalle Sanitarios PB PA
12" | ARQ Detalles Vestuarios PB

13 | ARQ Detalle office PB

14 | ARQ Detalle office PA

15 | ARQ Detalle equipamiento comedor y Cocina
16 | ARQ Detalle escalera

17 | ARQ Detalle Ascensor
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18 | ARQ Detalle conexion edificio administrativo
19 | ARQ Ampliacién estacionamiento

20 | ARQ Detalle sala de control expresado en planos y 3D
21 | ARQ Detalles constructivos y cortes integrales
22 | ARQ Detalles pretiles y gargolas en azotea

23 | ARQ Planilla de carpinterias, herreria, mesadas y muebles
24 | EST Fundaciones

25 | EST Estructuras s/ PB

26 | EST Estructuras s/ PA

27 | EST Detalle escalera

28 | EST Detalles

29 | EST Zanja conexién Presa

30 | EST Memoria de cdlculo de-estructutas

31 | SANIT Alimentacion de AR y)AC ¢Planta baja

32 | SANIT Alimentacion’de AF yWAC’- planta Alta

33 | SANIT Desagles\AF y.AC 7 Planta baja

34 | SANIT Desaglies-AF y AC ~Planta Alta

35 | SANIT Pluviales y clodacas - Planta Baja

36 | SANIT Pluvial€s y cloacas - Planta Alta

37 | SANIT Pluviales y cloacas - Planta Cubiertas

38 | SANIT Memoria de cdlculo agua fria y caliente
39 | SANIT Memoria de calculo pluviales y cloacales
40 | ILUM ILUMINACION - Planta baja

41 |,ILUM ILUMINACION - Planta Alta

42 | ILUM ILUMINACION - Exteriores

43 | IE Deteccién incendio - PB

44 | IE Detecciodn incendio - PA

45 | IE Tomacorrientes PB

46 | IE Tomacorrientes PA

47 | IE Proteccién atmosférica

Pagina 27 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

48 | IE Fuerza motriz - PB

49 | IE Fuerza motriz - PA

50 | IE Fuerza motriz - Cubierta

51 | IE Detalles de tableros eléctricos

52 | IE Memoria de cdlculo deteccion de incendio
53 | IE Memoria de cdlculo eléctrica

54 | TD Datos - PB

55| TD Datos - PA

56 | ITE Termomecanica - PB

57 | ITE Termomecanica - PA

58 | ITE Termomecanica - Cubierta

59 | ITE Memoria de cdlculo de balancestérmicos
60 | CA CCTV/CA-PB

61 | CA CCTV/CA-PA

62 | GLOBAL Computo y presupuesto

63 | RENDERS Imagenesen 3d.intériores y exteriores

64 | MEM Memoria.de calcule-especial cou

65 Modélo)BIM

El listado de planps-antés détallado es de caracter orientativo y no exime al contratista de la realizacion
de mas planés’en casoque la Gerencia de Obra de Salto Grande lo solicite. Se deberd presentar todos
los planos necesarios para cada una de las obras incluidas en este pliego, las cuales son el nuevo
edificio GOPE,7las obras en las oficinas de las C16, la adecuacidon del COU de contingencia, las
conexiones.de FO con el nuevo edificio, las alimentaciones en MT correspondiente y todo lo necesario
para la instalacién del sistema de comunicacidn y del sistema de Control.

El'contratista no podra solicitar ningln adicional en caso que sea necesario la confeccion de una mayor
cantidad de documentos o estudios una vez contratado.

1.2.6 MODELO BIM

1.2.6.1 ALCANCE

El objetivo de este rubro es definir los alcances para la generacién de un MODELO 3D a realizarse
segun el sistema BIM. El contratista debera cumplir con estos requisitos durante todas las fases del
proyecto, desde el disefio hasta la construccion y la entrega final.
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Se deberd modelar todo el proyecto y todos los elementos deberan encontrarse debidamente
etiquetados, y asociados a una planilla de cémputo. El modelo debe incluir todas las instalaciones
proyectadas incluyendo la acometida eléctrica y de FO y Multipar con la Represa y con el NEMD.

El contratista debera utilizar los formatos de intercambio de datos BIM especificados por la Gerencia
de Obra de Salto Grande como rvt y los estandares de modelado BIM, como ISO 19650.

1.2.6.2 Modelado de Componentes
El contratista deberd proporcionar modelos BIM detallados que incluyan geometria precisa,
informacién de propiedad y niveles de detalle (LOD) adecuados para cada etapa del proyecto, Debera
coordinar con la Gerencia de Obra el nivel de detalle (LOD) requerido.

1.2.6.3 Colaboracién y Coordinacion
El contratista debera participar en reuniones de coordinacion BIM regulares cen-todas las partes
interesadas para garantizar la colaboracion efectiva entre las diferent€s disciplinas y la resolucion
oportuna de conflictos de disefio.

1.2.6.4 Plan de Ejecucion BIM (BEP)
El contratista debera preparar un Plan de Ejecleiéoh BIM' detallado que describa cémo se
implementardn los procesos BIM en el proyecte,<incluyendosrdles y responsabilidades, flujos de
trabajo y cronogramas. Este plan debera ser.no-objetado po6ryla Gerencia de Obra de Salto Grande
antes del inicio de la construccion.

1.2.6.5 Control de Califad
El contratista debera establecer procedimientos para el control de calidad del modelo BIM, incluyendo
revisiones regulares y validaciones para.garantizar la precision y coherencia del modelo durante todas
las etapas del proyecto.

1.2.6.6 Carpatliidad ge SOffware
El contratista deberd utilizarysoftware BIM (Revit 2023) compatible con el resto de las herramientas
utilizadas en el proyecto-y asegurarse de que pueda intercambiar datos de manera efectiva con otros
sistemas segln sea necesario. Debe coordinar con la Gerencia de Obra los intercambios de
documentos.

1.%6.7¢,/ormaciéon y Soporte
El contratista deberd proporcionar formacion inicial y soporte técnico continuo sobre el uso de BIM
para el personal del proyecto. Al finalizar la obra el contratista debera realizar las capacitaciones
necesarias.al personal designado por la Gerencia de Obra de Salto Grande para la operacion y
mantenimiento del nuevo edificio GOPE.

1.3. TAREAS PRELIMINARES

1.3.1 OBRADOR

Sera el lugar necesario y adecuado para la preparacién de los trabajos, enseres, andamios, vestuarios,
sanitarios, oficinas, etc. Se construird con elementos prefabricados.

Previo a su ejecucion la Empresa debera presentar para su no-objecion los planos del mismo, con una
descripcidn del sistema constructivo a utilizar, materiales y terminaciones.

La Gerencia de Obra asignard al lugar para el depdsito de los materiales que se requieran resguardar.
El material, de depositarse al exterior, deberda ser cercado para su seguridad y control. La Contratista
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serd la Unica responsable por todos los elementos depositados en el obrador. El Contratista
acondicionard en obra un sector como obrador de acuerdo a las necesidades que se requieran para la
realizacion de los trabajos. Se dispondrd de manera que no moleste la marcha de la obra y sera
conservado en perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también el
alumbrado, provisién y distribucién del agua al mismo.

Ninguna de estas provisiones podra significar inserto ni dafio alguno a la construccién existente ni
canaleteado o instalacion que no pueda ser removida sin dejar marcas ni vestigios.

1.3.2 CERCO
La Empresa Contratista debera vallar el drea total de trabajo y disponer la debida sefializacion del
sector mientras se efectlen las tareas de reforma. De anular temporalmente una circulacion vertical,
se debera prever la posibilidad de llegar a dicho nivel mediante el uso de,ufia-escalera alternativa y
guedar esta bien sefializada a fin de evitar problemas en el normal funcionamiente'del sector.

1.3.3 VIGILANCIA
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucidnsera, responsabilidad del Contratista. No se
permitird la permanencia de otro personal, fuera dél‘horarie-hormal’de la obra. Salto Grande no
aceptard reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por parte del Contratista.

1.4. PROCEDIMIENTOS

1.4.1 EQUIPOS

El Contratista proveera todas las\Herramientasscomunes’y especiales, equipos y maquinas de todo
tipo, que sean necesarias para la‘ejecucion cervrecta\de las tareas previstas en su contrato. El listado
comprende, pero no se limita‘a: gfda*fija-omovil,\terre metdlica y guinche, pluma pescante elevador,
cortadoras y dobladoras _de hierro, imesas (de sierra circular, perforadoras, vibradores, volquetas,
hormigoneras, molederas—~mezcladoras,“bombas, balancines con cable, silletas, cortadora de
mosaicos, soldadoras, .compresefes y martillos neumaticos, puntales, soleras y tableros metalicos,
andamios fijos y mavilés; et€)En la cantidad necesaria.

El Contratista no ‘podra. proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos mientras los
trabajos se éncuentrén en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la Gerencia de Obra de Salto
Grande extienda autorizacion por escrito.

142 REPLANTEO
La documentacion que integra el Ilamado a licitacidn tiene caracter de anteproyecto avanzado y todas
las-dimmensiones, cotas y niveles serdn verificadas por cuenta y cargo del Contratista, al efectuar los
replanteos de obra.

1.4.3 INSTRUMENTAL

El instrumental que deberd aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, sera la totalidad necesaria — en cantidad, calidad y especificidad - en funcion de las
necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas a realizar.

El listado minimo siguiente es orientativo y ni excluyente ni limitativo:

e Un (1) teodolito con anteojo de 1" de aproximacion.
e Un (1) nivel a anteojo, con circulo azimutal.
e Dos (2) Niveles con equipo laser y sus respectivas miras.
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Un (1) Telémetro.

Dos (2) miras parlantes telescpicas de 4 m de altura.
Cinco (5) cintas métricas metalicas de 25,00m.

Cinco (5) cintas métricas metalicas de 50,00m.

Los juegos de fichas, jalones, alambres, estacas y demds material que sean necesarios para efectuar
replanteos, comprobaciones y mediciones de las obras.

1.4.4 ALCANCE Y COORDINACION
El Contratista deberd proponer un sistema de niveles de referencia y/o puntos fijos comoplanos de
comparacion para toda la obra, que debera contar con la no-objecién de la Gerencia de @bra’de Salto
Grande.

1.4.5 REPLANTEO Y NIVELACION

A. Una vez en posesion del sitio, el Contratista ejecutard”el. relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones.gque pudiéran corresponder en un
plano conforme a lo verificado.

B. Debera presentar los planos de relevamiento del sitio_en su‘éstado actual, en base a los cuales
ajustara su propia documentacidon ejécutivaty-vefettuara, en cuanto corresponda, las
correcciones y ajustes de la documeftacidon-de anteproyecto avanzado. Este ajuste debera
contar con la no-objecién de la_Gerencia~de Qbra de“Salto Grande antes de comenzar la
ejecucién de cualquier trabajo:

C. Durante el desarrollo de las-tareas, el Contratista realizard todos los replanteos necesarios
gue deben ser coordinados.con cualquierotratarea a ejecutar de las obras.

D. Los replanteos los efectuard_el Contratista~coordinadamente con sus Subcontratistas y los
Contratistas directosy seran verificados por la Gerencia de Obra de Salto Grande, antes de
dar comienzo,a.Jos trabajos.

E. Lastolerancias'maximas entre los niveles de los pisos y cielorrasos terminados y el establecido
como punto de referencia basico no podra superar en ningun caso los 3 mm.

F. La Gerencia’de*Obra’de Salto Grande ratificard o rectificara los niveles determinados en los
planos, durante la etapa de construccion.

G. Se determinardn los ejes de replanteo adecuados para cada sector del edificio y en las areas
exteriores

H. Sélo se.admitirdn tolerancias de 3 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los
ejes-principales de replanteo que se adopten.

I. «Los replanteos de muros y tabiques, podran ser efectuados sobre fajas efectuadas con alisado
de cemento, sujetas a la no-objecidn de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

J. La escuadria de los locales serd prolijamente verificada verificando la igualdad o desigualdad
de las diagonales de los mismos.

K. Los replanteos de las carpinterias seran verificados a dimensién de vanos, a ejes y a posicion
de jambas y dinteles segln corresponda.

L. Los replanteos de las veredas exteriores y las playas de estacionamiento deberan incluir todos
los puntos convenientes de nivel y sus pendientes.

M. Los replanteos de terminaciones, colocacion de artefactos y accesorios, equipos y sistemas
serdan verificados con los planos de detalles y coordinados con los replanteos de instalaciones.

N. Los replanteos de instalaciones se efectuardn en correspondencia con los replanteos de
mamposterias y estructuras.
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1.5. PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcara la informacion a Planos Conforme a Obra, tanto

para entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, hasta conseguir la Recepcidn Definitiva de la
obra.

2. MOVIMIENTO DE SUELOS.

Pagina 32 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

2.1. GENERAL

2.1.1 Alcance
El movimiento de suelos incluye todas las excavaciones y rellenos y/o terraplenamientos necesarios
para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados en los planos. Estos
movimientos de tierra se extenderdn al drea establecida en los planos integrantes de la
documentacion.

Los trabajos incluyen todas las excavaciones de zanjas, pozos para fundaciones de estructuras y mucos
y el retiro y transporte de materiales sobrantes fuera del drea de las obras.

También comprenden las tareas de depresién de napas de agua, drenajes y obras complementarias,
gue puedan ser necesarias para efectuar la excavacion de bases, tabiques de.submufacién y vigas de
fundacion o arriostramiento.

El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:

Excavaciones para fundaciones y Zanja para instalaciones:
Terraplenamientos.

Relleno compactado de fundaciones.

Carga y retiro del predio del suelo sobrante dentro delkcomplejo.

El Contratista debera presentar, antes del camienzo, 'de los‘trabajos’y con la debida anticipacién, una
Memoria detallada sobre los trabajos de.movifmiento.de'suelos, para ser no-objetada por la Gerencia
de Obra de Salto Grande previamente.al comienzo de las\tareas. Dicha memoria incluira los trabajos
a efectuar y su secuencia, con indic¢acién‘de los criteriossa’seguir y precauciones a adoptar.

Asimismo, deberd indicarse—en tiemp0 y-espacio la relacion de cada tarea de movimiento de suelos
con las consecuentes de‘estructuras de‘hormigén armado.

2.1.2 Seccionés'relacionadas
Coordinar los trabajosieon todos-o alguna de las siguientes:

Rubro 03¢ Estructdras de Hormigdn Armado.
Rubrey20: Instalaciones Mecanicas.
Rubro21sInstalaciones Eléctricas.
Rubra-18:'instalacion sanitaria.

2:4.3 Entrega y almacenamiento
Todos les suelos provenientes de excavaciones que deban volver a utilizarse, se acopiaran en el lugar
acardado con la Gerencia de Obra de Salto Grande, siendo de primordial importancia garantizar el no
ehtorpecimiento del resto de los trabajos. Los suelos excedentes se retiraran inmediatamente de la
obra.

2.1.4 Estudio de suelos.
El Contratista debera realizar los estudios de suelo necesarios para determinar fehacientemente la
cotay tipo de fundacion. El estudio de suelo debera ser no-objetado por la Gerencia de Obra de Salto
Grande, previamente a la iniciacién de cualquier tarea vinculada al mismo.

2.2, PRODUCTOS
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2.2.1 Materiales de relleno
Para los rellenos de las fundaciones se utilizard el material apto proveniente de las excavaciones.

En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, serad por cuenta y cargo del Contratista, su
provision, acopio en obra y utilizacidn. Dicho suelo serd no-objetado por la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

2.2.2 Terraplenamientos
Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Seccién B.llI. del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Edicidon 1998 de la D.N.V.: “Terraplenes”, con las siguientes modificaciones y ampliaciones.

El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no debera contener ramas, troncos, matas
de hierbas, raices u otros materiales organicos.

Ademads, deberd cumplir con la siguiente exigencia minima de calidad:

C.B.R. mayor o igual a 3%

Hinchamiento menor o igual a 2.5%

indice de Plasticidad menor a 25%

Compactacion al 95% del ensayo de Proctot/Modificado.

Cuando para la conformacidn de los terraplenes se disponga'de suelos de distintas calidades, los 0,30
m. superiores de los mismos, deberan formarse con*los. mejores materiales seleccionados en base a
lo ordenado por la Gerencia de Obra_de Salto Grande; toda tarea adicional que demande el
cumplimiento de lo anterior no--rxecibird reconocimiento adicional alguno. Se verificarda la
compactacién con ensayos de densidad en.sitio @'ehsayoe-con placa de carga en cada capa no superior
alS5cm.

2.3. EJECUCION

2.3.1 Personal en-obra
El Contratista manténdra a disposicion de la obra durante toda la duracién del movimiento de suelos,
un técnico operador de téadolito experimentado y competente.

2.3.2 Tolerancias
La terminacion.de niveles debe ser pareja y lisa conforme a niveles que indican los planos.

La toleraneia en el drea de construccion a realizar serd del orden de +/-10 mm.

2.3.3 Niveles

El-Contratista fijard todas las marcas de niveles referidas al nivel +/- 0,00, en lugares de facil
accesibilidad y control.

Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Gerencia de Obra de
Salto Grande se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para cumplir
con la intencidn de la documentacidn contractual, sin que esta circunstancia represente ningln costo
adicional.

Deberd asegurarse un correcto drenaje y desagote del predio por pendiente natural.

2.3.4 Condiciones de los rellenos y excavaciones
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En los casos en que se han previsto zonas de relleno se realizara, inicialmente, un destape de 30cm de
suelo vegetal y luego se colocara el relleno de ripio natural, disponible en cantera cercana a la obra.
El material se colocard en capas de 30cm y se compactard hasta alcanzar una densidad de al menos el
97% de la densidad seca maxima del ensayo Proctor Modificado. El relleno se ejecutara hasta las cotas
indicadas en los planos.

En los casos en que se han previsto zonas de desmonte, se realizard una excavacion de hasta 1m de
suelo natural por debajo de la cota de fundacién hasta las cotas indicadas en los planos y luego se
colocara el relleno de ripio natural. El material se colocara en capas de 30cm y se compactara hasta
alcanzar una densidad de al menos el 97% de la densidad seca maxima del ensayo Proctor Modificado.
El relleno se ejecutard hasta las cotas indicadas en los planos. Esto permitira uniformizar.elapoyo de
toda la platea de fundacion a lo largo del perfil longitudinal del edificio.

El suelo empleado en la construccidn de los rellenos, no debera centener{ramas,troncos, matas de
hierbas, raices u otros materiales orgdnicos.

2.3.5 Condiciones de las excavaciones
En caso de filtraciones de agua o de cualquier origen enJas'excavaciones de fundaciones, se efectuard
el achique necesario instalando bombas de suficienté rendimiento.como para mantener en seco la
excavacion, hasta tanto se hayan ejecutado las obras de\fundacién.

El Contratista deberd prever la cantidad y<a)potencia de“las bombas de achique, que pudieran ser
necesarias para los trabajos a realizar.

No se permitird el bombeo durante el colade'del.hormigdnwy durante las 24 horas siguientes, a menos
gue se asegure por medio de dispositivos-adecuados que no se produzcan pérdidas de cemento por
lavado.

2.3.6 Excavacion de fuhdaciones

A. Es de primordial importancia ‘el cumplimiento de las especificaciones incluidas en Rubro 03:
Estructuras de Horinigon €olado en Obra.

B. Debera evitarse\lajposibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado, razén por la
que las tareas-especificadas para evitarlo estdn incluidas en los trabajos del Contratista.

C. Las excavaciones:se haran con las debidas precauciones como para prevenir desmoronamientos,
a cuyo efecto.'el Contratista apuntalard, cuando haga presumir la posibilidad de deterioros o
desprendimientos de tierras, quedando a su cargo y costo, todos los perjuicios de cualquier
naturaléza que se ocasionen por negligencia o mala ejecucion.

D. Las\excavaciones se ejecutardan de modo que exista el menor intervalo posible entre las
excavaciones, y el hormigonado de las fundaciones, tabiques y sus rellenos.

E. “~El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales,
debiéndose proceder a su contencién por medio de apuntalamiento, si el terreno no se sostuviera
por si en forma conveniente.

F. Sipor error se diera a la excavacion una mayor profundidad de la que corresponda a la fundacién
a construir en ella, no se permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. debiéndose
hacer con el mismo material con que estad construida la fundacion y sin que implique costo
adicional ninguno.

G. No se iniciard hormigonado en ninguna excavacidn, sin antes haber sido observado su fondo por
la Gerencia de Obra de Salto Grande. Las excavaciones tendrdn un ancho minimo igual al de las
bases correspondientes de cualquier naturaleza.
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H. En la excavacién del sdtano deberan ejecutarse el perfilado de todos los taludes verticales que
sean necesarios para la ejecucién de los muros perimetrales.
I.  Seincluyen las obras para Zanja para Instalaciones.

2.3.7 Rellenos de fundaciones
Una vez ejecutadas las fundaciones, se procedera al relleno con la tierra apta proveniente de las
excavaciones de las mismas y/o suelo seleccionado de caracteristicas sujetas a la no-objecion de la
Gerencia de Obra de Salto Grande si aquellas no fueran suficientes.

El material de relleno sera extendido y compactado en capas, que no excedan de 0,15 m. Cada‘capa
serd compactada con compactador dindmico u otro medio apropiado hasta un 95% de ladensidad
madxima del suelo. El material de relleno podrd ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la
densidad especificada

2.3.8 Carga y retiro de tierra
Todo el producto excedente de las excavaciones serd cargado y retirade, de la obra con la mayor
celeridad posible hacia un lugar dentro del predio autorizade pof |a Gerencia de Obra de Salto Grande

2.3.9 Equipos
El Contratista dispondra de equipos mecdnicos adecuados para los trabajos de excavacién y rellenos
y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las,condicionesidel Tugar donde se efectuardn los trabajos,
el volumen de las excavaciones y el plazode ejecucion de-obra:

Los equipos deben ser conservadossen.buenas’ condicioneés.

2.3.10 Ensayos
El Contratista contratard asuexclusivo costo los-servicios de un Laboratorio de Ensayos independiente
para realizar todas aquellas pruebas que requiéra esta Seccidn.

Serdn a cargo y costo del Contratista todas aquellas perforaciones que resulten necesarias, como
consecuencia de los estudios-de suelos que se realicen para la ejecucion de los planos de construccién
definitivos de la estructura.
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3.1. GENERAL

3.1.1 Alcance

Estas Especificaciones Técnicas incluyen el cdlculo y verificacion de la estructura resistente, la
realizacion de la Documentacion Técnica de la Obra, el suministro de toda la mano de obra, los
materiales, los equipos requeridos y toda otra tarea no mencionada y necesaria para fabricar €l
hormigdn y montaje de elementos de hormigén premoldeado de acuerdo a los requerimientos
especificados en este pliego, y ademas transportar, colocar, compactar, curar, reparar y t€rminar
todos los trabajos requeridos para la correcta ejecucion de la construccién de la estfyctura de
hormigdn armado y premoldeado.

3.1.2 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en el presente Rubro guardan)intima-/relacion con tratamientos
incluidos en otros Rubros del Pliego de Especificaciones Técnicas, €l Contratista tendrd en cuenta la
complementacién de las respectivas especificaciones,  de“las due ‘se.incluye la siguiente lista, con
cardacter orientativa y no limitativa:

Rubro 01: Replanteo de las Obras

Rubro 01: Limpieza de Obra.

Rubro 02: Movimiento de Suelos.
Rubros 18 a 22: Instalaciones gn‘genefal)

3.1.3 Normas de refetrencia
Los calculos estructurales y. lasejecucion de-1as estructuras de hormigén armado se regiran por el
Reglamento CIRSOC 201 y @anexos: Proygcto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigdén Armado
y Pretensado, del Centro-de (Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
Obras Civiles. También“serah de_aplicacion 1as normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion
de Materiales) y las normas de-UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas).

3.1.4 PRroyecto ejecutivo e Ingenieria de Detalle
El Contratista-déberd realizar todo lo concerniente a la Documentacidn técnica inicial, de acuerdo al
Capitulo 3 del'CIRS@C 201, realizando los calculos de verificacidon de la estructura resistente mostrada
en el anteproyecto entregado por Salto Grande y en la memoria de calculo que se encuentra en el
documento-SIS-IT2-0058-MCAL-0001_3, de acuerdo con el reglamento mencionado anteriormente,
para lo.cudl debera tener en cuenta las siguientes condiciones de disefio:

e/ Cargas: peso propio de las estructuras, cargas permanentes y sobrecargas segun el
reglamento CIRSOC.

e Caracteristicas del suelo de fundacién segun “Estudio de Suelos” realizado en correspondencia
con la localizacién del edificio.

e Toda modificacidn o adecuacién que pueda surgir como consecuencia de esta verificacién no
da derecho al Contratista de reclamo alguno y no se podrd disminuir ni la geometria ni las
cuantias de acero indicadas en los Documentos de Licitacidn.

e La no-objecién por parte de la Gerencia de Obra de Salto Grande de la Ingenieria de detalle
no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades en el ambito civil y profesional
por el calculo estructural, la ejecucién y el correcto funcionamiento de la construccion e
instalaciones de la obra.
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® Previo al inicio de la etapa de Disefio, el Contratista debera presentar la verificacion
mencionada.

e El Contratista deberd ejecutar los planos de replanteo, planos y planillas de armaduras
necesarios para una correcta ejecucién de la obra, los que contendrdn como minimo los
siguientes planos en escala 1/50:

Replanteo de Bases.

Replanteo de todas las plantas indicando elementos premoldeados e in situ
Planos de armaduras de todos los elementos in situ. Planos de columnas
Planos tabiques

Planos detallados de los tabiques premoldeados y su secuencia de armado.

Los planos de armadura consistiran en detalles de armado, listas de barras,y-planas‘de’colocacion. La
sustitucion de barras de diferente tamafio esta permitida, sélo_cen’la no-objecion por escrito de la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

Al realizar los planos, se debera indicar el tamafio, espacio; ubicacion 'y cantidades de barras con
cédigos identificadores a fin de permitir la correcta ubicacién'de la armadura.

El Contratista debera realizar cualquier otro plang gué aguicio de la'Gerencia de Obra de Salto Grande
se requiera para la correcta ejecucion de la Obra.

Toda esta documentacidn deberd ser presentada para suno-objecion antes de su utilizacién.

El contratista podra presentar una-alternativa de\estructura, alternando elementos de hormigdn
premoldeado por hormigdn in sitd.que deberd contar cen la no-objecion de la Gerencia de Obra de
Salto Grande:

El Contratista debera présentar'a Ja Gerencia-de Obra de Salto Grande para su analisis y no-objecion
las siguientes informaciones documentadas:antes de comenzar la obra.

e Cementos: Marca; tipe,caracteristicas completas y los resultados de los ensayos fisicos,
guimicos y mecanices realizados en fabrica.

e Agregados.y Agua.de mezclado: Ensayos de aptitud completos de acuerdo a las disposiciones
del GIRSOC y-tas Normas IRAM correspondientes, identificacion de procedencia de cada tipo
de agregado con los respectivos examenes petrograficos segin Norma IRAM 1649
(poteneialidad de la reaccidn alcali-silice).
Aditivos: Certificacion de los aditivos a usar y su contenido de ion cloro.
Dosificaciones propuestas para los diferentes hormigones: proporciones de las mezclas, con
indicacidn de las caracteristicas de cada material, mddulo de finura y curva granulométrica
utilizados.

e Laforma de elaborar el hormigdn, mediante plantas propias ubicadas dentro del predio de la
obra, o sera suministrado por un proveedor de hormigdn elaborado.

e Métodos de curado propuestos.

3.1.5 Entrega, manipulacion y almacenamiento:
Las barras y mallas de acero para armaduras se acopiaran de manera que se impida el mezclado de
barras o mallas de distintos tipos, didmetros o partidas.
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Estaran separados del piso por lo menos por una distancia de 15 cm. El sector de acopio debe tener
un piso firme y estable. El periodo maximo de exposicidn a la intemperie no serd mayor de sesenta
(60) dias.

El acopio y manipulaciéon de elementos de hormigdn premoldeado se hara respetando todas las
indicaciones del fabricante.

3.1.6 Requisitos ambientales:
El Contratista debera contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la accion
climatica.

3.2. PRODUCTOS

El contratista debera especificar la empresa que proveera los preimoldeados, asihkcomo también se
deberdn entregar diagramas con la descripcién grafica de la geometria de loselementos de hormigdn
prefabricado y de la fundacién a adoptar.

Los planos presentados corresponden a un anteproyecto avanzando porlo que el contratista debera
presentar en la ingenieria de detalle:

e Dimensionado estructural de los elementos pre'moldeados: composicion, armaduras, forma
de encastre etc.

o Definicion de requerimientos/en” cuanto al~traslado y montaje de los elementos
premoldeados.

o Definicién de detalles constructives cancretos: resolucion de vanos y amure de aberturas,
gargantas, pretiles, juntas de-paneles y-su despiece en fachada, encuentros con estructuras
metalicas etc.

Definicion de conductos-y paSes para las instalaciones que se indiquen en la Ingenieria de Detalle,
dejando el espacio necésafio)para gue luego, al efectuar esas instalaciones, no haya que hacer cortes
en el hormigdn, teniéndose especial cuidado en no debilitar la estructura con el pase de instalaciones.

La calidad del hormigén de los elementos de hormigén prefabricado debe ser mayor o igual a un C300
de acuerdo a las’mormas.UNIT e IRAM correspondientes

3.2.1 Losas
Sistema de losas huecas de 20 cm ASTORI o similares. La memoria de calculo entregada en esta
licitacidn-especifica las cargas minimas con las que debe trabajar el contratista y los elementos de
hormigon™ premoldeado deben ser elegidos y desarrollados tomando en cuenta los recaudos
manhifestados en la memoria de célculo adjunta.

3.2.2 Tabiques
Muros portantes de hormigdn premoldeado sistema CROSS WALL ASTORI o similar de acuerdo a la
memoria de calculo que complementa los recaudos presentados en este llamado.

3.2.3 Alternativa de sistema
El contratista podra presentar un sistema de construccidn de hormigén alternativa a la solicitud
expresada en este pliego. El mismo debera contar con la no-objecién de la Gerencia de obra de Salto
de grande

3.2.4 Hormigones

Pagina 40 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

Los tipos de Hormigdn incluidos en esta especificacién se identifican por el valor de su Resistencia
caracteristica de rotura a compresion a la edad de veintiocho (28) dias de acuerdo con el Capitulo 6
del CIRSOC 201, y son los siguientes:

Hormigon Clase H-8: Hormigdn simple para ser usado como relleno, de limpieza o en los casos en que
se especifique su uso. No se utilizara en estructuras de hormigén armado.

Hormigén Clase H-13: Hormigdn simple Unicamente para usar como hormigdn para rellenos;
contrapisos, hormigones de limpieza, elementos no estructurales o en los casos en que se especifique
su uso. No se puede utilizar en estructuras de hormigdn armado.

Hormigdn Clase H-21: Hormigdn para ser utilizado en la construccion de la estructura resistente de los
edificios de la presente Licitacidn.

Hormigdn Clase H-40 relacion a/c 0.40: Hormigdn para ser utilizado ep.la construceién’de la estructura
resistente de los edificios de la presente Licitacidon en contacto con_las sueles) como fundaciones,
sdtanos, muros.

Solo se podran utilizar materiales que satisfagan los redquisitos‘establécidos en el Capitulo 6 y anexos
del CIRSOC 201. La verificacion de las caracteristicas\y calidad de fos*materiales como los ensayos a
realizar se efectuaran de acuerdo con el Capitula”Z.y7anexos.

3.2.5 Cemento
Para la ejecucién de estructuras de haormigdnd@armado s6lo s&utilizaran Cementos del tipo Portland.
Se utilizara tipo Cemento Portland Normal.(CPN), de marcasfoficialmente no objetadas, que cumplan
los requisitos de calidad contenides,en laNorma IRAM 1503.

Cualquier otro tipo de cemento, especificado’en‘ehCapitulo 6 del CIRSOC 201, que se desee utilizar
debera ser justificado y preséntado para ser no-objetado por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

3.2.6 Agua
Tanto el agua empleada para mezclar y curar el hormigdn, como la utilizada para lavar los agregados
debera cumplir con'las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1601, con las modificaciones del
articulo 6.5 del,GIRSOE201, que prevaleceran sobre las disposiciones de la Norma IRAM.

3.2.7 Agréegados fino y grueso
No se podran Utilizar agregados que contengan sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente
con los alealis del cemento y provocar una expansidn excesiva del mortero u hormigén. Para la no-
objecion, de los agregados el Contratista debera realizar los exdmenes mineraldgicos y petrograficos
espécificados en la norma IRAM 1649 y de ser necesario el ensayo de la barra de mortero IRAM 1674.

La granulometria del agregado fino debera estar comprendida entre los limites que fijan las curvas A
y B del Articulo 6.3.2.1.1 del CIRSOC 201. El agregado fino debera ser suministrado por un proveedor,
gue cuente con la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto Grande, cuyas instalaciones y material
cumplird con todos los requisitos de la Norma IRAM 1512.

El agregado grueso debera ser suministrado por un proveedor cuyas instalaciones y yacimiento hayan
sido previamente no objetados por la Gerencia de Obra de Salto Grande. El material cumplird con los
requisitos de la Norma IRAM 1531 y su granulometria estara comprendida entre los limites que fija el
CIRSOC 201 para cada tamano nominal.

3.2.8 Aditivos Quimicos

Pagina 41 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

El Contratista podra utilizar aditivos que mejoren la calidad y trabajabilidad del hormigdn, los que
deberdan contar previamente con la no-objecidén de la Gerencia de Obra de Salto Grande. Los aditivos
deben cumplir con el Capitulo 6 y anexos del CIRSOC 201 y no deberdn contener cloruros.

3.2.9 Armaduras
Las barras de acero que constituyen las armaduras, deberan cumplir con el articulo 6.7 de CIRSOC 201.
Las partidas de acero que lleguen a la obra deberan ser acompanadas por los certificados de
fabricacion, en lo que debera constar se composicién y propiedades fisicas.

En los casos que la Gerencia de Obra de Salto Grande lo requiera el Contratista debera realizar, a su
costo, los ensayos de control que se determinen.

Las barras, mallas y alambres de acero utilizados en la construccién de estructurastde hormigodn
armado, cumplirdn los requisitos establecidos en las siguientes normas IRAM3IAS:

e |RAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigdén armado.
(ADN-420)

e |RAM-IAS U 500-06 Mallas de alambres desacéro soldados para hormigén armado. (AM-
500)

Tipos de Acero a utilizar:

Barras de acero conformadas, de dureza natural; (ADN-420) o<duréza mecanica (ADM-420) con las
siguientes caracteristicas:

Resistencia caracteristica,de\rotura’a‘a traccién Bz 5000 kg/cm2 = 500 MN/m?2
Limite de Fluencia caracteristico Bs 214200 kg/cm2 = 420 MN/m2

Mallas de Acero Soldadas (AM<500)

Resistencia de rgtura caracteristica ala traccion Bz = 5500 kg/cm2 = 550 MN/m2
Limite de fluehcia caracteristico Bs > 5000 kg/cm2 = 500 MN/m2

Los aceros normalizades-€uyacidéntificacion y caracteristicas no se incluyen arriba, podran utilizarse
con autorizacién desla Gerencia de Obra de Salto Grande en aquellos casos en que su empleo resulte
compatible con |ds garactéristicas de servicio de la estructura y se haya justificado satisfactoriamente
el método de-¢dlculo-utilizado.

3.3. EJECUCION

3.3.1 Elementos de hormigon premoldeado.
Parallevar a cabo el montaje de los elementos se estudiara en primera instancia la accesibilidad de la
grua. Se respetaran todas las indicaciones de la ingenieria de ASTORI o proveedor de elementos e
ingenieria en acuerdo con la Gerencia de Obra de Salto Grande. Las fundaciones deberdn estar
correctamente niveladas admitiendo una variacién maxima de +- 1 cm.

Las piezas de hormigdn premoldeado deberan colocarse en la posicion mostrada en los Planos
de Construccién y deberan fijarse adecuadamente en su posicién final, para lo cual contaran con

los elementos empotrados necesarios. Los huecos en las piezas de hormigén premoldeado usados
para levantar y colocar las mismas, deberan rellenarse con mortero una vez colocada la pieza, el que
tendra los mismos materiales y las mismas proporciones que el mortero del hormigén de la pieza.
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3.3.2 Hormigon

Ensayo de materiales:

® La evaluacion de calidad de los materiales y del hormigdn, se realizard de acuerdo con el
CIRSOC 201 y las Normas IRAM segun corresponda a cada caso.

® Los costos requeridos para evaluar la aptitud y caracteristicas de todos los materiales
componentes del hormigdn, hormigdn fresco y endurecido, los cubrird el Contratista. De la
misma forma el Contratista cubrird los gastos de todos los ensayos y/o investigacionés
adicionales que hagan falta para obtener los materiales y el hormigén de la calidad requerida
por estas especificaciones.

Personal especializado:

El Contratista proveera la mano de obra especializada, el material y los élementos.necesarios para
preparar las probetas que se confeccionen para los ensayos requérides. \EI' embalaje, la custodia y
envio de las probetas también correrd por cuenta del Contratista. El>€onttatista deberd mantener
permanentemente en obra un profesional con conocimientes en Teenologiaxdel Hormigdn que tendra
bajo su responsabilidad la supervision y direccion de todas las tareas relacionadas con los trabajos de
elaboracidn, colocacién, curado del hormigdn y todosdos ensayos neeesarios para verificar la calidad
de los materiales y del hormigdn antes y durante’la_ejecucién de las estructuras.

El Plan de Control de la Calidad del hormigén:

En obra el plan de control de calidad, no-ebjetddo porla Gerencia de Obra de Salto Grande, se ajustara
como minimo a lo establecido en el:CIRSQC201. ENuzgamiento de la resistencia potencial de rotura
a compresion de los hormigones ‘colocados en“obrasse-harad segin se especifica en el Capitulo 6 y
anexos, y la cantidad de muestras a extraer_enscada oportunidad para realizar los ensayos
especificados se determinard de-acuerdo con ekCapitulo 7 y anexos.

Materiales del Hormigén:

Todos los materiales qué.se incarporen a las obras deberan ser de un mismo proveedor, de la mejor
calidad dentro de s tipo, y:contar previamente con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto
Grande. Si se utiliza'por Un/proveedor de hormigdn elaborado, éste no podra cambiarse por otro sin
la autorizacign de lasGerencia de Obra de Salto Grande.

En los casos previstos en esta especificacién o cuando lo ordene la Gerencia de Obra de Salto Grande,
las muestras\dé los materiales a usar deberan ser sometidas a ensayos y andlisis.

Especificacion del Hormigon:

Elthormigdn a usar en la obra debera estar compuesto de cemento, agregado grueso y fino, agua y
aditivos en un todo de acuerdo con los Capitulos 6 del CIRSOC 201 y anexos. Estos materiales deberan
ser de la calidad especificada. Las proporciones exactas en que estos materiales seran usados en las
diferentes partes de la obra serdan determinadas cuando se haga la mezcla experimental. La
consistencia de la mezcla fresca de hormigdn deberd ser tal que con los medios adecuados para cada
situacidn particular se pueda colocar la mezcla manteniendo su homogeneidad y obtener su maxima
densidad y minima retraccion.

La cantidad de agua de empaste del hormigdn debera ser la minima necesaria para producir una
mezcla de hormigdn que pueda ser colocada apropiadamente sin sufrir segregacion de los agregados,
y que pueda ser compactada con los métodos de vibracidn especificados para darle la requerida
densidad, impermeabilidad y suavidad a la superficie de hormigdn terminada.

Pagina 43 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

El asentamiento de acuerdo a la Norma IRAM 1536, tendrd los siguientes maximos:

Tabiques, columnas y secciones de dificil colocacién: Max. 150mm
Losas, plateas y otros: 80 mm

En ningln caso, excepto cuando el hormigdn contenga un aditivo superfluidificante y la estructura no
sea horizontal, se aceptard que el asentamiento sea mayor de 15 cm.

3.3.3 Armaduras

Posicionado y Fijacion:

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente con les‘éstribos y
las barras de reparticiéon o zunchos de manera de garantizar su inmovilidad.

Después de verificada su forma y dimensiones, las armaduras se colocaranenlas posiciones
indicadas en los planos o planillas, con una tolerancia de ¢ '5mm:-(cirico. milimetros) en todas
sus direcciones en relacion a su posicién tedrica.

Para asegurar el mantenimiento de las posiciofies* definitivas\de las armaduras y las
separaciones establecidas entre las barras y el encofradodurante.la colocacion, compactacion
y terminacion del hormigén y durante su fraguado™yendurecimiento, se debera colocar la
cantidad suficiente de soportes y espaciadotes de\formas; espesores, rigideces y resistencias
adecuadas. Estos elementos podran ser, metalicos, dé mortero, material plastico, etc. deberan
ser presentados para su no-objecidn a la Gerencia'de Obra.de Salto Grande. No se permite el
empleo de trozos de ladrillos/( particulas de dgregados, trozos de madera, pldsticos no
suficientemente rigidos ni cafos.

Para prever el empleo delvibradores internos-para compactar el hormigdn, las separaciones
entre las barras de acero dé las armaduras-se dispondran de manera tal que permitan
introducir el vibrador tibremente-entodas‘las partes que asi lo requieran.

Antes de colocat las armaduras en elémentos estructurales de fundacién, se deberd ejecutar
un hormigénde limpiezaty..nivetacion sobre el suelo de apoyo, el que sera previamente
limpiado, compactado yalisado y luego cubierto por una capa de no menos de 5,0 cm de
espesor de hormigdn simple de calidad no menor a un H-13

Recubrimiento-de-la armadura:

Se entendera por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto mas saliente
de cualquier armadura, principal o secundaria o cualquier elemento metadlico, inclusive los
alambres de atar, que tengan contacto con alguna barra de acero, y la superficie externa de
hormigdn mds préxima. No se considera parte del recubrimiento las capas de limpieza,
revoques u otros materiales de terminacidn. El hormigdén de recubrimiento se moldea
conjuntamente con el elemento estructural y debe ser compacto y de espesor suficiente para
proteger al acero en forma duradera.

Las medidas minimas del recubrimiento serdn en cada caso las que se establecen en el Articulo
13.2 y anexos del Reglamento Cirsoc 201, mientras no se contrapongan a los valores
especificados en los documentos del Proyecto y/o en estas Especificaciones Técnicas.

En ningln caso el recubrimiento de la armadura serda mayor de 50 mm, sin que se coloque una
malla de acero entre la armadura y la superficie libre del hormigdn para controlar la fisuracién
del recubrimiento.
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3.3.4 Encofrados
Todo lo relativo a los encofrados, sus caracteristicas, resistencia, tolerancias y remocién se regiran por
el Capitulo 12 del CIRSOC 201.

Cuando se requieran hormigones a vista, los encofrados se deberan construir con tablas cepilladas de
espesor uniforme, chapas de acero, madera compensada, fendlicos u otros materiales que permitan
obtener superficies lisas y libres de defectos. No se permitirdn defectos locales tales como madera
terciada astillada o abolladuras en la chapa metdlica. Las juntas en los encofrados deberan coincidir
con los elementos arquitecténicos o cambios de direccidn de la superficie. Previo a la utilizacion, el
Contratista deberd presentar, para la no-objecién por la Gerencia de Obra de Salto Grande, Unplano
con la disposicion y los materiales que empleara en los encofrados.

Los bastidores y soportes de los encofrados deberan ser de perfiles metdlicos, lo/suficientemente
rigidos para no sufrir deformaciones, cuando son sometidos a la presién de \vertide dé'los hormigones.
Previo a la utilizacidn, el Contratista debera presentar, para la no-objecién de la'Gerencia de Obra de
Salto Grande, un plano con la disposicién estructural y la indicacion de laperfileria que empleard en
los bastidores y soportes de los encofrados.

Los separadores de encofrados y armaduras deberdn ser ‘suficientemente rigidos para no sufrir
deformaciones durante las etapas de montajecsdelencofrade’ yMa colocacion y compactacién del
hormigdn fresco. Debera utilizarse un tipo de separadox que asegure la estanqueidad de la estructura.

Previo a la compra de los separadores a utilizar estos debgeran.contar con la no-objecidn de la Gerencia
de Obra de Salto Grande.

El Contratista asumira completa tesponsabilidad”del proyecto, cdlculo y construccién de todo el
sistema de encofrados con sus‘eélemeéntos de-sostén-y=apuntalamiento. Estas estructuras temporarias,
hasta el momento de su_remocién o sustitucion.por las permanentes, deben proporcionar el mismo
grado de seguridad que. estas(ultimas, Qualdquier estructura temporaria que al exclusivo criterio de la
Gerencia de Obra de Salto ‘Grande™no presente la seguridad requerida o sea inadecuada para su
funcion en cualquier sentido, debera ser removida y reemplazada inmediatamente. El costo de esta
operacion lo cubrird’el €ontratista.

El encofrado dé madefra.en mal estado debera ser retirado del sitio de los trabajos, no se permite la
utilizacidn destnad€erasmal estacionada ni los encofrados que hayan estado expuestos al viento y al sol
durante un tiempo-prolongado.

Solamente_eon la no-objecion previa de la Gerencia de Obra de Salto Grande se podra reutilizar
maderaya’empleada, en este caso la misma se limpiara cuidadosamente, se extraeran los clavos, se
verificara que las tablas sean rectas y sin combaduras. Se alisara con papel de lija o una lijadora hasta
abtenher una superficie de textura uniforme.

En todos los casos, los separadores, bulones, pernos, y otros elementos metalicos que se utilicen como
uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas, se dispondran
en forma tal que todo material metdlico (incluso alambres) tengan los recubrimientos minimos de
hormigdn que se indican para las armaduras.

El retiro de los encofrados, apuntalamientos y sus elementos de sostén se podra realizar cuando el
hormigdn haya alcanzado el nivel de resistencia necesaria para que el elemento estructural tenga la
capacidad portante suficiente para resistir las cargas actuantes en el momento de iniciar la remocién,
con el grado de seguridad considerado en la Memoria de Calculo. Antes de iniciar las tareas de
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remocioén, el Contratista informara a la Gerencia de Obra de Salto Grande el programa de trabajos, la
fecha en que propone realizar las tareas y la resistencia obtenida del hormigén.

3.3.5 Preparacion de las supetrficies a hormigonar
Las losas de piso o plateas y las fundaciones que se construyan en excavaciones a cielo abierto se
deberdan colocar sobre una base de hormigdn simple de tipo H-13, que tendrd un espesor minimo de
5 cm y un sobre ancho minimo de 15 cm respecto al borde de la estructura de fundacion.

No se debera colocar el hormigdn hasta que todo el encofrado, armadura y materiales a ser insertados
estén debidamente colocados y hayan sido inspeccionados y no-objetados por la Gerencia de@Qbra de
Salto Grande.

Siempre que un hormigén fresco deba ponerse en contacto con otro ya. enddréeido, o cuyo
endurecimiento se ha iniciado, la superficie de contacto del hormigdn existentessera tratada para
asegurar una buena adherencia, de acuerdo con el Capitulo 10"y anexos ‘del_.GIRSOC 201. Tanto el
tratamiento de las superficies, como el puente de adherenciay-el precedimiento de aplicacidon debera
ser previamente y para cada caso particular no-objetado_por.la Gerencia'de Obra de Salto Grande.

Canerias, conductos, o cualquier otro material metalico a“ser insertado en el hormigén, debera
colocarse de manera que tenga por lo menos 5 cm éntre.este material y la armadura. No se permitira
gue estos insertos sean atados o soldados de ninguna forma a la armadura. Estos materiales metalicos
deberan estar limpios, libres de cualquier sGstancia.extranalcuardo€l hormigdn sea colocado.

3.3.6 Acarreo, transporte; colocaciony compactacion del hormigon
El transporte, colocacién, compactacion y curado del hormigdn se efectuarad de acuerdo con las
disposiciones del CIRSOC 201,.&n'sus/Capitulos,9;10,14'y anexos.

Si el Contratista utilizara~hormigén eladboradoen una planta fija y exterior a la obra, ésta debera
cumplir con lo especificado en el Capitulo 5.del/'CIRSOC 201 y ser presentada a la Gerencia de Obra de
Salto Grande para su inspecgidon-y\nho-objecion. En estos casos el Contratista debera controlar en la
planta, mediante personalpropio, la elaboraciéon y transporte del hormigon.

El hormigdn que o cumpla con los requerimientos de estas especificaciones y/o con las Normas y
Reglamentos citados, o que sea de inferior calidad se rechazara y debera removerse inmediatamente
de la obra y reemplazarlo. El Contratista cubrird todo el costo de esta operacidn.

El hormigdn deta'obra no sera colocado sin la presencia de un representante autorizado de la Gerencia
de Obra,de Salto Grande. El Contratista deberd notificar a la Gerencia de Obra de Salto Grandes
mediante-tn “Pedido de hormigonado”, por lo menos 24 horas antes de la fecha y hora prevista para
comenzar el hormigonado.

El equipo para el vertido del hormigdn debera contar con la no-objecidn de la Gerencia de Obra de
Salto Grande. Se permite el bombeo del hormigén, para lo cual se requerira la no-objecién de la
Gerencia de Obra de Salto Grande del equipo y la mezcla.

Se deberd mantener registros precisos de los hormigones colocados, indicando: fecha, el lugar de
colocacién, horas de inicio y finalizacidn, volumen, controles sobre el hormigdn fresco, temperaturas
del ambiente y del hormigdn, cantidad de muestras tomadas y su identificacién, nimero de probetas
moldeadas con su identificacidon, edad de ensayo y elemento donde fue colocado el patrdn
correspondiente, etc.
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La secuencia del hormigonado debera contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

Hormigonado en tiempo frio y caluroso. Se debera cumplir con lo especificado en el Capitulo 11y
anexos del CIRSOC 201y el uso de aditivos que mejoren los procedimientos de colocacién y proteccion
debera contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

3.3.7 Proteccion
El Contratista debera proteger de cualquier dafio todas las estructuras de hormigén, hasta que la obra
sea finalizada. El hormigdn fresco o recién colocado debera protegerse del dafio que pudiera causarle
la lluvia, y esta proteccién debera contar con la no-objecidn de la Gerencia de Obra de Saltg Grande.

No se podrd cargar ninguna estructura hormigonada hasta que la Gerencia de\Obradé\Salto Grande
asi lo autorice.

3.3.8 Tratamiento de defectos superficiales
Inmediatamente después de remover el encofrado las<superficies \de” hormigén deberdn ser
cuidadosamente revisadas y cualquier irregularidad debera ser corregida para asegurar una superficie
lisa y uniforme, de acuerdo con el Capitulo 12 del CIRSOC 201y anexa.

No se procederd a ninguna reparacion de la superficie hastaque la metodologia a usar cuente con la
no-objecién de la Gerencia de Obra de Saltg GrandexTodo'el costolde estas reparaciones lo cubrird el
Contratista.

3.3.9 Colocacioén dearmaduras
La colocacion de armaduras se‘realizara\de acuerdo cen el Capitulo 13 del CIRSOC y anexos, en todo a
lo referente a colocaron ysrécubrimientos-y>el Capitulo 18 para el armado, longitudes de anclaje y
empalme, mandril de dgblado.

Las barras se cortardn y sé doblardn"de acuerdo a las formas y dimensiones indicadas en los planos
gue cuentan con la no“objecidn.de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

En ninguln caso secolocafa armaduras en contacto con la tierra.
Los recubrimientos tendran los siguientes valores minimos:

Bases.y'estructuras en contacto con suelos: 50 mm
Columnas: 20 mm

Tabiques: 20 mm

Vigas: 15/20 mm

Losas: 15 mm

3.3.10 Juntas de Dilatacion

La junta de dilatacidn del Edificio se materializard de acuerdo a la memoria de calculo de la ingenieria
de detalle. Se disefiardn y colocaran las juntas adecuadas para cada caso, las que deberan ser
presentadas a la Gerencia de Obra de Salto Grande para su no-objecion.
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41. GENERAL

4.1.1 Alcance
El suministro y la ejecucién de todos los trabajos de mamposteria, indicados en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos de mamposteria no pétrea incluyen, pero no se limitan, a:

e Elevacion de muros de mampuestos, ya sean éstos ladrillos ceramicos hueco o portantes,
macizos, bloques de hormigdén celular o vibrado, etc.

Refuerzos de mamposteria.

Colocacién de premarcos y marcos.

Colocacién de accesorios.

Colocacién de mesadas.

Coordinacidn con otras Secciones: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos™ necesarios-para la realizacion de
los trabajos como mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes; pfovision; descarga y transporte
de materiales, replanteos en obra, colocacién de carpinterias; ejecucion-de canaletas para alojar
canerias, nichos, amure de grapas, colocacidon de tac@s- e ,insertos 'y_otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en estalespecificacidn, son necesarios para ejecutar las
mamposterias de la obra.

4.1.2 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en €] ‘pfesente rubro’ guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otros Rubros del Pliegd.de Especificaciones\Técnicas, el Contratista tendrd en cuenta la
complementacion de las respectivas especificacioneés,,de las que se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y no limitativa:

Rubro 01: Replanteo de'las Obras

Rubro 01: Limpieza-de Obra;

Rubro 01: secciédn-Morteros y Hormigones.
Rubro 02: Mevimiento'de Suelos.

Rubro 03¢ Estfucturas de Hormigén Armado.
Rubro. 40 Contrapisos y Carpetas.
Rubro-15:Estructuras Metalicas Resistentes.
Rubro 06:Aislaciones Hidréfugas.

Rubro'06: Aislacion de Cubiertas de Hormigédn.
Rubro 15: Carpinterias de Chapa de Hierro y Herrerias.
Rubro 13: Carpinterias de Aluminio.

Rubro 05: Tabiques de Placas de Roca de Yeso.
Rubro 08: Revestimientos de Placas.

Rubro 11: Solados y Zécalos.

Rubro 07: Revoques.

Rubro 20 Instalaciones Mecanicas.

Rubro 21 Instalaciones Eléctricas.

4.1.3 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
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contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Norma IRAM12586: Resistencia a la compresidon de mamposteria.

Norma IRAM 12587: Resistencia a la flexion de mamposteria.

4.1.4 Presentaciones
Se deberdn presentar antes del inicio cinco muestras de cada tipo y tamano de mampuesto asser
utilizado, que deberan contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Informacién sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspendientes
a los materiales de refuerzo y los accesorios.

4.1.5 Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todos los materiales serdn entregados en la obra y almacenades.hasta-su-uso,

Todo el cemento y la cal se entregard en bolsas enteras, en bldena condicién y en peso completo. Las
bolsas dafiadas o de peso fraccional serdn rechazadas.

Todas las bolsas deberdn ser conservadas en obraj.dentro/dedosAocales adecuados al abrigo de la
humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas ‘e _pisos dé materiales no higroscdpicos.

La misceldnea de hierro se almacenard separada del suéle.y de-forma que se eviten deterioros.

Los pallets de ladrillos se apilaran pralijamente donde se indique en el plano de obrador no-objetado.

4.1.6 Requisitos ambientales
El Contratista debera contarcon<los elementos ‘adecuados para proteger las obras de la accidon
climatica.

En épocas de mucho calor,'los muros en construccion, deberan mojarse abundantemente, varias veces
al dia, a fin de evitar résecamijentos del mortero, a entera satisfaccion de la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

Con temperaturas bajas, el Contratista debera ajustarse a lo publicado por el INTI sobre "Trabajos en
mamposteria en clima frio".

Con vientos y/d lluvias fuertes procurara los apuntalamientos y protecciones adecuadas para evitar
movimientes y/o lavado de los morteros.

4.1.7 Proyecto ejecutivo
El-contratista debera presentar todos los detalles constructivos necesarios y todos los que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la obra. El contratista presentara hojas técnicas de
todos los materiales a emplear.

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcara la informacion a Planos Conforme a Obra, tanto
para entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, hasta conseguir la Recepcidn Definitiva de la
obra terminada. Cualquier modificacion u observacién introducida por la Gerencia de Obra de Salto
Grande a estos planos no serd considerado de ninguna manera como adicional por su ejecucidn en
obra.

4.2, PRODUCTOS
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421 Materiales
Ladrillos ceramicos huecos:

Los ladrillos ceramicos huecos conformaran con las Normas IRAM 12502 y 12585 a 12590. Se usaran
espesores de 8 y 12 cm.

Estardn constituidos por una pasta fina, compacta y homogénea fabricada en base a arcillas
especialmente elegidas, bien prensados, extremadamente compactos y cocidos, con aristas bien
rectas y de caras suficientemente rusticas tal que aseguren adherencia con el mortero de asiento,
como asi también con los revoques.

No tendran rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilizacién. Serdn procedentes de
fabricas reconocidas y acreditadas en plaza.

En probetas constituidas por medios ladrillos unidos con cemento_ portlandjdaran.ina resistencia a la
rotura por compresién de 120 kg/cm?2.

Bloques de Hormigén:

Los blogues de hormigdn deberdn cumplir en cuantg,avsus*dimensioneés y caracteristicas fisicas, de
acuerdo a lo indicado en el proyecto y al tipo de.'ebra a‘ejecutar. Serdn de primera calidad, duros,
homogéneos, de caras planas, con resistencia,adécuada al empleo, y de dimensiones regulares.

Los bloques no presentaran roturas o rajaduras qué)afecten sudurabilidad y estética.
Las dimensiones se indican en planos:

Deberan cumplir con los siguientesrequerimientos minjmos:

® Resistencia al fuego F.30; ASTM E 119 o segun planos

e Resistencia Acustida AterUacion segun seccion 13080

e Normas IRAM 11561; 11612; 11556
Cales:

La cal aérea, hidratada, en'polvo para construccién responderd a la norma IRAM 1626.
La cal hidraulica*hidratada en polvo para la construccion responderd a las Normas IRAM 1508 y 1516.
Cemento:

El cemento-portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503, 1504,
1612, 1617, 1619, 1643, 1685 y 1679 o bien del tipo de alta resistencia inicial cuando asi lo solicite el
Contratista (normas IRAM 1646, edicidén 7/67). La utilizacién de cemento de alta resistencia inicial
requerira inexcusablemente autorizacidn expresa de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

En cualquier caso, el cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

Arenas:

Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrdn sales, sustancias organicas, ni
arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682.

En las partes donde queden superficies expuestas (con o sin tratamiento superficial), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no podrdn cambiarse los mismos,
salvo autorizacién expresa de la Gerencia de Obra de Salto Grande. A los efectos de la coloracidn
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pretendida en paramentos expuestos, regiran especificaciones similares a las exigidas anteriormente
para cementos.

4.2.2 Tipos

Abarcan los siguientes tipos que se encuentran especificados en las respectivas planillas y planos.

A. MOL1 Ladrillos ceramicos huecos 18 x 18 x 33 cm, una sola cara revocada.
B. MO2 Ladrillos ceramicos huecos 18 x 18 x 33 cm, ambas caras revocadas.
C. MO03 Bloque de cemento de 20 x 20 x 40, ambas caras revocadas.

Todas las terminaciones de paramentos se encuentran especificadas en el Rubro 08 ,07 y 12.

4.3. EJECUCION

4.3.1 Colocacion y construccion
Todos los trabajos de mamposteria deberdn efectuarse de dacuerdo aflas.indicaciones de los planos
generales, de detalle, la planilla de locales y estas especificaciones\debiendo el Contratista considerar
dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que,.aunque no se indiquen en la
documentacidon mencionada resulten necesarios{para ufa-correcta ejecucion al solo juicio de la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

La eleccion de muros se practicard simultdneameénte al mismo<nivél, es decir, sin escalonamientos;
con paramentos bien paralelos entre si y_sin alabeos.en hingina*direccion.

No se permitira el empleo de mediosadrillos, salvo, los.imprescindibles para su trabazén; se proscribe
en absoluto el uso de cascotes:

La penetracidén entre murgs de un mismo,mampuesto, en el cruzamiento de los mismos, se hara en
todas las hiladas, quedando prohibid6o trabat por uniones alternadas.

En todo muro que debarelevarsethasta empalmar en su nivel superior con estructuras de hormigon
armado o de otra clase; deberd detenerse su elevacién dos hiladas antes de su nivel definitivo, para
completar las mismas’recién*después de quince (15) dias, acufiando los ladrillos perfectamente con
mortero. Los ladkillos.seran mojados por riego o inmersidén en agua limpia durante una hora antes de
colocarlos y las juntas.se iran degollando posteriormente hasta 1 cm. de profundidad.

Las juntas no superaran los 1,5 cm. de espesor.

Los pafies-seran bien aplomados debiendo lograrse concordancia de las juntas verticales alternadas
respecto de la plomada.

Las-tolerancias en resalto o depresidn respecto al plano del solado, no serdan mayores de 1 cm. en
paredes a revocar.

Si los planos, planillas, especificaciones o necesidades constructivas indiquen mamposteria reforzada
se colocaran barras de acero redondo tipo Ill a razén de 3 barras didmetro 8 mm por metro, salvo otra
indicacidn en planos, la hilada correspondiente a la armadura se asentard sobre mortero.

Las juntas de union entre mamposterias y los distintos materiales como carpinterias, hormigon, etc.
expuestas o no, a la intemperie seran tratadas con masilla del tipo Sikaflex 1A. o similar sobre soporte
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de poliestireno expandido en plancha de espesor adecuado, debiendo asegurar la libre dilatacién de
las partes a vincular y la impermeabilizacién permanente de la junta.

En los muros de mamposteria se embutirdn aquellas canalizaciones que resultare necesario, pero
deberd tenerse en cuenta que no podra cortarse "a posteriori", canaletas o huecos que excedan un
cuarto (1/4) del espesor de los mismos. El corte se realizara con medios mecanicos.

Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocaran trabados en juntas desencontradas; debera
mantenerse una perfecta horizontalidad como asi también plomo y coincidencia en™la
correspondencia y alternancia de juntas verticales. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano/o-de
canto, tendran un enlace nunca menor que un cuarto y la mitad respectivamente en¢todos los
sentidos.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicacién expresa en contrarie, el empalme de muros
entre si o con otras estructuras sera logrado mediante su vinculacién a-as mismas por introduccion
de hierros redondos comunes de 8 mm. de diametro y 0,50 ni-~de largo, d razon de tres por cada
metro, la hilada correspondiente a la barra de acero, se asentard sobre mortero de cemento.

Se tendra especial cuidado de disponer todos los recaudos‘y protecciones necesarios, a fin de no
ocasionar por la ereccion de mamposteria, deterioros o{alteracioenes a acabados concebidos en el
proyecto.

4.3.2 Mamposteria de ladrillos’ ceramicos huécos
El Contratista debera cumplir con lo siguiente:

e Todos los elementos, cajas, artefactos; quesdeban ser amurados en los muros, serdn
totalmente cubiertospor la cara’opliesta con-metal desplegado debidamente anclado en la
mamposteria; de producirse fisuras’ en ‘ehrevoque por mala ejecucién de este trabajo, el
Contratista debérd rehacerlo@ suw'costoe y cargo.

® Solo se permitira elempleo-de estossmuros como elementos de simple cerramiento debiendo
estar exentos de_eargas‘salvo las de su propio peso.

e La primera hildda, ec0ando se apoye en losa o viga de hormigdn armado, serd amurada con
mortero.

e Estarafnqvinculados a los arriostramientos y estructuras mediante los pelos dejados a ese
efecté en{Jos mismos, que se continuaran en refuerzos de didmetro 8 mm dentro de la
mamposteria. Esta armadura debe quedar involucrada en mortero. Colocacién de premarcos
y marcos.

e Emtodos los casos al levantar la mamposteria se colocardn simultdaneamente los pre marcos
y/o marcos de hierro y/o de aluminio y herreria en general, asegurando las grapas con
mortero colocidndolo diluido dentro del vacio de los marcos unificados y en especial en los
umbrales.

® Se pondrd especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y encuadrados y se protegerdn luego los cantos de los mismos
durante toda la construccién.

e Para el caso que el contratista decida, previa no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto
Grande, la colocacién se podra hacer con espuma de poliuretano. La misma debera estar
perfectamente aplomada y encuadrada. El contratista tomara todos los recaudos para no
ensuciar con espuma y quitard todos los excedentes de manera prolija y los llevara a lugar
especifico de recoleccion de residuos.
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4.3.3 Ejecucion de dinteles
Cuando los planos indiquen construccién de dinteles sobre vanos y carpinterias ubicadas en pafios de
mamposteria o resulten necesarios por estabilidad, se procedera segln se indique en los planos de
detalles.

La longitud de los dinteles debera sobrepasar 0.30 m. a cada lado del apoyo, o sea sera 0.60 m mayor
que la luz del vano.

El ancho de los dinteles sera el de la mamposteria que los recibe, la altura y la armadura responderd
a la que indique el calculo estructural.

4.3.4 Trabajos accesorios:
Con caracter complementario y de aplicacién comun a las prescripciones de esta.seccionysSe especifica
lo siguiente, entendiéndose que, en todos los casos, quedan a cargo y(costo-del*Contratista, los
trabajos que se detallan a continuacion:

A. Unidn entre mamposteria y estructuras de hormigén arfiado revécada:

B. Serd materializada con una franja de metal desplegado colecado sobre fieltro asfaltico o papel
Kraft. El metal desplegado previo al revoque définitivo,\sérasazotado con mortero en toda su
extension, luego de haber sido fijado con claves\g insertos,al‘h6rmigdn y a la mamposteria.

C. Pases en mamposterias:
® Los pases para conductos e instalatiohesuedaraniperfectamente recuadrados con mortero

en las medidas indicadas en planos; luego de colocadastes conductos e instalaciones se sellard
la junta resultante con Elasticem .Pu jo Sikaflex d1Afrelacion 1:1 o 2:1 segun los casos, con
respaldo de poliestireno&xpandido.

e Enlos pases para cafierias s€ colocardn caios=Camisa perfectamente amurados con grapas y
enrasados con el plano defparamento.

e El material, espesor ydidmetfo dé lgs cafios camisa, asi como su posicién seran los indicados
en los planos de lasTrespectivas inStalaciones o segln instrucciones de la Gerencia de Obra de
Salto Grande. Luego de‘¢olocadas las caierias se sellara la junta resultante con Sikaflex 1A
relacién 1:10 21 s€glh los casos con respaldo de poliestireno expandido.

Fijacion de elementos’o estructuras vistas:

Sea cual fuere'la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar para dejar adheridas a la vista en la
mamposteria, s&-emplearan para tal fin insertos metalicos amurados mediante grapas y enrasados
con el plano‘del paramento terminado (tener en cuenta el revestimiento correspondiente),
dimensjénados a la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto Grande, a los cuales se atornillardn o
anclaran’prolijas grapas "U".

Los-planos de instalaciones indicaran las posiciones, materiales y espesores de los insertos. En su
defecto se distribuiran a intervalos regulares y no mayores que 1,50 m y serdn ejecutados con hierro
cadmiado (20 micrones) y dimensionados acorde con la capacidad portante requerida para cada caso,
segln detalles que el Contratista sometera a la no-objecidn previa de la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

Instalaciones embutidas:

Deberd preverse en los refuerzos verticales y horizontales de hormigdén armado los pases necesarios
para las instalaciones embutidas, colocando cafios camisa previo al hormigonado.
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El didmetro, espesor y material de estos serd el indicado en los planos de la instalacion
correspondiente; en su defecto seran de cafo de hierro negro espesor minimo 2mm y didametro
10mm. mayor que el de la cafieria, pintado interiormente con tratamiento de convertidor de éxido

El Contratista podra emplear sustancias quimicas con el objeto de plastificar, impermeabilizar o
acelerar el fraglie de morteros. Para dicho fin, deberd proponer a la Gerencia de Obra de Salto Grande
el material a utilizar y ésta se reservara el derecho de rechazar el material y/o el procedimiento de la
incorporacion a los morteros, si a su juicio no ofreciera las garantias necesarias.
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5.1. GENERAL

5.1.1 Alcance

Provisién y montaje de la tabiqueria interior de placa de roca de yeso, indicada en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos de tabiqueria interior de placa de roca de yeso incluyen, pero no se

limitan a:

SO01 Tabique doble 120mm.

S02 Semitabique 95mm.

S03 Tabique doble Himedo 120mm.

S04 Semitabique Himedo 95mm.

SO5 Tabique doble Himedo + Comin 120mm.

S06 Tabique doble 150mm.

Bufas perimetrales.

Refuerzos para la sujecidn de elementos.
Coordinacidén con otras tareas, trabajos y accesorio$

Se considerardn incluidos en los precios unitarios todos\0s gastos necesarios para la realizacién de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisSion, déscarga y transporte de materiales,
montaje, ejecucién de pases para alojar cafierias, niches; amure de grapas, colocacidon de tacos y
demads elementos de sujecidon necesarios paralafijacion dediverso tipo de elementos y otros trabajos
que, sin estar explicitamente indicados en.Jos’planas o en-esta especificacién técnica, sean necesarios
para ejecutar la tabiqueria de la obra-

5.1.2 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en\el presente.Rubro guardan intima relacidon con tratamientos
incluidos en otros Rubros.del Pliego de(Especificaciones Técnicas, el Contratista tendra en cuenta la
complementacién declas-tespectivas.especificaciones, de las que se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y no limitativa:

Rubro 01:
Rubro 04¢
Rubro.08:
Rubro-09;
Rubro i
Rubro2:
Rubro 13:
Rubro 14:
Rubro 15:
Rubro 17:
Rubro 18:
Rubro 21:
Rubro 22:
Rubro 23:

Trabajosgreliminares y tareas complementarias
Mamposteria

Revestimientos

cielorrasos

Solados, Zdcalos y solias
Pinturas

Carpinterias de aluminio
Carpinterias de madera
Herreria

Artefactos sanitarios y griferias
Instalacion Sanitaria
Instalacion eléctrica
Instalacion corrientes débiles
Artefactos de iluminacion

5.1.3 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios

requeridos para los trabajos que se refiere este Rubro, asi como las exigencias constructivas, se
ajustardn a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
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contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y 11.595
Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

Resistencia a la combustidn: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 834.
Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacidn acustica. Norma ASTM €.630-
91 para absorcién de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m heC.

5.1.4 Presentaciones
Muestras: Se deberdn presentar muestras de todos los materialés a ser(utilizades.

Tramos de muestra: Si la Gerencia de Obra de Salto Grande«lorequiere, se deberan realizar,
previamente a la ejecucion, tramos de muestra (parte de‘tabique.de 2 x\I m. o tramo completo) con
el fin de determinar el nivel de terminacién desead6./Una vez que-tas muestras cuenten con su no-
objecidn, se conservardn con el Unico objeto de poder comparatlas’en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacidn técnica-référida~a los_productos, montaje e instalacidon deberd
consultarse el Manual del Instalador publicado_por-el fabricante de los productos primarios

5.1.5 Entrega, almacenamiento y manipulacion
El Contratista deberd prever el'almacenaje-‘de los( paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados.de jgolpes;alabeos, torceduras, etc. en depdsitos cerrados a temperaturas
superiores a 02. Las plagas'deberan conservarseen sus envoltorios de provisidon hasta proceder a su
uso.

El Contratista serd respensahle<de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser
observados por la Gerénciad{de'Obra de Salto Grande, por presentar deformaciones o alteraciones de
su textura.

El transporte/vehicular y la estiba se realizaran en posicién horizontal, sin ninguna proteccién
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y apoyadas
a una distancia~del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacién estaran alineados vy
distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberdn transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical, sin tomarse
de\los extremos.

5.1.6 Requisitos ambientales
El Contratista deberda contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la accidn
climatica.

5.1.7 Proyecto ejecutivo
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El contratista debera presentar todos los detalles constructivos necesarios y todos los que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la obra. El contratista presentara hojas técnicas de
todos los materiales a emplear.

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcard la informacidn a Planos Conforme a Obra, tanto
para entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande,, hasta conseguir la Recepcién Definitiva de la
obra terminada.

Cualquier modificacidon u observacién introducida por la Gerencia de Obra de Salto Grande a estos
planos no serd considerado de ninguna manera como adicional por su ejecucion en obra.

El contratista podra presentar sistemas de tabiqueria alternativos a lo expresado en este pliego. El
mismo debera contar con la no-objecion de la Gerencia de obra de Salto de grande

5.2. PRODUCTOS

5.2.1 Materiales

Placas de roca de yeso, estandar, nucleo de roca de yeso‘hidratado, cén caras revestidas con papel de
celulosa especial de 300 grs/m2 y espesor 0,6 mm.dedl,20x 2,40m., de espesor 12,5mm.

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N224 de alas de 35'mm. y alma de longitud de 35 y 70mm.
segun cédigo de muros, largo estandar 2,60 mY paramontantes/ySeleras. Las alas seran moleteadas
para permitir la fijacién de los tornillos autorroseantes T2.

Fijaciones:
e Tarugos Fisher y Tornillos N26 N2 8.
® Remaches Pop.
e Tornillos tipo T para fijacion/montarte con solera.
e T2 para fijaciondeplaca ata.estructura.

Elementos de terminacion:

Masilla farmulada’en base a resinas vinilicas;
Cintas.'de" papel*celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.
Cinta desmalla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas;
Cinta\con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 909;
Camtonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N2 24 de
32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetracién de masilla.

e Buiia panel, perfil de terminacion con forma de galera, de chapa galvanizada N2 24 de 20 x 10
mm. largo 2,60 m. con alas moleteadas, para los casos de resolucién de detalles bufiados.

e Aislacion acustica: Lana de roca de 80Kg/m3 y de 50mm de espesor.

La Gerencia de Obra de Salto Grande rechazara todo material que no cumpla las condiciones descritas
anteriormente.

5.2.2 Tipos de tabique

Los tipos basicos de tabiques de placa de roca de yeso son los siguientes:
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5.3.

S01 Tabique doble. Esp=120mm. Los muros divisorios interiores son de doble placa de yeso
rigida durlock o similar 12,5mm a ambos lados de la perfileria galvanizada 75mm. Contendran
en su interior lana de roca como aislante acustico.

S02 Semitabique (Corresponden a la cara interna de los muros exteriores de hormigdén). Esp=
95mm. Seran de doble placa de yeso rigida durlock o similar 12,5mm en un solo lado de Ia
perfileria galvanizada 70mm. Contendran en su interior lana de roca como aislante acustico.
Se deberd poner film de polietileno de 150 micras entre el perfil metalico y el tabique de
hormigén.

S03 Tabique doble con placa antihumedad. Esp=120mm Serdn de doble placa de yeso ¥fgida
antihumedad marca durlock o similar 12,5mm en ambos lados de la perfileria galvanizada
70mm. Contendran en su interior lana de roca como aislante acustico.

S04 Semitabique con placa antihumedad Esp=95mm. (Corresponden a.la cara‘interna de los
muros exteriores de hormigén). Seran de doble placa de-yeso nigida antihumedad marca
durlock o similar 12,5mm en un solo lado de la perfileria galvanizada ZdBmm. Contendran en
su interior lana de roca como aislante acustico. Se deberdponer filkhde polietileno de 150
micras entre el perfil metalico y el tabique de hormigén,

SO5 Tabique doble Himedo + Comun Esp=120mm..Los"mutos divisorios interiores son de
doble placa de yeso rigida durlock o similat, 12,5mmJenun.lado de la perfileria galvanizada
70mm y en el otro lado tendra doble placa antihumedad de 12,5 mm. Contendran en su
interior la de roca como aislante acustico.

S06 Tabique doble Esp= 150mm,. perfileria)100-mm. Los, muros divisorios interiores son de
doble placa de yeso rigida durlock-o similar 12;,5mmsa,ambos lados de la perfileria galvanizada
100mm. Contendran en sy interioflana de roca como aislante acustico.

S07 Esp=120mm. En la réforma que se\hara en elsector de C16 los muros divisorios interiores
son de doble placa deyyese rigida‘durlockio*similar 12,5mm a ambos lados de la perfileria
galvanizada 75mm..Contendran’ en'su interior lana de roca de yeso de 80kg/m3 y espesor de
50mm como aislantelacustice.En un_lado del tabique se colocard una lamina marca Fonac
barrier o similar dé 3mm-de espesor segun los planos adjuntos. En el encuentro entre la losa
y el tabique se colocara.una banda de 5mm de espesor marca FONAC o similar para poder
aislar el tabiqu€ de las vibraciones del sector.

S08 Esp=95mm, Este semitabique debe cumplir las especificaciones del SO7

S09 En la reforma que se hara en el sector de C16 los muros divisorios interiores son de doble
placa detyéso contra incendio rigida marca durlock o similar 12,5mm a ambos lados de la
perfileria galvanizada 75mm. Contendrdn en su interior lana de roca de yeso de 80kg/m3y
espesor de 50mm como aislante acustico. En un lado del tabique se colocara una ldmina marca
Fonac barrier o similar de 3mm de espesor segun los planos adjuntos. En el encuentro entre
la losa y el tabique se colocara una banda de 5mm de espesor marca FONAC o similar para
poder aislar el tabique de las vibraciones del sector

EJECUCION

5.3.1 Colocacién y construccion.

Todos los trabajos de tabiqueria de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de locales, estas especificaciones vy el

Manual Técnico del Fabricante, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que, aunque no se indiquen en la documentacion mencionada
resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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Para la ejecucidn el Contratista deberd cumplir con lo exigido en acdpites anteriores y ademas con lo
siguiente:

Se levantaran hasta la losa de hormigdn por encima del cielorraso.
Se colocara en los cantos vivos cantoneras del tipo metal-papel de acero galvanizado de 2mm
de espesor en toda su altura.

® Serdn pintados con esmalte sintético y revestidos con porcelanato en bafios y sobrelas
mesadas que corresponda.

® La colocacion de soleras se fijara mediante tarugos Fisher de expansién de nylon ¢con-tope y
tornillos N2 8.

Los tabiques se levantaran hasta la losa de hormigén por encima del cielorraso.

Para la construccién se encajardn los montantes dentro dedas soleras, ubicados cada 40 6 48
cm. como mdaximo. Las uniones entre soleras y montantes/ se ejéeutaran con tornillos
autorroscantes T1 de 13 mm. o Remaches Pop. En el €aso que deban‘cubrir espacios mayores
de 2,60 m, los montantes se empalmardn sobrepohiéndese 0,20'm., girando 1802 uno con
respecto al otro.

e Las placas de roca de yeso se colocaran fijdndolasajles montantes metdlicos con tornillos T2
o clavos copa. Estos tornillos o clavos defijacion~de-las. placas a la estructura se colocaran
separados 25 a 30 cm y en ningln.case a«menos de-154nm de los bordes del tablero. Los
tornillos o clavos deberan quedarrehundides, sin.torcerse o romper el papel. Si se produjera
alguno de estos inconvenientés sé deberan tetirary,colocar otros a pocos centimetros y no
en el mismo lugar.

e Se deberd evitar el contacto entreel pisoly lafplaca de roca de yeso, previendo para tal fin una
separacion de 10 6 15 mm.para evitar la penetracién de agua por capilaridad.

e Cuando asi se lo/indiqueen‘los planos de-detalle, se ejecutara previamente a la colocacion de
la solera, un corddn de hormigén armado con hierros del 6 y estribos 4,2 cada 20 cm., de 11
cm., de alto por encima-del nivel del solado, sobre el cual se montara el tabique de placa de
roca de yeso.

e Dicho corddn se revéstira con el zécalo que corresponda segun lo especificado en los planos
y en la_planilladleNocales, o se cubrird con el revestimiento de las paredes cuando este llegue
hasta _el'solado:

e Lasbufiasen’cielorrasos se ejecutaran en oficinas, hall, circulaciones y en todos los encuentros
con paredes sdlidas (mamposteria u hormigdn) y contra carpinterias de aluminio exteriores.

e Las aislaciones acusticas especificadas se colocaran entre los montantes y se sostendra por
rigidez propia.

5.3.2 Terminaciones
l-as uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas con la
cinta de papel celuldsico especificada, dejdndo secar 24 horas. Luego se efectuara un masillado final
sobre las cintas y las improntas de los tornillos y/o clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones originadas por
tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.
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Todas las caras de las placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacién de un sellador tapaporos
y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie homogénea y plana. Las
superficies deberdn quedar listas para pintar o revestir.

Todas las aristas salientes de los tabiques y semitabiques deberan protegerse con las cantoneras o
angulos de ajuste de chapa galvanizadas especificados.

5.3.3 Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los tabiques, el Contratista deberd cumplir con.las
siguientes prescripciones:

e En los tabiques que contengan instalaciones embutidas, se ejecutara |a\ estructura,
emplacandose una sola cara, hasta finalizar el tendido de las mismas.

e Paradichas instalaciones el Contratista debera proponer unsistemd de‘sujéecién de las mismas
a los montantes, que deberd ser sometido a la no-objecion' de(la,Geréncia de Obra de Salto
Grande

o Se deberd efectuar el sellado de todas las penetraciones.enlos tabiques, resina termopldstica
Promastop Revestimiento o equivalente,</con . un” espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7 Kg/m2).

5.3.4 Colocacion marcos
En todos los casos al instalar los tabiques.de\placa-de roca de yéso Se colocardn simultdneamente los
marcos de chapa de hierro y herreria«/o-de_carpinterias de.madera, conjuntamente con el armado
de los bastidores.

En el caso de las carpinterias metdlicas’sé fijardn a los-montantes mediante 3 grampas de chapa por
jamba como minimo, soldadas“al marco y unidas\alos montantes mediante remaches pop.

Se pondra especial cuidado en el amurado.de’/los marcos a los efectos de que estén perfectamente
aplomados y encuadradas )y se ‘protegeran luego los cantos de los mismos durante toda la
construccion.

En los tabiques se cuidara-especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos y tod@otro‘elemento que esté préximo al mismo.

Los marcos deherdn’quedar instalados totalmente antes de comenzar el emplacado.
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6.1. GENERAL

6.1.1 Alcance

Las especificaciones relativas a las capas aisladoras hidréfugas en general, horizontales y verticales.
Los trabajos de impermeabilizaciones incluyen, pero no se limitan, a:

Aislacidn horizontal s/contrapisos s/tierra.
Aislacion hidréfuga horizontal en locales sanitarios.
Aislacion horizontal doble en muros de mamposteria.
Aislacion hidréfuga vertical en muros.
Trabajos accesorios.
Aislacion en cubiertas:

o Barrera de vapor.
Aislacion térmica.
Contrapiso de pendiente:
Carpetas para recibir y proteger membranas«
Membrana hidroéfuga.
Juntas de dilatacion.
Babetas, flejes, imprimaciones y sellados.
Solados de terminacién.

O O 0O O 0O O O

Todas aquellas otras que, aunque no figuren’expresamente mencionadas en esta especificacion y/o
en planos sean conducentes a los fines” aquiexpfesados;>a cuyo efecto observaran las mismas
prescripciones.

Se consideran incluidos en los\precias unitafios todos1os gastos necesarios para la realizacién de los
trabajos como mano de obra, eqUipos,provision, descarga y transporte de materiales, y todos los
demas trabajos que sin\estarexplicitaménte indicados en los planos o en esta especificacion, son
necesarios para ejecutar toetalmente-todasilas aislaciones hidréfugas de la presente obra.

6.1.2 Seccionesrélacionadas
Dado que los trabajos ifcluidos en la presente seccidn guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otros Rubros del Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendrd en cuenta la
complementacionide"las respectivas especificaciones, de las que se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y no limitativa.

Rubro'Q1: Limpieza

Rubro02: Movimiento de Suelos.

Rubro 03: Estructuras de Hormigdén Armado.
Rubro 10: Contrapisos y Carpetas.

Rubro 07: Morteros y Hormigones.

Rubro 04: Mamposteria de Ladrillos Ceramicos.
Rubro 15: Carpinterias de Chapa de Hierro y Herrerias.
Rubro 13: Carpinterias de Aluminio.

Rubro 08: Revestimientos de Placas.

Rubro 07: Revoques.

Rubro 20: Instalaciones Mecdnicas.

Rubro 21: Instalaciones Eléctricas.
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6.1.3 Presentaciones
Tramos de muestras:

Si la Gerencia de Obra de Salto Grande lo requiere se deberdn ejecutar tramos de muestras de
aislaciones hidrofugas, que seran ensayadas en obra.

Informacion sobre los productos:

Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a los materiales hidréfugos.

6.1.4 Entrega, almacenamiento y manipulacion
Los materiales que se abastezcan envasados, serdn mantenidos en los envases con los~precintos y
rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas/o seiales, se
almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Gerencia-de Obra.de Salto Grande
los haya certificado.

Todo el cemento y los hidréfugos se entregaran en bolsas enteras, en buema condicion y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seranrechazadas.-Tedas las bolsas deberdn ser
conservadas en obra, dentro de los locales adecuades<al abrigo de\la-humedad y de la intemperie,
estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

Los materiales a granel deberan almacenarsen los lugares.previstos en el obrador, para dicho fin.

6.1.5 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis ymétodos ‘de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos quedse refiere este’rubro, asi como las exigencias constructivas, se
ajustardn a las normas IRAMNrespectivas,. siempre-ycuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente; nise’ contradiganh *o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en‘elmismo.

Normas IRAM para membranas6693,12627,1577, 1579, 1587/95, 6684 y 6685.

6.1.6 Proyecto gjecutivo
El contratista debera presentar a escala 1:5 un detalle constructivo de laimpermeabilizacidn de azotea
indicando sus’ diferentes capas y terminaciones de pretil. Ademas, deberd presentar plano con
pendientes y punto$ de desagilie pluvial y desbordes de emergencia. Presentard hojas técnicas de
materiales aemplear: membrana, geotextil, placa de poliestireno autotrabajo, etc.

El contratista debera presentar todos los detalles constructivos necesarios y todos los que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la obra. El contratista presentara hojas técnicas de
todos los materiales a emplear.

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcard la informacion a Planos Conforme a Obra para
entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande hasta conseguir la Recepcidn Definitiva de la obra
terminada. Cualquier modificacidn u observacién introducida por la Gerencia de Obra de Salto Grande
a estos planos no sera considerado de ninguna manera como adicional por su ejecucion en obra.

6.2. PRODUCTOS

6.2.1 Hidrofugos
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Se emplearan los inorganicos de marca Sika o equivalentes, ajustando las condiciones especiales de
su empleo, asi como la cantidad a agregar en cada caso, a la informacién de los fabricantes vy al
resultado de analisis practicados por laboratorios aceptados por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

6.2.2 Cemento
El cemento portland serd el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503, 1504,
1505 y 1617. En cualquier caso, el cemento serd fresco y en envases originales y se rechazardn aquel
gue haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

6.2.3 Arenas

Las arenas seran limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancids.organicas,
ni arcilla adherida a sus granos. Cumpliran la norma IRAM 1633.

6.2.4 Membrana hidréfuga
Serd, preelaborada de asfalto, impermeable, eldstica, a base“de_asfalto{mgdificado con caucho
sintético estireno butadieno estireno (SBS) de 4 mm. de eSpesor cor'terminacion de tejido geotextil
de poliéster de hilo continuo previamente termofijado ‘de 170.gr/m? de peso, con las siguientes
caracteristicas:

Resistencia a la traccion ASTM D 5147, sentido fongitudinal 105
sentido transversal 70

Elongacién a la rotura ASTM D sentido longitudinal 50

sentido transversal 65

Resistencia a flexion en frio a.- 25%Cno . fisura.

Estabilidad dimensional<\1 %

Resistencia al rasgade.49 kg

Punto de ablandamiiénto del asfalto 127 °C

Penetracion 26 mm.a'25 °C

Marca tipo EMAPI,-ELASTIEAL o Equivalentes.

6.2.5 Adhesivo asfaltico para barrera de vapor
Masa pastosa formada‘\pof una mezcla de asfaltos no oxidados, fluxados con hidrocarburos de alto
peso molecular, obtenidos de cortes de petrdleo por dilucidn selectiva con aceites naturales, inertes
minerales y fibras\de amianto, que al evaporar el diluyente forma pelicula y constituye un sellador
para juntas, fisdras y grietas, con las siguientes caracteristicas

Base impermeable: asfaltos no oxidados.

Densidad: 1,2 kg/I

Contraccion de volumen: 10 % maxima

Secado al tacto superficial: 48 hs.

Deformaciéon mdaxima: 50 %

Marca tipo: Ormiflex 5 de Breves S.A. o equivalente.

6.2.6 Poliestireno expandido
Espesor 50 mm. de 20 Kg. /m3. de densidad para aislacion térmicay de 15 mm. de espesor para juntas
de dilatacidn

6.3. EJECUCION
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6.3.1 Condiciones generales de ejecucion
Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies humedas. Las
superficies sobre las cuadles se aplicaran los tratamientos deberan estar previa y perfectamente
limpias, eliminando todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

Las impermeabilizaciones hidréofugas se ejecutardn con el hidréofugo especificado, solamente
mezclado con agua en una proporcién segun fabricante.

El Contratista deberd ejecutar todas las aislaciones necesarias de muros en general y pisos estén ¢ ho
indicadas en el legajo de documentacion de obra.

Antes de proceder a la ejecucién de las aislaciones, el Contratista deberd constatar la exaeta ubicacién
de las mismas y requerir la conformidad de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Se tendra especial cuidado en el respeto a los niveles indicados_én-planes,/ o ensu defecto en las
posiciones correctas que el Contratista debera asignar a las capas aisladoras; previa consulta a la
Gerencia de Obra de Salto Grande. No podran existir resaltes ni depresiones en la terminacion de las
capas aisladoras

Se cuidard especialmente que la ejecucién de las capas aisladoras‘obtenga una perfecta solucién de
continuidad, de manera de lograr las mayores gafantias‘cemo barréras de contencién eficaces contra
los tipos de ataques y perturbaciones que estos mantos deban/interceptar.

Cuando inevitablemente deban interrumpirse-los-trabajos dexmantos cementicios por razones de
horario de labor, se trabajard de la siguienteforma:

e Se hard un rebaje de la\longitud-de«0,60 m especificada para empalme, solapando dicha
longitud con un nuevo, manto/cementicioty-continuando con el mismo sin producir resalto
alguno.

e Se asegurard Ja~adheréencia en 3 longitud de solapado mediante prolija limpieza y lavado con
solucién de 4cido clorhidrico diluido en agua (proporcion 1:20) y posterior enjuague a fondo
con agua limpia;~ademas se regulara la relacién aguacemento, para evitar toda contraccion
por fragiie.

6.3.2)¥Aislacion hidréfuga horizontal bajo platea de hormigén en PB.
Se efectuard ‘unacompactacion previa del suelo, previendo el espesor proyectado de piso y
contrapiso. Pasteriormente se colocara un film de polietileno de 120 micras, entre el contrapiso y el
terreno.

Sobrenlos mismos se ejecutara una aislacion hidréfuga cementicia de 3 mm. de espesor segun las
préscripciones de esta Seccion.

6.3.3 Aislacion hidrofuga horizontal en locales sanitarios
Para impermeabilizar los contrapisos en locales sanitarios de pisos altos, se realizard sobre la losa de
hormigdn una capa aisladora. La misma estara unida a los azotados bajo revestimientos de los muros
adyacentes mediante capas aisladoras verticales.

Finalmente se ejecutard otra capa aisladora sobre los contrapisos una vez que estén definitivamente
terminadas todas las instalaciones y efectuadas las pruebas correspondientes.
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En todos los casos, se deberd garantizar la continuidad de todas las aislaciones mencionadas en los
puntos anteriores.

6.3.4 Aislacion horizontal doble en muros
Se colocara en la primera hilada y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Ambas
capas horizontales estaran unidas por dos capas verticales de tres hiladas como minimo, en funcién
de los niveles del suelo natural y de las capas aisladoras horizontales.

El mortero serd de 7 mm. y una vez fraguada se aplicarad una capa de asfalto plastico en frio.

6.3.5 Aislacion hidréfuga vertical en los muros
Todos los muros exteriores, llevaran una aislacidon hidréfuga en la cara externa del niuro o interna
segln cada caso particular. Deberan aislarse de acuerdo a las recomendaciones del. proveedor de
elementos de hormigdn premoldeados tanto en las juntas de unién como_en-a superficie de hormigén
visto. En la etapa de ingenieria de detalle se presentaran detalles_de aislacién hidréfuga a ser
contemplados para su no-objecién por parte de la Gerencia“de.Obras de Salto’Grande.

6.3.6 Aislacion hidrofuga vertical bajo revestimientos
Se aplicara segun 6.3.1. azotando con la cuchara ‘el morteno sobre'el paramento hasta obtener un
espesor aproximado de 3 mm. previo retiro del pélvo.y lgs restos de mezcla mediante escobado.

6.3.7 Aislaciones en-cubiertas:
La aislacion en cubiertas estara compgesta pot-las siguientesscapas:

e Sobre la estructura susteqtantesse realizara-Una capa, de 20mm de espesor minimo, de
mortero compuestq por una jparte“de ecemento y tres partes de arena. La terminacion
superficial de estalcapa debéra serlisa:

La imprimacidn.serd pintura asfaltica o)emulsién asfaltica.
Doble membranaasfaltica4mm™de espesor: presentacion y soldadura de una capa de
membrana asfaltica sin.gluminio y luego membrana con terminacion de aluminio gofrado.

e Aislacion térmica: Se' colocardn placas de poliestireno expandido de alta densidad de 4cm
como mihnimo, atitotrabantes. Marca Bromyros o similar.

Manta geotextil marca SIKA U14 o similar.
Termihacionr canto rodado de 3cm de didmetro en capa de 5cm aprox.

No se efectuardn trabajos de aislacion de cubiertas cuando haya agua de cualquier naturaleza sobre
las supgefficies o si los materiales estdn himedos o si es probable que se produzcan lluvias.

El-Contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar que otros gremios dafien los
trabajos de aislacién durante o después de su instalacién. A tal efecto, se colocaran pasadizos,
plataformas, pasarelas, etc. de materiales adecuados y resistentes a las roturas.

Todo material rasgado y/o perforado debera ser repuesto antes de la finalizacion del trabajo e
inspeccionado por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Se trata de una azotea accesible. La misma debera cumplir con las finalidades de proteccion térmica,
evacuacion de aguas pluviales e impermeabilizacion
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El Contratista debera realizar una planta de detalles de ese nivel de albafiileria que sera puesto a
consideracidn de la Inspeccion de Contrato de CTM, que contendra todos los niveles, pendientes,
cotas, ubicacién de desbordes de emergencia, desaglies y demas elementos que se detallan en este
item.

El Contratista serd el Unico responsable por su mantenimiento durante el proceso de obra. Queda
terminantemente prohibido ubicar cualquier elemento sobre la azotea, directamente encima de la
membrana sin una proteccion mecanica.

Se utilizardn tablones u otras protecciones para el cuidado de todos los elementos que constituyen la
impermeabilizacidon de la misma, una vez realizada. En ningln caso, la colocacién de elementos de
terminacion o accesorios podran perforar las capas hidréfugas e impermeabilizaciones,ya'realizadas.
Para ello, se debera utilizar elementos flotantes sobre la membrana o adhesives a base“de siliconas,
especialmente indicadas para ese uso y de marcas comerciales recanocidas.

6.3.8 Carpeta para recibir aislacion hidrofuga
La carpeta de cemento para recibir la membrana,‘sera~dé mortero de cemento-cal-arena
(1:1/4:4) de 2 cm. de espesor minimo y cumplira las siguiehtes préscripciones:

e Se aplicara sobre los contrapisos previa ejecucién‘de un puente de adherencia, formado por
una mezcla de cemento y agua con résinas_dcrilicas’ al 50, % en el agua de amasado, previo
barrido y limpieza total.

e Serd terminada al fratasado de maderasin rebabas, equedades ni baches que puedan dainar
la impermeabilizacién superioro retener.€l agua en'su escurrimiento hacia los embudos de
desaglie.

e En la carpeta se construiranjuntas deydilatacién, con el material especificado en la Seccidn:
Selladores de juntas del presente.Rubro

6.3.9 Barrera de vaper - imprimacion
Sobre la losa nivelada sinrebabas-barrida “a escoba” se aplicara una barrera de vapor consistente en
una imprimacion asfaltica de)1y5 Kg/m2.

6.3.102Membrana hidréfuga

Luego se colocard’adherida la membrana hidréfuga especificada (espesor 4 mm. con terminacion
superficial geotextil), segun las siguientes prescripciones (ver Norma IRAM 12627):

La-superficie de aplicacion serd la carpeta alisada de mortero cementicio.

ELmaterial formador de las juntas estara a nivel sin hundimientos. Si se observara hundida se
nivelara con masilla acrilica

Las bandas de membrana se superpondrdn 4 cm. entre si en todas las direcciones de unioén.
En el sentido longitudinal las membranas se dispondran con un huelgo del 3 % (no se deberan
observar las bandas de membrana tensadas).

e Lasbandas de membrana se colocaran desfasadas para evitar el encuentro de cuatro esquinas
de bandas en un solo punto.

e Elsoldado entre ldminas de membrana se realizara con sopletes de aire caliente y rodillo de
goma para presionar la superposicion y obtener por fusion adherencia total entre ellas, por
los procedimientos de triple unién que a continuacidn se indican.

e Latemperatura del aire del soldador a 2 cm. de la boquilla sera de 220 a 260 °C.
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e Una vez posicionadas las bandas de membrana se realizard un punteado cada 0,50 m. La

soldadura se realizard en tres etapas:
o soldado del borde interno: con posicién perpendicular del soldador a la franja de
unién de 2 cm. de ancho, presionada con el rodillo.
o soldado del resto de la superficie superpuesta: con posicién a 45° del soldador a la
franja de unién, presionando con el rodillo en direccién perpendicular.
o repaso final de la linea externa de unidn: con posicidon perpendicular a la linea de la
boquilla del soldador para lograr la fusién completa del borde.
En las soldaduras no se admitirdn arrugas, ni perforaciones de las membranas.
En caso de verificarse, algunas de estas anomalias u otras visibles y/o ocultas no detalladas en
este apartado, se dispondra el reemplazo del drea afectada a cargo del Contratista, al solo
requerimiento de Gerencia de Obra de Salto Grande.
Se testeara con buscaporos la continuidad de la membrana;
Se constatara que la tensién determinada, no genere deterioros en‘la membrana.
Si se detectaran poros, roturas o fallas en la continuidad de-laymembfana, se podran reparar
los mismos con parches de la misma de 0,15 x 0;15.m tetalmente-adheridos por fusion a la
membrana base, y no se admitiran mas de 4 reparaciones’en(50 m?

e Los bordes superiores de la membrana endas‘zonas,de babetas, se fijardn al muro mediante
un fleje de aluminio de 3 mm de espesory-30 mm de altura, amurado con taco plastico tipo
S6, tornillo y arandela zincadas, recubi€rtas con el pliegue’de membrana.

e La membrana bajo el fleje de aluminio, se-asentard sobre.2 cordones de 10 x 5 mm de masilla
de poliuretano de 1 componrente, rematando’ en-la unién externa contra el muro y la
membrana de PVC que recubre elfleje.

e El producto para el selladoa emplear seha’el Sikaflex-1A o Sikaflex-11FC de Sika Argentina SA
o equivalentes.

e Finalizada la colocacion™de la impermeabilizacion se realizara la prueba hidraulica por
inundacién comagua.

6.3.11 Aislacion térrnica
Sobre la membrana se” colecaran planchas autotrabantes de 40 mm. de espesor de poliestireno
expandido marca\Bromyros o similar de 20 Kg. /m3/ de densidad. Las mismas irdan apoyadas sobre la
membrana.

6.3.12 Manta Geotextil
Marca SIKA-U14 o similar.

6.3.13 Solados de terminacién
Terndinacion: canto rodado de 3cm de didmetro en capa de 5cm aprox.

6.3.14 Juntas de dilatacion horizontales
Las juntas serdn perimetrales a 50 cm. de los bordes y cada 20 m2 y se sellardn con mastic de
poliuretano de un componente tipo Sikaflex 1A sobre respaldo de poliestireno expandido que debe
ocupar totalmente el ancho de la junta.

6.3.15 Dispositivos de estancamiento
Al finalizar los trabajos de cada dia, se sellaran los bordes de todos los trabajos y se cubriran bien para
evitar que la humedad penetre debajo de los materiales. Esta proteccidn se quitara al reanudar las
tareas.
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6.3.16 Garantia de estanqueidad
El fabricante de los productos impermeabilizantes conjuntamente con el Contratista, brindaran la
garantia de estanqueidad del sistema constructivo disefiado y ejecutado, por un plazo no menor de
10 afios desde la finalizacidn de su instalacidn.

La garantia de estanqueidad implica que durante el lapso anteriormente indicado no se produciran
ingresos de agua a través de la impermeabilizacidn aplicada.

Si se verifican filtraciones, por deterioros en los materiales o deficiente aplicacidon de los mismos, serd
a cargo del Contratista la provisidn y los costos asociados a la reposicidn de los productos y los trabajos
basicos y complementarios necesarios para repararlos.

Al finalizar los trabajos, la empresa contratista debera contemplar en las tareas a realizar-una prueba
de estanqueidad, debiendo quedar la cubierta completa con agua por 24 hioras

6.3.17 Ensayos
Se procederd, en el momento especificado por la Gerencia’de Obra de.Salto Grande a efectuar la
prueba hidraulica correspondiente.

La misma se realizard taponando todos los desaglies del~pafie 'de techo sometido a ensayo e
inundando toda la superficie con la maxima altufa de agua quée admita la capacidad portante de la
estructura y la altura de las bateas. La altura-délagua-no serd menor,de 5 cm. El ensayo se prolongara
por no menos de 24 horas.

Mientras se realiza el ensayo, el CGontratista) mahtendrd una guardia permanente para desagotar
inmediatamente el agua en caso.dé producirse filtraciones.

Al descargar el agua se realizara enforma<dnniediata la verificacion de toda la superficie para detectar
posibles ingresos de aguadebajo de la-membrana.

Si se verifica el ingreso'de @gua, se'deberan.realizar las reparaciones correspondientes, rehaciendo la
prueba hidrdulica hasta obtenereontinuidad total.

6.3.18 Pretiles’y Gargantas de Azotea
El nivel minimo. de.pretiles y gargantas surgird de considerar el punto mas alto de la cubierta,
adicionandole'15¢m/Ese sera el nivel minimo de cara interna de pretil o garganta. Todos los pretiles
y gargantas deberan ser de hormigén premoldeado y preverse en el proyecto de los paneles. El
contratista~debera presentar detalles en escala 1:5 que deberan contar con la no-objecién de la
Gerencia-de Obra de Salto Grande.

6.3.19 Desbordes de Azotea

La azotea tendra desbordes, como forma de evacuacion de una eventual acumulaciéon de agua por
obstruccion de los desaglies. Los desbordes consisten en tubulares de acero inoxidable de seccidn
rectangular de 0,20x0,10cm con un saliente de 0,15m, atravesando los paramentos verticales en todo
su espesor, por debajo de las aletas de pretiles o gargantas y con pendiente de 10% hacia el exterior.
Se colocara uno sobre cada bajada de pluviales.

6.3.20 Desaglies de Azotea
Antes de la colocacion de la membrana se colocara un primer tramo de 1m2 en torno al desagle
(embudo de acero inoxidable), que resuelva las soldaduras en torno al mismo, para luego solapar con
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la colocacién de la membrana definitiva superior. Una vez colocada la membrana se realizaran ensayos
para controlar su impermeabilidad.

6.3.21 Apoyo de equipos sobre Azotea
Se debera tener en cuenta la colocacién de los distintos equipos que deban posicionarse sobre la
azotea, lo cual se definird en la Ingenieria de Detalle. Deberd coordinarse la ubicacién de los equipos
con cada subcontrato. Deberan preverse insertos metalicos en el hormigdn para la sujecidn de la
escalera metalica de mantenimiento de la azotea, en lugar a definir segun ingenieria de detalle.
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7.1. GENERAL

7.1.1 Alcance

Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla de locales
y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:

e Revoque grueso y fino a la cal al fieltro
e Revoque grueso bajo revestimiento

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacidn dé-los
trabajos como materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisidn, descarga y tramspofte de
materiales, y demads trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos/o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente-6brd.

7.1.2 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidon guardan intifma_ relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendra en cuenta
la complementacién de las respectivas especificacionés; de, las\que. se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y no limitativa:

Rubro 03: Estructuras de Hormigdn colado en‘Obra.
Rubro 04: Mamposteria de Ladrillo$ Ceramiceos.
Rubro 05: Tabiques de Placas deé Rocade Yeso.
Rubro 06. Aislaciones para la*Humedad.

Rubro 08: Revestimienta:

Rubro 09: Cielorrasos

Rubro 11: Solados{Zdcalos:y-solias

Rubro 13: Carpinterias-de-aluminio

Rubro 14: Carpinteria de madera

Rubro 20: Instalaeiohes‘Mecanicas.

Rubro 21: Instdlaciahes Eléctricas.

7.1.3<DPescripcion de los trabajos
Trabajos Incltidost

A. Suministr@>de todos los materiales y equipo necesarios para cumplir correctamente con los
revoques; a ejecutarse en las paredes, en los lugares que se indican en los planos.

B. Se debera coordinar los trabajos con todas y/o algunas de los siguientes rubros: mamposterias;
cielorrasos; Instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecdnicas; carpinterias; revestimientos;
pinturas; zécalos.

Requisitos de ejecucion:

A. No se procederd a la ejecuciéon de los revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya
producido su total asentamiento.

B. En los paramentos, antes de proceder a aplicarse el revoque, deberdn efectuarse las siguientes
operaciones: se limpiaran las juntas y se procederd a la limpieza de la pared dejando los
mampuestos a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en
la superficie. Debera humedecerse suficientemente la superficie de los paramentos sobre los que
se vaya a aplicar el revoque.
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C. Enlos paramentos, antes de proceder a aplicarse el enduido, se procederd a la limpieza de la pared
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie.

7.1.4 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere este Rubro, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas gue
expresamente sean citadas en el mismo.

7.1.5 Presentaciones
Se deberan presentar Certificados de que cada uno de los productos cumplen econlas Normas
solicitadas.

Datos de cada uno de los productos:

A. Informaciéon y muestras debidamente identificadas detodes\los prodlctos y materiales a ser
utilizados, incluyendo especificaciones del fabricante.

B. Sila Gerencia de Obra de Salto Grande lo requiere se-deberd presentar informes de ensayos de
cada material solicitado, elaborados por undlaboratorié examinador independiente y calificado,
empleado y pagado por el Contratista; describiendo-e inhterpretando resultados con los
requerimientos indicados.

7.1.6 Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todos los materiales deberdn set.éntregados en‘la’obra'y’almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal, se entregardn_en-bolsas\énteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de(peso fraccional'serdn-rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la
humedad y de la intempeérie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos

7.1.7 _Proyecto-ejecutivo
El contratista“débera-presentar todos los detalles constructivos necesarios y todos los que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la obra. El contratista presentara hojas técnicas de
todos los materiales a emplear.

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcara la informacion a Planos Conforme a Obra, tanto
para entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, como para ser presentados ante las autoridades
Mdnicipales o Nacionales que asi lo requieran, hasta conseguir la Recepcion Definitiva de la obra
terminada. Cualquier modificacidn u observacién introducida por la Gerencia de Obra de Salto Grande
a estos planos no sera considerado de ninguna manera como adicional por su ejecucion en obra.

7.2. PRODUCTOS

7.2.1 Materiales
A. Los materiales a emplear serdn en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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B. Se deja especialmente aclarado, que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacidn o fabricacion del material, el Unico responsable
serd el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.

C. El propio Contratista deberd tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el producto
responda en un todo de acuerdo a las cldusulas contractuales.

D. Enlos casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, el Contratista - a
su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucién de los revoques que sean
rechazados por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Cal Aérea: hidratada, en polvo para construccion responderd a la norma IRAM 1626

Cal Hidraulica: La cal hidraulica hidratada en polvo para la constracciénrésponderd a las Normas
IRAM 1508 y 1516.

Cemento: el cemento Pértland serd el normal comuin,(@probado: aprobado y conformara con las
normas IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643 y 1679

El cemento sera fresco y en envases originales, debierdosrechazarse’aquel que haya tomado humedad
o contenga partes aglutinadas.

Cemento de albafileria: el cemento de atbaiileria sé recibird.en obra envasado en envase original de
fabrica y respondera a la norma IRAM 1685.

Arenas: deberdn ser limpias, del<grano“adecuadd a“cada caso y no contendrdn sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a‘sus granos. Deberacumplir la norma IRAM 1633.

En las partes donde queden superficies expuestas (con o sin tratamiento superficial), una vez iniciados
los trabajos con una ‘calidad y-granulometria de arena definidos, no podran cambiarse los mismos,
salvo autorizacién expresa-de la/Gerencia de Obra de Salto Grande. A los efectos de la coloracidn
pretendida en paraméntos explestos, regiran especificaciones similares a las exigidas anteriormente
para cementos.

7.22 TipoSde Revoques
Revoque grueso.y fino a la cal al fieltro:

En locales que se indiquen se realizard revoque grueso y fino a la cal fratasado al fieltro (no se admitira
en las mgz¢las el uso de arena volcanica) el mismo podra realizarse también utilizando premezclas en
bolsas de marca de reconocida calidad.

Revoque grueso bajo revestimiento:

En todos los paramentos interiores donde se colocarda posteriormente al revoque grueso un
revestimiento ceramico, se ejecutard un azotado de mortero hidréfugo de espesor no menor a 5 mm.

7.3. EJECUCION

7.3.1 Examen previo:
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Antes de iniciar los trabajos el Contratista verificara que las condiciones en que se encuentra la obra
son adecuadas para comenzar los trabajos de Revoque y Enduido. Deberd examinar que existen
condiciones para cumplir con los requerimientos de tolerancia de la ejecucion.

7.3.2 Preparacion
Se realizard antes que nada un replanteo preciso de todos los elementos.

Los paramentos de los muros a revocar deberan ser rugosos. Se eliminara el exceso de mortero de las
juntas, y estaran libres de peliculas aceitosas y de cualquier otro elemento extrafio que perjudigie Ja
adherencia necesaria.

Para prevenir eflorescencias sera conveniente dejar secar completamente la mampostérfa antes de
aplicar el revoque.

Las superficies a enduir o texturar no requieren por lo general tratamientos previos, sélo deben de
estar limpias, libres de grasa y especialmente de polvillo. En-el caso”de’superficies nuevas, no
requieren fondo.

Sobre cal o polvillo suelto se aplicard una mano previa défijadob.

7.3.3 Elaboracion
Revoques:

A. Para evitar una desecaciéon demasiado rapida de la primera capa del revoque, sera necesario
mojar bien el soporte, inmediatamente@ntes.de aplicar'el azotado.

B. Elrevoque de los muros serd‘continuo,)acompanando las formas del paramento y llegando hasta
el marco de cada abertura, salvo/que’enlehproyecto se especifique lo contrario.

C. Todas las capas que componen-el revoque 'deben quedar unidas de manera indisoluble. A tal
efecto, la capa extefior no-deberdposeer resistencia notablemente mayor que la exterior.

D. Después de cada fase de la realizacion-de un revoque, sera preciso limpiar cuidadosamente los
marcos de ventanasly-plertas; se repasaran también las salpicaduras y los deterioros producidos
por los andamiags.

E. Lasaristas estaran bien perfiladas, las uniones con pilares y techo serdn regulares y la terminacion
de las supérficies revocadas se ajustardn a lo establecido en planos de detalles.

Enduidos:

A. A espatula: con movimientos circulares y superpuestos se recubre toda la superficie con el
material, cuidando de evitar rebordes en los encimados. Generalmente requiere un lijado final.

B. Allana: usar como con la espatula o para el planchado, presionando fuertemente la masa contra
la pared con bajo angulo de ataque.

C. Los espesores en general son de 3mm.

D. No aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 52 C ni con humedad relativa > al 85%
(importante) o previsidn de lluvias inmediatas.

E. No se recomiendan agregados no mencionados especificamente por el fabricante.

Vanos para puertas y ventanas:
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A efectos de poder mandar a fabricar o importar puertas y ventanas con antelacidn suficiente para su
instalacion conforme el cronograma de construccion del Proyecto, La Gerencia de Obra de Salto
Grande podra solicitar que el Contratista deje terminados los vanos en las dimensiones, plomos,
niveles y escuadras segun planos y en forma estricta, asi esos pedidos podrdn hacerse al inicio de la
obra.

Revoques sobre Cajas de Luz:

Cuando se trate de tabiques en los que, al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se arriesgue™su
perfeccidn total se recubrirdn en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el postérior
desprendimiento de los revoques.

Revoques sobre caferias:

Se revestiran las cafierias y conductos de cualquier fluido caliente;.con ‘tela ovcartéon de amianto
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos~del revoque como
consecuencia de la dilatacion por exceso de temperatura

Revoques sobre pilares y vigas:

Donde existan pilares o vigas u otras salientes que-interrumpan, las paredes de mamposteria se
aplicard sobre todo el ancho de la superficie'del elemento y conin sobre ancho de por lo menos 30cm
a cada lado del paramento interrumpido,-duna hoja de.metal.desplegado.

A los efectos de asegurar el metal desplegado.debera colocarse tanto en las estructuras de hormigén
como en las metalicas o mamipasterias,(“pelos™de menos de 6mm de didmetro.

7.3.4 Control deycalidad

Rendimientos:

Todas las instalaciones de’Ja obra deberan ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos
los retoques y_remiendos indispensables que deban realizarse se exigird el nivel de terminacion
adecuado y cencordante con el resto del paramento. En caso contrario la Gerencia de Obra de Salto
Grande podra exigir su demolicion.

Control de-calidad del revoque:
Actividades a considerar:

® Ejecucion del azotado

® Colocacidn de fajas y bolines

o Cargado del revoque de primera mano
e Ejecucion del revoque fino o acabado

Cubrimiento:

e Elazotado cubrira en forma continua toda la superficie a revocar.
e Medios de control: Mediante control visual
e Oportunidad del control: Una vez ejecutado.
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Plomo o verticalidad:

e Las fajas entre bolines que serviran de guias estaran a plomo.
e Tolerancia: +/-V 0.20 Hd siendo Hd la altura del paramento revocado (IRAM 11586)
e Medios de control: A través de la plomada comun
e Oportunidad del control: Una vez fraguada la mezcla de las fajas y antes de cargar con el
material de revoque.
Espesor:
® El espesor serd el minimo indispensable para mantener el muro a plomo.
e Tolerancia: +/- 3mm (NP).
e Método de control: Midiendo el espesor de los bolines asentados como guias
e Oportunidad del control: Una vez asentados los bolines y antes de-cargar_con*el material de
revoque.
Planeidad:
La superficie debera ser plana, sin alabeos, bonibéos y/o-depresiones.
Tolerancia: La flecha maxima sera de 3mm (NP) en.una distancia de 1.20m.
Medios de control: Control visual: en easo”“devduda .€on/regla de 1.20m a 1.50m y cuiias
graduadas al mm.
e Método de control: Una vez ejecutado el’revoque‘de priméra mano y antes del revoque de

acabado.

Rectitud de aristas:

Las aristas de interseccién dé los paramentos:entre si, y de estos con el cielorraso, seran vivas
y rectilineas. Todos los angulosVivos de-paredes interiores revocadas llevaran cantoneras de
chapa galvanizada’para su proteccidn.

Medios de control Mediante control visual

Oportunidad delcontreli\Una vez ejecutado el revoque fino.
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8.1. GENERAL

Provisién y colocacién de los revestimientos segln lo indicado en los planos, planilla de locales y en
las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limita a:

Revestimientos de los sanitarios

Revestimientos de la cocina y sobre mesadas con piletas (ej.: kitchenette y lactario)
Guardas de acero inoxidable.

Zdcalos de aluminio anodizado.

Pastinas.

Coordinacidn con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion de los
trabajos como materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisidon;.descarga. y transporte de
materiales, montaje, cortados a maquina y otros trabajos que, sin estar-explicitamente indicados en
los planos o en esta especificacidn técnica, sean necesarios para-ejecutartevestimientos.

8.1.1 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en el presente Rubro”guardan «ntima relaciéon con tratamientos
incluidos en otros Rubros del Pliego de Especificaciones_Técnicas; el Contratista tendrd en cuenta la
complementacién de las respectivas especificaciones, de las\que se incluye la siguiente lista, con
cardacter orientativa y no limitativa:

Rubro 03: Estructuras de Hormigén colado ef;Obras
Rubro 04: Mamposteria de tadrilles.Ceramicos.
Rubro 05: Tabiques de Placas de Roca‘de Yeso.
Rubro 06. Aislaciones para la\Humedad.

Rubro 08: Revestimiento.

Rubro 09: Cielorrasos

Rubro 11: Solados.Zécalos\y solias

Rubro 13: Carginteriasde aluminio

Rubro 14: Carpinterfa de madera

Rubro 20x~Instalaciones Mecanicas.

Rubrg21: Instalaciones Eléctricas.

8.1.2-Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos’ para los trabajos que se refiere este Rubro, asi como las exigencias constructivas, se
ajustardn a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Se deberan tener en cuenta las Normas IRAM 11824, 12575, 11565, 12522.

8.1.3 Proyecto ejecutivo
El contratista debera presentar fichas técnicas de todos los materiales a emplear como revestimientos.
Ademas, deberd presentar planos de despiece a escala 1.20 de todos los sectores revestidos indicando
punto de arranque, recortes, detalles de terminacién y todo lo que indique la Gerencia de Obra de
Salto Grande que se considere necesario.
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Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcara la informacion a Planos Conforme a Obra, tanto
para entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, como para ser presentados ante las autoridades
Municipales o Nacionales que asi lo requieran, hasta conseguir la Recepcién Definitiva de la obra
terminada.

8.1.4 Coordinacion:

Se coordinara con todos los demas trabajos y/o contratistas cuyos trabajos afecten, se conecten con
0 sean cubiertos por la colocacidon de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos-se
deberd solicitar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, todas las inspecciones necesarias.

8.2.

8.1.5 Presentaciones:
Antes de adquirir el material, el Contratista presentard a la Gerencia de Obra de Salt¢,Grande para
su no-objecidn las muestras de todas y cada una de las piezas de los revéstimientos especificados
para ser utilizados en esta obra. Las muestras que cuenten coen, la no-Objegidn 'se mantendrdn en
obray serviran de elementos de contraste a los efectos de-déecidir\én la fecepcidn de otras piezas
de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen, partidas a’la ebra para su incorporacién a
la misma.
Asimismo, el Contratista ejecutard a su entero{ costo,)pafios“de muestras de cada tipo de
revestimiento, a fin de establecer en la realidados perfeccionamientos y ajustes necesarios para
una mejor realizacién y a resolver detalles.complementarios de terminacion.
La Gerencia de Obra de Salto Grande ordenatas'a cargo y.costo del Contratista -, el retiro de los
revestimientos colocados, en el caso.de que los.elementos no sean de las caracteristicas de la
muestra no-objetada y/o no respondan.a la“ferma ‘de‘colocacion no-objetada en el tramo de
muestra.
Datos técnicos e instruceiones( de” los-fabricahtes, correspondientes a los materiales y los
accesorios.

8.1.6 Entrega y-almacenamigento:
Los revestimientos se’entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberd
leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.).
Deberan ser. almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no
se admitira qué,sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras:
Las pastihas serdn entregadas con la anticipacién minima para su colocacion, a fin de evitar su
envgjecimiento.
Se‘comprara cantidad de revestimiento como para que sobren dos cajas de cada tipo, para futuras
reparaciones.

PRODUCTOS

8.2.1 Placas

Porcelanato Rectificado Rectangular de 60x30cm o medidas similares, de primera calidad. Color
blanco mate. El material debe contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

8.2.2 Accesorios
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A. Guardas “C” de acero inoxidable de h =5 cm.

Z6calos de aluminio anodizado color plata de h =8 cm.

C. Elacero sera de calidad 304 (18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminacién superficial del acero
inoxidable sera pulido mate, en grano 250 a 400 con pafio y éxido de cromo, espesor 1,5 mm.

w

8.2.3 Mortero de fijacion:
Serd adhesivo preparado Klaukol Flex, Klaukol Impermeable, Klaukol Porcelanato segun cada tipo de
placa y su colocacién o equivalentes.

El uso de otro tipo de morteros deberd contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de,Salto
Grande.

8.2.4 Pastina y otros materiales:
A. Pastina de color idem revestimientos Klaukol Impermeable Antiiongos-o/equivalentes.
B. Aditivo para mortero Sika Fix o equivalentes.

8.3. EJECUCION

8.3.1 Preparacion:

A. El Contratista inspeccionard las superfici€s sobré.las clales se colocaran los revestimientos, e
informara acerca de cualquier condicidn que itpida uha cofréeta colocacion. La iniciacién de los
trabajos implicard la aceptacion de las condicionges.

B. Lacolocacion de los revestimientos sohre mamposterias)se efectuard luego de haberse ejecutado
sobre la pared, un azotado impermeable y tna‘capa.de revoque grueso.

C. El contratista debera presentar muestras-de los.materiales a emplear y ejecutar ensayos en su
colocacién, cuando asilo gntienda la-Hnspeccion de Contrato de CTM, a los fines de su no-objecién

D. Verificar con el capataz, que’las intersecciones entre paredes formen angulo recto (especial

cuidado en mochetas y-ductos);

Prestar atencion a puntos delarranque para empezar a revestir

Tomar en cuentalas/juntas'y el nimero de cerdmicas

Los encuentros)de piezas de revestimiento en los angulos seran ingleteados o se colocard una

cantonera.a/determinar

H. Se debera caordinar el replanteo del despiezo del revestimiento con el remate de los distintos
elementos_de terminacién (tapas, cajas, ductos, registros de los distintos acondicionamientos,
etc.).

I. Lasjuntas deberan ser perfectamente rectas y homogéneas en su espesor, con espesores de junta
establecidos por el fabricante. En piezas de gran tamafio se empleardn separadores y niveladores
plasticos durante la colocacion

GO mm

8.3.2 Colocacion de placas:

A. La colocacidon de revestimientos sera realizada por oficiales especializados y en estricto acuerdo
con las especificaciones del fabricante. Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente
planas, uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes
de las piezas, esto sera realizado con total limpieza y exactitud.

B. Para la colocacidn con los adhesivos especificados, la capa de revoque grueso debera quedar
perfectamente plana, fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

Pagina 84 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

C. Llasuperficie debera estar limpia, libre de grasas, aceites, de polvo y suficientemente seca. En caso
de que se encuentre sucia o con polvo se lavara con agua y se dejara secar.

D. La mezcla de colocacidn se preparara con la relacién de una parte de agua y tres partes del
adhesivo especificado, procediendo a su amasado hasta lograr consistencia de pasta.

E. Se revestiran las paredes de los bafios y dos hiladas (60cm) sobre las mesadas donde haya piletas
Se colocaran con el lado largo horizontal, de acuerdo a planos. Se colocardn las baldosas con juntas
cerradas. Cada baldosa tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un
mismo ancho.

F. En lineas generales deberdn tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento eén-los
paramentos y no se admitirdn en ningln caso cortes menores de media pieza. No se efectuaran
cortes manuales, debiéndose utilizar Unicamente procedimientos mecanicos puliendo-los cantos
con piedra fina.

G. El centrado se efectuard partiendo de una junta hacia los laterales, (repartiendo las piezas en
cantidades iguales o colocando una pieza centrada en (el eje (del* paramento a revestir y
distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin-de conseguirque las piezas de borde
sean mayores o iguales que media pieza. De todos moedes, se\deberd~pedir la no-objecién de la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

H. Debera tenerse especial cuidado en los recortes de lasrpiezasalrededor de las bocas de luz y cajas
de instalaciones, griferias, accesorios sanitarios, etc.” L3 ‘Gerencia de Obra de Salto Grande
ordenard la reposicién de todos los eleméntostgue no‘estén perfectamente recortados o que
presenten rajaduras o lineas defectuosas:

I.  Por lo tanto, las baldosas se cortafan-y fijaran can.precision alrededor todo elemento contenido
en los paramentos, procurandotelcentrado de las piezas

J.  El corte y la perforacidn seran\prolijos; sin dafar1a, baldosa, ni producir encalladuras. Se pulirdn
los cortes necesarios con una piedra fina..Losbordes cortados se colocaran con una junta minima
de 1,5 mm.

K. Elembaldosado debera efectuarse. d las.48horas, como minimo, de efectuada la base. El adhesivo
se colocard con llanal cuadrada de 6 x 6. Se GOPEaran las baldosas una vez colocadas y se
reemplazaran aquellas quesstienen huecas.

L. La tolerancia maxima,del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
coloque una,regla,métdlica sobre la superficie en cualquier sentido.

M. Cuando a5si se losindique, se colocaran guardacantos embutidos en las aristas expuestas, segun los
especifique 1a.Gerencia de Obra de Salto Grande.

N. Los revestimientos llegaran hasta los cielorrasos en bafios y dos hiladas (60cm) sobre las mesadas
de cocina. y como terminacion se colocaran las guardas de acero inoxidable especificadas y
finalmente quedara un espacio de aproximadamente un cm. haciendo de bufa.

0. _.Lasguardas se colocardn con grampas de amure. Los zdcalos fijados con adhesivo especial de
poliuretano bicomponente, segln lo especificado en planos.

8.3.3 Colocacion de pastinas:
Las baldosas se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la pastina. Se limpiaran a
fondo las juntas de las baldosas saturdandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear
una superficie de terminacion parejay lisa.

Las juntas empastadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, el Contratista debera
re-ejecutarlas.
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8.3.4 Limpieza y proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de acidos
para limpiar las baldosas.

Se cerrardn los locales una vez finalizados los revestimientos, hasta que las baldosas estén firmemente
fraguadas.

Todo trabajo dafiado antes de la recepcidén provisional sera reparado por el Contratista sin coste
adicional.
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9.1. GENERAL

9.1.1 Alcance

Provisién y montaje de los cielorrasos indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos
de cielorrasos incluyen:

Cielorrasos metalicos

Cielorraso de placa de roca de yeso

Buias perimetrales.

Tapas metalicas desmontables.

Refuerzos para la sujecidn de elementos.

Coordinacidn con otras tareas: trabajos accesorios

Provisién y colocacion de cielorrasos en las remodelaciones de los.récintos ‘ubicados en la
C+16 y la construccién de las nuevas oficinas en ambos mérgenes

® Provisién y colocacién de los cielorrasos por la remodelacion enel COU-de contingencia

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los)gastosnecesarios para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisidon, descarga y transporte de materiales,
colocacién de marcos y sujeciones para instalacioné€s, ejectcién de pases para alojar cafierias, nichos,
amure de grapas, colocacidn de tacos y demas elementes destjecion necesarios para la fijacion de
diverso tipo de elementos y otros trabajos gu€,sin«éstar explicitamente indicados en los planos o en
esta especificacion técnica, sean necesaries para €jecutaslos cielorrasos de la obra.

Para cualquier tipo de informacidn_técnica\referida‘a los productos, montaje e instalacion deberd
consultarse el Manual del Instaladdrpublicado porel fakricante de los productos primarios.

La instalacién de las luminarias sobre'el cielorrase'sera segura y prolija. La ubicacion de los equipos de
las [dmparas instaladas sevrealizard enlugares.accesibles no debiendo apoyarse estos nunca sobre las
placas del cielorraso y.evitando.siempre producir el sobrecalentamiento de los equipos.

9.1.2 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidon guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras'seccignes, el Contratista tendra en cuenta la complementacién de especificaciones
respectivas.

Rubro.03:*Estructuras de Hormigon.

Rubro 04: Mamposteria de Ladrillos Ceramicos.
Rubro 05: Tabiques de Placas de Roca de Yeso.
Rubro 08: Revestimientos de Placas.

Rubro 07: Revoques.

Rubro 13: Carpinteria de aluminio.

Rubro 14: Carpinteria de madera.

Rubro 15: Herreria.

Rubro 20: Instalaciones Mecanicas.

Rubro 21: Instalaciones Eléctricas.

Rubro 23: Artefacto de iluminacion.

Sera de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo de
instalacidn eléctrica y/o mecénica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los cielorrasos.
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Por lo tanto, el emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan
sido sometidas a las pruebas previstas.

9.1.3 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas gue
expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta verticaky 11.595
Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalénté a da-Norma ISO 834.
Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 pdra aislacion acustica, Norma ASTM C 630-
91 para absorcién de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m heC.

9.1.4 Proyecto ejecutivo e Ingénieria-de Detalles
Se debera presentar en etapa de ingenieria‘el despiecerde cielorraso con todas sus instalaciones. Se
debera considerar la coordinacion dé les distintos;subcontratos involucrados cuando demanden
integracion con el cielorraso (aire acandicionado, instalacidn‘eléctrica, iluminacidn, sensores de humo,
etc.) Deberan chequearse todas\las’interferencias entrelas diferentes instalaciones aparentes en el
cielorraso.

Para el caso de los cielorrasos ‘modulares deyCOU se presentaran disefios diferentes que pueden
alternar placas perforadasy-lisas, asi.como:también diferenciacion de los ambientes por color. Dichos
disefios deberdn contar Cefla.ne-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

9.1.5 PRresentaciones
Se deberdn présentarmuestras de todos los materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Gerencia de Obra de Salto Grande lo requiere, se deberan realizar,
previamente aJaejecucién de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: médulo o tramo
completo)con el fin de determinar el nivel de terminacidon deseado. Una vez que las muestras cuenten
con la ne-ebjecion, se conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

9.1.6 Entrega, almacenamiento y manipulacion
El Contratista deberd prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdsitos cerrados a temperaturas
superiores a 02. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provisién hasta proceder a su
uso.

El Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la estructura de
suspension que puedan ser observados por la Gerencia de Obra de Salto Grande, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

El transporte vehicular y la estiba se realizardn en posicion horizontal, sin ninguna protecciéon
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y apoyadas
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a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacidon estaran alineados vy
distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberdn moverse en posicién vertical, sin tomarse
de los extremos.

9.1.7 Requisitos ambientales
El Contratista debera contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la accign
climatica.

9.2. PRODUCTOS

9.2.1 Materiales

A. Placas de roca de yeso, estandar, nucleo de roca de yeso.bihidratade, cen caras revestidas con
papel de celulosa especial de 300 grs/m2 y espesorQ/6.mnd. de 1,20/x 2,40 m., de espesor 12,5
mm.

B. Cielorrasos modulares metalicos tipo Tile Lay_in“de Hantér Douglas o similar, de piezas de 60x60
con sistema de suspension en base a perfiles'ticrogrid 15/16” o sus similares de Armstrong.

C. Cielorraso de placa cementicia de 15mm de\esp€sor para, exteriores. Las placas estaran
compuestas por una mezcla homogénea de-Cemento;-Cuarzo'y Fibra de Celulosa y no contendran
asbesto. Llevaran buinas de 2cm a'fin quene’se-produzcan-fisuras indeseables.

D. Perfiles estructurales de chapad,galvanizada N2 24 de‘alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo standard 2,60 m. para-soleras\horizontales,

E. Perfiles estructurales de‘chapa_galvanizada N2 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo standard 2,60m; paral conformacion del bastidor metalico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijaciof de los tornillos atutorescantes T2.

F. Perfiles estructurales-dechapa galvanizada N2 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 100 mm.,
largo standard 2,60'm, para conformacion del bastidor metalico.

G. Fijaciones:

a. TarUgos Fisher'y Tornillos N2 6 N2 8;
b. Remaches Pop;
c. Tornilles tipo T1 para fijacion montante con solera,
d. T2¢para fijacién de placa a la estructura,
H. Elementos de terminacidn:
3" Masilla formulada en base a resinas vinilicas;
b. Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro;
c. Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas;
d. Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 909;

I. Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N2 24 de 32 x
32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados, con
perforaciones para clavado y penetracion.

J.  Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacién prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada N2
24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa; usada

wn
Y4

para encuentro de paredes y cielorrasos.
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K. La Gerencia de Obra de Salto Grande rechazard todo material que no cumpla las condiciones
descritas anteriormente.

9.2.2 Tipos

A. TIPO CO1 = Cielorrasos suspendidos con placas de roca de yeso estdndar para los bafios. Deberdn
ser resistentes a la humedad.

B. TIPO C02 = Cielorraso suspendido con placa de Fibrocemento

C. TIPO CO03 = Cielorraso suspendido con placas modulares Metalicas color y perforaciones a definir
por Gerencia de Obra de Salto Grande en etapa ingenieria de detalle

D. TIPO C04 = Cielorraso suspendido con placas modulares Metalicas color y perforaciones a.definir
por Gerencia de Obra de Salto Grande en etapa ingenieria de detalle.

9.3. EJECUCION

9.3.1 Colocacion de cielorrasos suspendidos-de placas de’roca de yeso
Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de/eso deberan.eféctuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, la planillasdé locales, estas especificaciones vy el
Manual Técnico del Fabricante, debiendo el Contratistadconsiderar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que, aunque ™o se indiguen en la documentacion mencionada
resulten necesarios para una correcta ejecueidnal solojuicio de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Para la ejecucién de los cielorrasos, el Contratista deberaicumplir con lo exigido en acdpites anteriores
y ademas con lo siguiente:

Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20-m dispuestos como estructura maestra y otros como
travesafios cada 40 cm unidos_¢on.tornilles-tipo Parker, terminando con una solera perimetral, unida
a los muros mediante la/€olocacion de-tarugos Fisher.

La estructura debera qiledarcompletamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas roscadas
o velas rigidas con piezasde regtilacion.

Sobre esta estructura-se montardn las placas de yeso estdndar de 12,5 mm. de espesor, dispuestas en
forma alternada/

Las placas de roca.de’yeso se colocardn fijdndolas a los montantes metalicos con tornillos T2 o clavos
copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se colocardn separados 25 a 30
cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos o clavos deberan
guedarvehundidos, sin torcerse o romper el papel. Si se produjera alguno de estos inconvenientes se
deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Si—se utilizan placas colocadas verticalmente conformando “cajones” cumplirdn las mismas
prescripciones y seran de 12,5 mm. de espesor.

9.3.2 Colocacién de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocardn simultdneamente
los marcos y refuerzos necesarios para la colocacidon de elementos de las instalaciones.

Se pondra especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que estén perfectamente
enrasados y encuadrados.
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Las tapas de acceso metalicas desmontables indicadas en los planos de detalle o indicadas por la
Gerencia de Obra de Salto Grande, se ejecutardn con refuerzos estructurales, sujetos a la no-objecién
de la Gerencia de Obra de Salto Grande, que impidan en forma absoluta su deformacidn. Si ésta se
produjera, sera a exclusivo cargo del Contratista su demolicién y reemplazo.

9.3.3 Instalaciones
Para la ejecucién de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, el Contratista debera cumplir con las
siguientes prescripciones:

Una vez finalizada la colocacidn de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara la estructura
de los cielorrasos.

Para dichas instalaciones el Contratista debera coordinar sus posiciones con_la estructufa de sostén
de los cielorrasos, que debera ser sometido a la no-objecidon de la Gerencia de Obra-de Salto Grande.

En ningln caso se podran tomar instalaciones de las estructuras-de sostén«e-0s cielorrasos, como
tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras/de.los cielorrasos.

Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciahes .en Jos cieldrrasos, resina termoplastica
Promastop Revestimiento o equivalente, con un<@spesaf minimo~de 3 mm. (Aproximadamente 7
Kg/m?2).

9.3.4 Terminaciones
Las uniones de placa y las improntas .de‘las fijaciones;seran-tomadas con masilla y encintadas con la
cinta de papel celuldsico especificada;dejandese secar 24 horas. Luego se efectuard un masillado final
sobre las cintas y las improntas de 10s torhillos\yo clavos,sin dejar rebabas.

No debera haber diferencias de nivelentre2 placas:consecutivas ni por las depresiones originadas por
tornillos logrando el mismo nivelparatoda lasuperficie del paramento.

Todas las caras de los cjelorrasos de placas de roca de yeso se terminardn con la aplicacién de un
sellador tapaporos y<Un-énduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana:

Todas las aristas saliehtes de los cielorrasos deberdn protegerse con las cantoneras.

Todos los encuentros con paramentos tendran ejecutadas bufias perimetrales de 20 x 10 mm. con los
accesorios especificados.

La instalacion de las luminarias sobre el cielorraso serd seguray prolija. La ubicacion de los equipos de
las lamparas instaladas se realizara en lugares accesibles no debiendo apoyarse estos nunca sobre las
placds del cielorraso y evitando siempre producir el sobrecalentamiento de los equipos.
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10.1. GENERAL

10.1.1 Alcance
Este rubro incluye el suministro y ejecucién de todos los trabajos de contrapisos y carpetas
cementosas a ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones
térmicas y/o hidréfugas, indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de
contrapisos y carpetas cementosas incluyen, pero no se limitan, a:

Contrapisos sobre losas.

Contrapisos en locales sanitarios.

Contrapisos en locales con equipos.

Carpetas para recibir distintos solados.

Las carpetas para recibir y proteger membranas y las membranas éstan\especificadas en
Rubro 06.

e Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los)gastosnecesarios para la realizacion de los
trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisidn,)descarga, elevacién y transporte de
materiales, y demads trabajos que, sin estar explicitanmgénte indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los c@ntrapisos y.carpetas, de la presente Obra.

10.1.2 Secciones relacionada$s
Dado que los trabajos incluidos en la présente’ seccidn guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendra en cuenta
la complementacién de las respectivas_especificaciones, de las que se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y no limitativa:

Rubro 03: Estructuras-de-Hormigdn colado en Obra.
Rubro 04: Mamposteria de-Ladrillos-Ceramicos.
Rubro 05: TabiqUes de_ Placas de Roca de Yeso.
Rubro 06. Aislaciones para la Humedad.

Rubro 08/ Revestimiento.
Rubro.09:Cielorrasos

Rubro-11:Solados, Zécalos y solias
Rubro_I3:Carpinterias de aluminio

Rubro4: Carpinteria de madera

Rubro 20: Instalaciones Mecanicas.

Rubro 21: Instalaciones Eléctricas.

10.1.3 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustardn a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

10.1.4 Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.
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Todo el cemento y la cal se entregardn en bolsas enteras, en buena condicidon y en peso completo. Las
bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberdn ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la
humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscdépicos.

10.1.5 Requisitos ambientales
El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar los trabajos de las
condiciones climaticas tales que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos,
materiales o actividades que se desarrollen en la obra.

10.1.6 Proyecto ejecutivo
El contratista debera presentar todos los detalles constructivos necesarios ystodosos. que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la obra. El contratista presentara“hojas técnicas de
todos los materiales a emplear.

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcara la infofmacion-a Planes Conforme a Obra, tanto
para entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, camo para\sér presentados ante las autoridades
Municipales o Nacionales que asi lo requieran, hasta conseguir’la.Recepcidon Definitiva de la obra
terminada. Cualquier modificacién u observaciéniintrodlicida por |a Gerencia de Obra de Salto Grande
a estos planos no serd considerado de ninguna’manerascomo-adicional por su ejecucién en obra.

10.2. PRODUCTOS

10.2.1 Materiales

Cales:
La cal aérea, hidratada,.en/polvo pard construccidon respondera a la norma IRAM 1626.

La cal hidrdulica hidratagda‘en pglvo para la construccion respondera a las las Normas IRAM 1508 y 1
Cemento:

El cemento portland serael normal comun, aprobado aprobado y conformard con las normas IRAM
1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679 o bien del tipo de alta resistencia inicial cuando asi
lo solicite el Contfatista (normas IRAM 1646, edicién 7/67). La utilizacion de cemento de alta
resistencia inicial requerird inexcusablemente autorizacion expresa de la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

En cualquier caso, el cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

Arenas:

Deberdn ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias orgdnicas, ni
arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682.

En las partes donde queden superficies expuestas (con o sin tratamiento superficial), una vez iniciados
los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no podran cambiarse los mismos,
salvo autorizacién expresa de la Gerencia de Obra de Salto Grande. A los efectos de la coloracion
pretendida en paramentos expuestos, regiran especificaciones similares a las exigidas anteriormente
para cementos.
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Piedra partida:

Consistird exclusivamente en grava sana y durable o piedra partida de particulas limpias, sin
revestimientos, duras y resistentes, libre de particulas blandas, finas y elongadas o laminadas, y de
materiales deletéreos como el dlcali y substancias organicas, blandas o expansivas.

Cumpliran con las Normas IRAM 1531 y 1703. Los agregados gruesos no podran superar los siete (7)
mm.). El agua absorbida por los agregados secos no superara el 1%.

Cascotes de ladrillos:

Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los mismos){debiendo
ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente libres de cal. Su tamafie variara entre
2 a 5 cm. aproximadamente.

Malla de acero:

Tipo Sima Q92 o la que resulte de célculos estructurales.516.

10.2.2 Tipos
A. Contrapiso de hormigdn de hormigén H13, espesor<10tm¢armado con malla metalica, sobre
terreno natural compactado.
B. Carpetas de nivelacion de cemento alisado.sobre\losas premaldeadas de 2 cm de espesor.
C. Carpeta de 2 cm de espesor sobre contrapiso armado-para‘la‘colocacion del piso técnico.

10.3. EJECUCION

10.3.1 Construcciéon de-contrapisosy carpetas.
Todos los trabajos de ejecucidon‘de los centrapisos y las carpetas de cemento deberdn efectuarse de
acuerdo a las indicaciones, de los_planoss generales, de detalle, la planilla de locales y estas
especificaciones debiendoe el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que,aunquetno se indiquen en la documentacidn mencionada resulten necesarios
para una correctaejecucion al sélo juicio de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos, detalles y planilla de locales. No
obstante, se ajustardn a las necesidades que surjan de los niveles replanteados en obra, siempre y
cuando estos @justes cuenten con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

En genefal, ‘previamente a la ejecucién de los contrapisos y carpetas, se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de
hdrmigonar.

Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones hidrofugas o térmicas,
se extremaran los cuidados para no dafiar dichas aislaciones, disponiendo entablonados para transitar
sobre las mismas o cualquier otra proteccidn que sea necesaria sélo a juicio de la Gerencia de Obra de
Salto Grande para evitar asentamientos, inconvenientes, punzonado, infiltraciones o cualquier otro
deterioro que pueda afectar las instalaciones.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafos no mayores de 36 m2. Las juntas de
construccion delimitaran pafios no mayores de 12 m2 debiendo disminuir esta superficie en relacion
directa con la disminucion del espesor si asi lo dispone la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacién se deben rellenar con una plancha de
poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran si asi lo solicitan los planos con el material
elastico tipo Elasticem PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios,
se concedera especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.

El mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras exclusivamente y se apisona
perfectamente hasta sus niveles exactos.

La colada se realizard en forma continua, el espesor se controlara mediante la colocacién de reglas
guias.

Se debera mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo)fragiie del
contrapiso o carpeta.

Se cuidara que la granulometria del agregado grueso se halle en funcion dél espesor del contrapiso o
carpeta. (Didmetro del grano maximo igual al 30 % de la altura, del contrapiso‘ecarpeta).

10.3.2 Construccion de contrapisos sobre tierra:
El Contratista debera cumplir con lo exigido en acapitesa@nteriores y.adémas con lo siguiente:

Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista yverificara, gue sé hayan colocado las cafierias, piletas,
bocas de acceso, camaras y demas elementos de_las instalaciones sanitarias, de calefaccién y/o
eléctricas con sus correspondientes protecciones,Gue debah quédarinvolucradas en la masa. Por eso,
antes de ejecutar el contrapiso, se recabard la-autorizacion de-la Gerencia de Obra de Salto Grande
gue comprobara que las tareas previas se hayan efectuado correctamente.

Al fijar el nivel superior de estes\eontrapisos; se/tendrd en cuenta que el nivel de piso terminado en
locales no podra quedar mas_alto_gue el-de-loslocales adyacentes y fundamentalmente en forma
correspondiente a los pises“flotantes,. y_que-las pendientes deben asegurar el desaglie a las bocas
correspondientes.

Se efectuard una compactacion previa del suelo, previendo el espesor proyectado de piso y
contrapiso. La compactacion.del suelo debera ser verificada instrumentalmente.

Posteriormente setoloeara un film de polietileno de 120 micras, entre el contrapiso y el terreno.

Los contrapisos atmados sobre tierra se ejecutaran con hormigén H13, con la interposicién de una
malla Sima Q92.0 la que resulte del célculo estructural, en el tercio inferior del espesor.

10.3.3 Construccién de contrapisos sobre losas.

El-Contratista debera cumplir con lo exigido en el acapite anterior y ademas con lo siguiente:

A. Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificara que se hayan ejecutado las instalaciones
con sus correspondientes protecciones que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso.
Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacidon de la Gerencia de Obra de
Salto Grande que comprobara que las tareas previas se hayan efectuado correctamente.

B. Antes de colar los contrapisos, deberd librarse la superficie de protuberancias que afecten el
espesor minimo del contrapiso, de elementos o materiales incompatibles, procediéndose luego al
humectado de la superficie mediante riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel.
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C. Parauna mejor adherencia del contrapiso, se colocara sobre la losa, una lechada de cemento y en
cuanto ésta haya “tirado”, se procederd al colado del hormigén del contrapiso.

D. El hormigén de contrapiso tendra caracteristicas iguales a un hormigén H-8 o lo que indique la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

10.3.4 Construccion de contrapisos en locales sanitarios
El Contratista deberd cumplir con lo expresado en este documento y ademads con lo siguiente:

A. En los locales sanitarios se deberd efectuar previamente la primera capa de aislacién hidréfuga
sobre losa y los pafios verticales para empalmar con la segunda capa aisladora sobre el contrapiso.
Para las aislaciones hidréfugas se procedera de acuerdo a lo especificado en Rubro 06,-Aislaciones
para la Humedad.

B. El hormigdn de contrapiso tendra caracteristicas iguales a un hormigdén“H=8 o-lorque indique la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

C. El contrapiso sera de hormigdn alivianado con poliestireno.expandido.(tipo Isocret o similar) y
tendra una densidad de 250kg/m3. La proporcion del@gua, ceémento; poliestireno expandido y
arena seran las indicadas segun el fabricante

10.3.5 Construccion de contrapisos‘eh locales donde deben fijarse equipos.
En estos locales que estaran indicados en los planes y-planillas'se construiran banquinas de hormigén
gue permitan amurar firmemente el equipamiéntospor medio de’brocas o insertos y satisfagan los
requisitos antivibratorios.

De acuerdo a la informacion suministrada por los fabricantes y/o proveedores de equipos a instalar,
el Contratista deberd efectuar elicorfespondiente calculo-estructural de armaduras del contrapisos de
hormigdn, para someterlo ala‘no-objecion‘de.la Gerencia de Obra de Salto Grande.

10.3.6 Construccién de canpetas)
El Contratista deberd cumplir con, l[o’expresado en este documento y ademas con lo siguiente:

A. Serealizaran seguin’planos'y planilla de locales, sobre los contrapisos y eventualmente por encima
de aislaciones-hidréfugasy en funcion de los solados a recibir.

B. Las carpetas-seran“perfectamente lisas, niveladas, sin asperezas y seran barridas y limpiadas,
previa a l4 colecacion del solado.

C. El grado detadherencia y lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacién de
cada ung 'de los distintos solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la
superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha
sido)proyectada, se deberd pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

D.( Préviamente a la aplicacion de la carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las
superficies que reciban la misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales
inconvenientes, y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo precedente, y estando ain humeda la
lechada de cemento prescrita, se extendera una capa de mortero con proporcidén uno a tres (1:3),
con un espesor minimo de veinte y dos (22) mm., sobre la que antes del fragiie se aplicara un
enlucido de tres (3) mm. constituido por una mezcla de cemento y arena fina en proporcién uno
a dos (1:2), terminados a la llana.
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F. Los morteros se amasaran con un minimo de cantidad de agua y una vez extendidos, se los
comprimira y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie.

G. Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se regara
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida, o por
una membrana de polietileno. Esta proteccidn se mantendrd durante cuatro (4) dias como
minimo.

H. Se dispondran juntas de dilatacién de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en
profundidad, formando panos en correspondencia con las de los respectivos contrapisos. Dichas
juntas se rellenaran con poliestireno expandido y se sellaran con Sikaflex 1A Plus o equivalente.
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1. sog(%;s?z& és Y SOLIAS.
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11.1. GENERAL

11.1.1 Alcance

Provisién y colocacién de todos los pisos de placas, indicados en los planos y en estas especificaciones.
Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

Baldosas de porcelanato.

Losetas graniticas.

Piso vinilico.

Piso técnico.

Pastinas.

Coordinacidn con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastes-necésarios/para la realizacion de los
trabajos como materiales, mano de obra, equipos, provisién, descarga y.transporte de materiales y
demads trabajos que, sin estar explicitamente indicados,eén los. planos 0.'en esta especificacidn, son
necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

11.1.2 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidn glardaniintima relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego. de Especificaciones Téenicas, el Contratista tendra en cuenta
la complementacién de las respectivas espécificaciones,.deflas que se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y no limitatiyar

Rubro 01: Trabajos_ preliminares y.tareas,complementarias
Rubro 02: Movimiento de 'Suelds.

Rubro 03: Estfucturas.dé HormigénArmado.
Rubro 04: Mamposterias

Rubro 06: Aislaciones

Rubro 08: Revestimiéntos.

Rubro 10Q:€ontrapisos y Carpetas.

Rubro’13: Catpinterias de Aluminio.

Rubro 15t Hérreria

Rubro\20: Instalaciones Mecanicas.

Rubro 21: Instalaciones Eléctricas.

11.1.3 Normas de referencia
Los-valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Normas IRAM 11565, 11566; 11568; 11569; 11571, 11574, 11580 y concordantes.

11.1.4 Proyecto ejecutivo
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El contratista debera presentar planos de despiece de todos los pisos indicando puntos de arranque,
pendientes si las hubiere y todo lo pertinente o que indique la Gerencia de Obra de Salto Grande Para
pisos técnicos presentard, ademas, ubicacién de todas las cajas de instalaciones eléctrica y de datos y
planos bajo piso con recorrido de bandejas.

Deberd presentar hojas técnicas de todos los materiales a emplear.

Durante la obra previa colocacidn se rectificardn los planos y serdn presentados a la Gerencia de Obra
de Salto Grande para su no-objecion.

El contratista podra presentar pavimentos alternativos a la solicitud expresada en este pliego. El
mismo debera contar con la no-objecidn de la Gerencia de obra de Salto Grande

11.1.5 Presentaciones
Antes de adquirir el material, el Contratista presentard_a,la Gerencia de Obra de Salto Grande para su
no-objecién las muestras de todas y cada una de las‘piezas. de pisos-especificados para ser utilizados
en esta obra. Las muestras que cuenten con la/no-6bjecion, se‘mantendrdn en obra y servirdn de
elementos de contraste a los efectos de decidir en la_recepcion de otras piezas de su tipo y en forma
inapelable, cada vez que lleguen partidas a‘la obra_ para su‘incorporacion a la misma.

Asimismo, el Contratista ejecutara a stnentere costo) panos de muestras de cada tipo de solado, con
su zécalo, a fin de establecer enAa‘realidad; los perfececiohamientos y ajustes necesarios para una
mejor realizacidn y a resolver detalles-complementarios de terminacion.

La Gerencia de Obra de Salto)Grandé ordenhara~-.a cargo y costo del Contratista -, el retiro de los pisos
colocados, en el caso de\que l6s elfementos dolocados no sean de las caracteristicas de la muestra no-
objetada y/o no respondana la forma de colocacidn no-objetada en el tramo de muestra.

11.1.6 Entrega y almacenamiento
Los pisos se entfegaran.én obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberd leerse
claramente las 'caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

Deberdn ser almacénados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se
admitird que,sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin encalladuras.

Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacidon, a fin de evitar su
envejecimiento.

Se-comprara cantidad de revestimiento como para que sobren dos o mas cajas de cada tipo, en
acuerdo con la Gerencia de Obra de salto grande, para futuras reparaciones.

11.2. PRODUCTOS

11.2.1 Placas

Baldosas de Porcelanato de primera calidad y alto transito dureza 6 mohs o superior, medidas 80x80
cm o superior. Color uniforme, satinado, rectificado, en la gama de los grises sujeto a no-objecion por
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parte de la Gerencia de Obra de Salto Grande. Se utilizard en espacios comunes y en el sector de
servicios.

Loseta granitica marca Blangino o similar Recto Gris Claro texturada (40 x 40cm) en acceso principal,
y semicubiertos exteriores

11.2.2 Piso técnico

Placas de piso:

e Las placas de piso de acero relleno de hormigdn tipo ACCESS FLOOR modelo Iren<FS 600 o
equivalente, de 600 x 600 mm., espesor 32 mm.
Carga maxima concentrada en el centro: 300 Kg.
Carga uniformemente distribuida: 1.200 Kg.
Carga puntual de rotura: 640 Kg/m2

Caracteristicas fisicas:

Tolerancia dimensional: +/- 0,2 mm.

Peso del panel: 13 Kg/unidad.

Peso del sistema: 37 Kg/m?2.

Deformacién mdaxima admisible: 0,2 mm.

Conductividad eléctrica segin Norma ASTM E84%86 y"NFPA: Clase 1
Desarrollo de humo: <10.

Frecuencia: 500 ciclos/segundo

Aislacidn acustica seginiNorma ' ASTME36:777E413-77

Caracteristicas mecanicas:

Carga axil de compresidh que soporta cada pedestal: 3.500 Kg.

Doble capa de chapa/dé aeexo de 0,6 mm. conformada estructuralmente por estampa, estaran
soldadas.

Proteccién cen pinturaiepoxidica en las 4 caras.
Relleno con mortero cementicio liviano de alta resistencia.

Pedestales de apoyo:

Los pédestales de apoyo serdn telescépicos y permitiran una regulacién continua.

11.2.3 Piso vinilico
El contratista propondra muestras para los pisos vinilicos que se colocaran sobre el piso técnico. Dichas
muestras deberan contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande con una
anticipacion previa a la colocacién de noventa (90) dias. El contratista debera diferenciar como minimo
y segun criterio de la Gerencia de Obra de Salto Grande los siguientes tipos de piso vinilico:

En la Sala de racks y Sala de servidores, Tableros, etc. Deberd tener una terminacién que facilite la
desmontabilidad del mismo. En dichos sectores se podra colocar una placa de piso técnico que venga
con terminacioén incluida (No podra ser alfombra)

En la sala del COU el solado se debera adecuar a las necesidades y normativas del mismo.
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En oficinas, se colocara un piso vinilico sobre las placas del piso técnico.

Se instalard un piso vinilico alto transito, sistema encastrable, sin pegamento, con manta incorporada
tipo sistema Click de marca ACCESS FLOOR modelo Luxury Vinyl Tile (LVT) o similar, 100% resistentes
al agua, conformados por un nucleo de SPC (compuesto pétreo + polietileno) y una pelicula de
terminacion decorativa y resistente a la abrasion. Se debera presentar una muestra a la Gerencia de
Obra de Salto Grande para su no-objecién.

Se deberd dejar una junta de dilatacién de alrededor de 10 mm en todo el perimetro de la superficie
a los fines de absorber posibles dilataciones y contracciones.

Dicho solado, debera cumplir las siguientes caracteristicas:

espesor minimo total de la pieza de 5mm

capa de resistencia a la abrasién no menor a 0.5mm.
antideslizante

impermeable

ignifugo y autoextinguible

libres de formaldehidos

La metodologia final de instalacion debera eontar con\a né-objecion por la Gerencia de Obra de Salto
Grande, previo a la instalacién y colocacion del-suelo vinilico..Se debera considerar la toma de juntas
evitando al area de alto transito, evitando desgastes 'del material a futuro.

11.2.4 Zobcalos

Se debera usar zdcalo de aluminio.ahodizado,Aleaeién 6063 T5 Anodizado Mate de terminacion curva,
de 80 mm de altura, lineas,simples)y de'forma.compacta en la unién del piso vinilico con los tabiques.

Se deberd trabajar con’piezas enteras, efectuando los cortes a maquina y solamente cuando éstos
sean necesarios, con las‘dimensiénes y formas adecuadas a fin de evitar rellenos posteriores.

El diseiio serd el gspecificado en planos de detalles a los efectos de mantener una coherencia en el
proyecto.

No se utilizaran materiales cuyas superficies expuestas exhiban hundimientos, marcas de uniones,
marcas de rodillos, nombres comerciales, asperezas; y variaciones en su parte plana que excedan las
permitidas;por’los patrones de referencia para laminas estiradas.

Seran'fijados con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, segln lo especificado en planos de
detalle.

11.2.5 Adhesivos

Todos los adhesivos usados para instalacion de pisos deben ser los recomendados por el fabricante
de pisos para que se ajuste con los niveles, las condiciones del subsuelo y las condiciones de uso.

Seran adhesivos preparados Klaukol Flex, Klaukol Porcelanato, segun cada tipo de placa, o
equivalentes.

El uso de otro tipo de morteros debera ser no-objetado por la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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Para las losetas graniticas se usara mortero que cuente con la no-objecién de la Gerencia de Obra de
Salto Grande

11.2.6 Pastina y otros materiales:

Pastina de color idem baldosas Klaukol Impermeable Antihongos o equivalentes.

Aditivo para mortero Sika Fix o equivalentes a ser no-objetado por la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

11.3. EJECUCION

11.3.1 Preparacion
El Contratista inspeccionard las carpetas y contrapisos sobre(los’cuales se ‘colocardn los pisos, e
informara acerca de cualquier condicidon que impida una_correcta ¢olocacién. La iniciacién de los
trabajos implicara la aceptacidon de las condiciones.

11.3.2 Colocacion de placas
Los pisos colocados presentaran superficies absalutamente planas y regulares y estaran dispuestos
con las pendientes, alineacion y niveles queiihdiquen los(planosly complementariamente sefale la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

A. La mezcla de colocacién de las<baldosas. se prepara con la relacion de una parte de agua y tres
partes del adhesivo especificado, procediendo’a su'amasado hasta lograr consistencia de pasta.

B. La colocacidén de revestimientos(sera realizada-por oficiales especializados y en estricto acuerdo
con las especificacion€s del fabricante.\Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente
planas, uniformes,guardandolas@lineaciones de las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes
de las piezas, estoseratealizado-con tetal limpieza y exactitud.

C. Para la colocacion,se'empledra una llana 6 x 6 mm dentada (8 x 8 mm. para las piezas grandes)
con cuyo lado liso se cubrird un metro cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderd y
estirard en farma horizontal apretandola con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°.
Una vez extendida la capa de adhesivo ésta mantendrd sus cualidades durante 15 minutos
aproximadamente.

D. Durante ese\lapso se colocaran las piezas de piso, comprimidas con un frataz revestido en goma.
El piso-se ‘debera trabajar con una junta minima de 2 mm entre piezas o lo que indique el
fabrieante. Las baldosas se asentaran con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a
pineel en el anverso de las piezas, colocdndolas sobre el mortero especificado

E.\_En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, se mojara ligeramente la superficie de
las carpetas con agua, antes de aplicar el adhesivo.

F. Para las losetas cementicias que se colocaran con morteros, se utilizaran los procedimientos
habituales.

G. Estard estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecanicos con pulido de cantos con piedra fina, de forma tal que se obtengan
dimensiones rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de
deficiencias.

H. En los locales donde se deban colocar tapas de inspeccion, piletas de patio, desaglies, etc. con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las baldosas, se las ubicara en coincidencia con
dos juntas y el espacio restante se completard con piezas cortadas a maquina.
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I.  Salvo indicacién en contrario, el corte de material que separe dos pisos de distinto material

guedara oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales.

J.  Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco
0 que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo cualquier
otro, la Gerencia de Obra de Salto Grande ordenara la demoliciéon de las partes defectuosas y

exigira su reconstruccion en forma correcta.

K. Si en el piso se embuten canalizaciones eléctricas, de agua, desaglies, gas, calefaccién, etc. Las
mismas deberdn ser revisadas y deberan contar con la no-objecidn de la Gerencia de Obra de Salte

Grande previamente a la ejecucién de los pisos.

L. En los bafos y locales sanitarios donde existan rejillas de desaglies, las pendientes’ . deberan

favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

M. Se dispondran juntas de dilatacidn en superficies no mayores de 30 m2_aproximiadamente o las
qgue se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con el sellador que cuéntescon la no-objecidn

de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

N. La colocacidn se hara con juntas dispuestas paralelamentesa lps paramentos de los respectivos
locales y/o en la forma que indiquen los planos, planillas‘de lecales ola~Gerencia de Obra de Salto

Grande.

O. No se admitirdn imperfecciones de nivelacion, general,’de”alineacion, ni defectos de piezas,

desniveles entre las mismas, diferencias de coler en\un'mismo’local, afloraciones salitrosas, etc.

P. Lasjuntas deberan ser perfectamente rectasy homogéngeas en’su espesor, con espesores de junta
establecidos por el fabricante. En piezas'de gran tamano se émplearan separadores y niveladores

plasticos durante la colocacion.

11.3.3 Colocacion de‘pastinas

Las baldosas se dejaran fraguar-un.minimoe de 48heras antes de colocar la pastina. Se limpiaran a
fondo las juntas de las baldbsas-saturdndolas~ean agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducird en todas lasjuntas hasta lleparlas.totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear

una superficie de termihacion pareja-y lisa:

Las juntas empastadas$e deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, el Contratista debera

re-ejecutarlas.

11.34 Montaje e instalacion piso técnico

A. El hormigén.armado de las losas se terminara con pala palustre y sobre esa base - libre de polvo,
aceite, grasa o cualquier otro contaminante que pueda ir en detrimento del adhesivo para los

pedestales — se efectuard la colocacién de los pedestales.

B. Previamente a la colocacion de los pedestales del piso se barrera perfectamente la superficie

meédiante un escobilldn de cerda.

C— El nivel general de la la losa de hormigdn debe ser inspeccionado para la correcta eleccion del
rango de altura de los pedestales. La Gerencia de Obra de Salto Grande debera indicar en qué

lugar se miden los niveles de altura de instalacién en cada uno de los pisos.
El montaje debera realizarse por personal iddneo, entrenado y con experiencia.

E. Lainstalacion se realizara con niveladores laser con una precision de 0.1 mm. en 60 m. y el desnivel
maximo tolerable sera de 1 mm. cada 60 metros. Se utilizaran destornilladores automaticos para

acelerar los plazos de instalacién.

F. Para la fijacidn de los pedestales se utilizard adhesivo especial provisto por el fabricante, de

manera de garantizar la adecuada fijacién de los mismos.
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G. La Gerencia de Obra de Salto Grande debera indicar el punto de arranque del montaje en cada
uno de los pisos que se instalen. Como concepto general se determinara el punto de arranque que
genere menos cortes, con el objetivo de maximizar el uso de los materiales.

H. Las tolerancias de instalacién son las siguientes: La diferencia maxima entre dos placas no debe
superar 1 mm. El sistema no debe apoyarse en las paredes o columnas existentes, y la maxima
separacion de las mismas no debe superar los 5 mm.

I. El Contratista tendra a su cargo todos los cortes y ajustes necesarios para la normal instalacion del
piso elevado, previendo los desperdicios dentro del precio con el concepto de trabajo por ajuste
alzado absoluto. Por lo tanto, no se aceptardn adicionales de ningun tipo, salvo los que no figurén
en los planos entregados para la oferta.

J. Las cajas se colocaran embutidas en caladuras a la medida, no sobresaliendo del pisé.terminado.
El Contratista deberd ejecutar, a su cargo y costo, todas las caladuras necesarias pdraJa colocacion
de cajas

11.3.5 Montaje e instalacion de z6calos
Antes de iniciar los trabajos el Contratista verificara que las<condiciones‘en‘que se encuentra la obra
son adecuadas para comenzar los trabajos de colocacionde _zécalos. Deberd examinar que existen
condiciones para cumplir con los requerimientos de télerancia de’instalacion y otras condiciones que
afecten al rendimiento de la unidad de pavimento:

Examinar construcciones empotradas para«erificar,\antes‘de la.nstalacion, la ubicacion actual de las
conexiones de caneria.

No proceder hasta que las condiciofies insatisfactorias se.hayan corregido.

11.3.6 Replantea
Se realizard antes que nada.un replante0 preciso-de todos los elementos.

En caso de detectarse‘errores de dimensiones o niveles que puedan afectar la correcta colocacidn de
la pieza, no proceder hasta'quedas-condiciones insatisfactorias se hayan corregido.

Seran de similares caracteristicas al pavimento con una tolerancia de 1mm.

Se deberd trabajar con piezas enteras, efectuando los cortes a maquina y solamente cuando éstos
sean necesarios, con las dimensiones y formas adecuadas a fin de evitar rellenos posteriores.

El disefio serd\el'especificado en planos de detalles a los efectos de mantener una coherencia en el
proyecto.

11.3.7 Limpieza y proteccion
El Contratista efectuara el ajuste final de cada uno de los elementos de aluminio anodizado al terminar
la obra, entregando los mismos en perfecto estado.

Inmediatamente después de la finalizacion de este trabajo, retirar del emplazamiento de la obra, todo
material de desecho y limpiar a fondo todo polvo o suciedad resultante.

Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de acidos
para limpiar las baldosas.

Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos. Se cerraran los locales una
vez finalizados los pisos, hasta que las baldosas estén firmemente fraguadas. Todo trabajo dafiado
antes de la recepcion sera reparado por el Contratista sin costo adicional.
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Hasta la recepcidn provisional de las obras, el Contratista sera Unico responsable de la proteccidn de
los pisos, con lonas, arpilleras, fieltros u otros materiales adecuados.

La limpieza final se efectuara con un lavado de acuerdo a cada tipo de piso.

12. PINTURAS.
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12.1. GENERAL

12.1.1 Alcance

Suministro y ejecucién de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, planilla de locales y
en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:

Pintura en Revoques.

Pintura sobre Tabiques de Placas de Roca de Yeso.
Pintura en Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
Coordinacidn con otras tareas: trabajos accesorios.
Pintura en Carpinterias de Chapa de Hierro.
Pintura en Herrerias.

Pintura en Estructuras Metalicas

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastas necesarios para la realizacion de los
trabajos como materiales, mano de obra, equipos, andamiajes; provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente jindicados”en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajosde pintura y demarcacion de la presente obra.

12.1.2 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en el presefte ribro guardan/intima relacion con tratamientos
incluidos en otros Rubros del Pliego de Especificaciones-Técnicas, el Contratista tendrd en cuenta la
complementacion de las respectivas/@speécificaciones,. de tas que se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y no limitativa.

Rubro 01: Trabajos preliminafresw tareas complementarias
Rubro 03: Estructufas-de H*A°

Rubro 04: Mamjposteria:

Rubro 05: Tabiqueria

Rubro 06: Aislaciones

Rubro 07: Revegues.

Rubro 12/ Contrdpisos y Carpetas.

Rubro44:Carpinterias de Madera.

Rubro.15;Herreria

12.1.8 Normas de referencia
Los valores“ caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere este rubro, asi como las exigencias constructivas, se
ajlstaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B / | a XXII:
Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1078.Métodos
de pintado sobre superficies revocadas; 1048: Preparacion de superficies revocadas; 1229, 1077,
1070, 1226: Pinturas al agua.

12.1.4 Presentaciones
Muestras de colores: En todos los casos el Contratista presentara a la Gerencia de Obra de Salto
Grande, catalogos y muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta
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decida el tono a emplearse. Cuando la especificacién de un tipo de pintura incluida en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y/o en planos y planillas difiera con la del catdlogo de la marca adoptada, el
Contratista notificara a la Gerencia de Obra de Salto Grande para que ésta resuelva el paso a seguir.
En el caso que los colores de los catalogos no satisfagan a la Gerencia de Obra de Salto Grande, el
Contratista debera presentar las muestras del color que ésta le indique.

Muestras sobre superficies: El Contratista realizarad previamente a la ejecucién de la primera mano de
pintura y en todas y en cada una de las superficies a pintar, las muestras de color y tono que la
Gerencia de Obra de Salto Grande le solicite. A tal efecto se establece que el Contratista hara.las
muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono exigidos, que sometera a la no-objecién por
escrito de la Gerencia de Obra de Salto Grande. En este momento procederd a formular lapintura que
debera ser hecha en fabrica original; dado que se exigira formulacidn y fabricacién en planta de marca
reconocida. De no responder la pintura a la muestra que haya sido no-objetada, se haran repintar las
superficies rechazadas, a sélo juicio de la Gerencia de Obra de Salto\Grande:

Ensayos de calidad: los ensayos de calidad y espesores para*determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio a eleccion de la’Gerencia.de’Obra de Salto Grande y su
costo sera a cargo del Contratista, como asi también-el’repintado total de la pieza que demande la
extraccién de la probeta.

Ademas del material de aplicacion, el Contratista debera ténér para su uso personal y/o uso de la
Gerencia de Obra de Salto Grande, lo siguiénte:

Instrumental para medir la aspereza de.la’superficie preparada.
Instrumental para controlar la perdsidady el espesor,de.la capa de pintura.

El Contratista sera responsahklée dehcontrelde calidad de la ejecucion y durante su realizacion la
Gerencia de Obra de(Salto_Grande \podrd, solicitar o efectuar por si, con los instrumentos
proporcionados por del Contratista, l0s’siguientes controles:

De humedad relativa deltaire con un sicdmetro.

De rugosidad Rt’angular total, minimo una medicién por m2.
De espesor de la‘pintura seca con medidor magnético.

De porosidad-con un detector de defectos de revestimiento.

De adherencia<par medio de cuadriculado. El espaciamiento entre lineas sera igual a 10 veces el
maximo espesor de la capa. Se colocard una banda adhesiva a la zona cuadriculada. Al arrancar la
banda adhésiva, no se debera descascarar mas del 10% de la zona cuadriculada.

Informacién sobre los productos: Una vez adoptado el sistema de pintado, el Contratista debera
presentar para su no-objecion los siguientes documentos:

Hojas de datos técnicos de las pinturas.

Una descripcién de las condiciones de preparacion de la superficie.

12.1.5 Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia del fabricante.
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Deberdn ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones del Cédigo de Edificacion de
la Ciudad de Buenos Aires, para depdsitos de inflamables. (Articulo 4.12.4: Requisitos particulares para
depdsitos de inflamables).

Los depdsitos serdn cerrados a una temperatura entre 4,52C y 382C.

Todos los trapos y/o papeles aceitosos o manchados con pintura seran almacenados en contenedores
metalicos y retirados de la obra para su destruccién de manera segura, al finalizar cada jornada de
trabajo

12.1.6 Requisitos ambientales
El Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras‘de polvo y
lluvia. A tal efecto, en el caso de superficies exteriores, se procedera a cubrir la‘zona gué.se encuentra
en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeablé hasta latotal terminacion
de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y'de@euerdo a las zonas en
gue se opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las-puertasy.ventanas de los locales,
antes que la pintura se haya secado completamente.

12.1.7 Proyecto ejecutivo
El contratista debera presentar todos los detalles/constiuetivosinécesarios y todos los que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la.ebra. Elcontratista presentard hojas técnicas de
todos los materiales a emplear.

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcarada informacion a Planos Conforme a Obra, tanto
para entregar a la Gerencia de Obfa de Salto'Grande, comp para ser presentados ante las autoridades
Municipales o Nacionales quetasi' lorrequieran;’hasta-conseguir la Recepcién Definitiva de la obra.
Cualquier modificacién u gbservacion intfoducidaspor la Gerencia de Obra de Salto Grande a estos
planos no sera considerado de-ninguna mangra como adicional por su ejecucién en obra.

12.2. PRODUCTOS
12.2.1 Materiales

12.2:2 PRintura sobre tabiques y cielorrasos:
Los materiales.aiemplear serdn en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca aceptada por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Se deja‘\especialmente aclarado, que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacidén o fabricacién del material, el Unico responsable sera el
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que el propio Contratista
debera tomar los recaudos necesarios. En estos casos, y a su exclusivo cargo debera proceder de
inmediato, al repintado de las superficies que pudieran haberse pintado con materiales mal
formulados o fabricados.

e Esmalte sintético o pintura ultra lavable o resistente a las manchas de aceite para muros
interiores, pintados hasta el cielorraso: Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean satinado
Alba Dulux o equivalente color a definir por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

e Latex antihongo para cielorrasos de placa de roca de yeso resistente al agua, marca Sherwin
Williams o equivalente, color a definir por la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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e Latex acrilico satinado para superficies de placas de roca de yeso standard en cielorrasos
interiores: Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean satinado Alba Dulux o equivalente
color a definir por la Gerencia de Obra de Salto Grande

e Enduidos plasticos al agua: Sherwin Williams, Alblaplast o equivalentes

12.2.3 Pintura sobre carpinterias metalicas:

Esmalte sintético:

e Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba” Dulux o
equivalentes.
Pinturas anticorrosivas:
Convertidor de 6xido sintético para metales ferrosos Alba Dulux o équivalente.
Estabilizador de 6xido Ferrobet.

12.2.4 Enduidos, fondos, imprimadores, fijadores:
En todos los casos seran de la misma marca y de la clase carrespondiente a cada tipo de pinturas,
segun instrucciones del fabricante y a fin de garantizaf. su_eempatibilidad.

12.2.5 Diluyentes:

Serdn en todos los casos los especificados expresamente.para cada tipo de pintura por sus fabricantes,
siendo rechazado cualquier trabajo enqque’no(se)haya.respetado esta prescripcion.

12.3. EJECUCION

12.3.1 Generalidades

Todas las superficies séran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de pintura.

El Contratista deberdnotificar a la Gerencia de Obra de Salto Grande cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

Las diferentés’manos.se distinguirdan dandoles distinto tono dentro del mismo color.

En lo posible sescompletard cada mano en pafios completos de las superficies, antes de aplicar la
siguiente. kaUltima mano de pintura, se dard después de que todos los trabajos de otros rubros que
se efectlien en los locales y/o afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

Serd eondicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndo que presenten senales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias
de perfecta terminacién y acabado aceptadas por la Gerencia de Obra de Salto Grande, el Contratista
dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que esto
constituya un trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como carpinterias, vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o
sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos, a solo juicio de la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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Todos los trabajos de recubrimiento protector para estructuras, carpinterias de chapa de hierro y
herrerias, se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla
de locales, estas especificaciones y las normas citadas, debiendo el Contratista considerar dentro de
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la Gerencia de Obra de
Salto Grande.

Todas las superficies de acero deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
para cada clase, antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Estas limpiezas podran efectuarse/a
solvente, con herramientas manuales y/o con herramienta eléctrica.

Los defectos que pudiera presentar cualquier carpinteria serdn corregidos antes de proceder-a pintarla
y el Contratista debera verificar que dichos trabajos de reparacién se han ejecutado €sméradamente.

La ultima mano de pintura se dara después que todos los gremios‘que interyéngan-en la construccion
y en los sectores a terminar de pintar, hayan dado fin a sus trabajes.

Todas las soldaduras o cortes con bordes asperos, las salgicaduras\de soldaduras, dientes, astillados y
protuberancias deben ser pulidas hasta suavizar el contorno.antes\gue la superficie sea preparada
para pintar.

No se realizaran trabajos de pintura cuando la'temperatura.ambiente sea menor que la recomendada
en las instrucciones del fabricante o cuande_la temperatura defla‘superficie no sea de por lo menos
32C superior al punto de rocio.

La medicién de la capa de pintufa“seca“se ‘efectuara_con un calibre tipo Mikrotest calibrado, en
presencia de la Gerencia de Obra\de Salto-Grande. ELkno/cumplimiento con los espesores especificados
serd motivo de rechazo delos.trahajos:

Se consideraran terminacioné€s deficientes. las)siguientes, entre otras, secado y curado inadecuado,
incrustaciones de tiefra('0) polvo;- sobreaplicacion, exceso de pulverizado, piel de naranja,
perforaciones, corridas, ih¢orrecta construccidn de capa, raspaduras.

12.3.2_Aplication en general:
La impresionA“primer?)"y la pintura de la capa de acabado serdn del mismo fabricante para cada
sistema para asegufar su compatibilidad. Las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de
seguridad forman'parte de esta especificacion.

A las superficies que sean arenadas se les dard una mano de impresién lo mas rapidamente posible.
En tanto'sea posible, cada capa de pintura se aplicard en forma continua y pareja.

Donde se hayan especificado varias capas del mismo tipo de pintura, las capas alternadas de pintura
deberan matizarse lo mas posible para poder verificar que la superficie esté completamente cubierta.

12.3.3 Aplicacioén a pincel:

Cuando la pintura se aplique a pincel, se deberd cumplir con lo siguiente:

El tipo y calidad del pincel debera permitir la correcta aplicacién de la pintura. Los pinceles redondos
u ovales son recomendables para remaches, tornillos y para las superficies irregulares o rugosas. Los
pinceles chatos y anchos son recomendables para grandes superficies planas, pero no deben exceder
los 125 mm. La Gerencia de Obra de Salto Grande no autorizard el uso de pinceles de mango largo.
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La pintura deberd penetrar perfectamente en los dngulos entrantes y cubrirda completamente las
partes sobresalientes.

Las superficies que no tengan facil acceso con el pincel, seradn rociadas o plateadas a presion.

12.3.4 Aplicacion con pistola rociadora neumatica
La aplicacién con pistola rociadora neumatica deberd cumplir con las siguientes condiciones:

El equipo utilizado debera ser capaz de rociar la pintura en forma correcta. Deberd estar equipado,con
indicadores y reguladores de presién adaptados a esta tarea.

Los separadores o interruptores estaran instalados para separar el aceite o agua condensada.del aire.

La agitacién mecanica continua mantendrd la mezcla de pintura en los contenedores.o\potes para el
rociado en la consistencia correcta.

La presion de aire en la pistola sera lo suficientemente alta como-parasatomizaria pintura sin formar
demasiada niebla ni producir demasiada evaporacidn del solvente.

La pintura se deberd aplicar en capas uniformes confotalcobertura/de la estructura o el patrén
rociador.

El chorreado o exceso de espesor se sacara capr un pincel, 0.se limpiara la superficie y se repintara.

Aquellas superficies que no puedan ser alcanzadas-con pistola.rociadora seran pintadas a pincel.

12.3.5 Secado de las superficies.pintadas
No se aplicard una mano adicienal’depintura“hasta‘tanto la anterior no se haya secado y se pueda
pintar. Se deberdan atender\las instruccienes dél fabricante para ver los tiempos de secado con
respecto a la humedad ytempetatura-ambiente de cada producto en particular.

No se agregara ningun‘agente secador a la\pintura.

12.3.6 EsmaltecSintético en interiores y Latex acrilico en cielorrasos

A. Eneste acdpite se espécifica la realizacidn de todas las tareas de pintura en paramentos interiores
y cielorrasos al latex‘acrilico, cualquiera sea su ubicacién, destino del local, altura y dimensiones y
segln la planilla de locales.

B. La preparacion de los paramentos implica la ejecucién de enduidos completos segin lo
determinan las planillas de locales en cada caso particular. Previamente a su ejecucion debera
efectuarse una minuciosa revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y rehaciendo
superficies dafiadas y/o deterioradas

C.\_El enduido se aplicard — con espatula o llana metadlica - en capas delgadas que no excedan 1 mm
de espesor hasta obtener la superficie deseada. Para obtener una superficie perfectamente lisa,
lijar con lija fina y eliminar el polvillo resultante.

D. Posteriormente y previamente a los trabajos de terminacién de pintura, se realizaran enduidos
plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con [dmpara

12.3.7 Latex acrilico sobre placas de roca de yeso
A. En las superficies de placas de roca de yeso terminados con su enduido de terminacién, se
procederd a la preparacién de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previamente a
los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que pudieran ser
necesarios, efectuando control final con ldmpara.
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B. Luego se aplicardn las manos de pintura al Iatex especificada que sean necesarias para su correcto
acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar,
salvo que lo determine la absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas como
minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m2.

C. En los cielorrasos de placa de roca de yeso resistente al agua se pintara con pintura al latex
antihongo, cumpliendo las prescripciones que anteceden.

12.3.8 Secado de las superficies pintadas
No se aplicard una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se fueda
pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado con
respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

No se agregara ningun agente secador a la pintura.

12.3.9 Esmalte sintético sobre carpinterias dechapa'dé hietro
El Contratista debera cumplir con lo exigido en acapites, anteriores ynadémas con el siguiente
pretratamiento:

Se eliminard totalmente la pintura de proteccion’ antidxido’ aplicada en taller mediante abrasion
mecanica o aplicacion de removedor.

A continuacion, se efectuara un cepillado, lijado’y sopleteado con aire a presion de la superficie, hasta
obtener la superficie de metal blanco.

Se lo desengrasarda perfectamente-mediantelavado'con tetracloruro de carbono.

Luego se aplicardn 2 capas de:fondo,antiCesrosive.;con un espesor total de pelicula seca de 60
micrones.

Posteriormente, se aglicaran a_pincel‘e’soplete, 2 6 3 capas de pintura, con un espesor minimo total
de pelicula seca de 70 mickones.0 el que se'exija para cada tipo de pintura en particular.

El tiempo de secadg entre {mano y mano, sera como minimo de 8 horas o el establecido para cada
pintura en particudlay.

El acabado deberdresponder exactamente a las muestras que hayan sido no-objetadas, aunque fuera
necesario aumentar’el nimero de manos previstas.

12.3.10 Esmalte sintético sobre herrerias.
El Contratista deberd cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo siguiente:

Secepillara, lijard y sopleteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.
Luego se aplicaran 2 capas de fondo anticorrosivo con un espesor total de pelicula seca de 60 micrones

Posteriormente, se aplicardn 2 6 3 capas de pintura, con un espesor minimo total de pelicula seca de
70 micrones o el que se exija para cada tipo de pintura en particular.

El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas o el establecido para cada
pintura en particular.

El acabado debera responder exactamente a las muestras que hayan sido no-objetadas, aunque fuera
necesario aumentar el nimero de manos de esmalte sintético previstas.
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12.3.11 Esmalte sintético sobre estructuras metalicas
Se cumplirdn similares prescripciones que en los acapites anteriores.

12.3.12 Canierias a la vista
En general se pintaran todos los cafios, hierros, grampas a la vista. Cuando los cafios sean de hierro
fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza, dos manos de pintura al Ldtex comun.

La pintura de acabado se hard como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de
Fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol y una mano de Satinol con el 25% de esmalte
sintético.

Previamente se efectuaran las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que fueren/necesarias.

Todas las caferias se pintaran de un color uniforme a decisién de la Gerencia-de Obra.de Salto Grande
y para la identificacion de los distintos tipos se pintara con anillodé 4 a-5.¢cm _de ancho con esmalte
sintético y distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cliando€stos no superen los tres
metros, en base a carta de colores convencionales, de acuefdo a lassnermasJRAM y/o indicaciones de
la Gerencia de Obra de Salto Grande:

Agua fria: azul

Agua caliente: blanco con franja amarilla

Agua caliente calefaccion ida: verde;tetorno:verdely-amarillo (dos franjas apareadas)
Desaglie pluvial: amarillo

Desagtie cloacal: bermelldn

Calderas: negro

Caiierias de electricidad:\négro

Canerias de incendios.rojo.

Pagina 116 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

O
§
13. CARPINTERIA DE ALUMINIO. @‘0@
.e&
g NOHE\
>N OO
Q/é Q?“\(S/
QY
ARG
KPS
WL
F e R U
S PKRWY
N LS
?\
O
QQ /\Q/
% (f‘
N
Q
0@

Pagina 117 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

13.1. GENERAL

13.1.1 Alcance

Suministro e instalacidn de todas las puertas y ventanas de aluminio, construidos con perfileria de
extrusién de aluminio, que deben responder a la linea, las secciones, formas y dimensiones indicadas
en los planos de detalle, y a las dimensiones y modulacién indicadas en las planillas de carpinterias y
los planos que acompanan estas especificaciones y todas las medidas deberan rectificarse en la obra.
Los trabajos de puertas y ventanas incluyen, pero no se limitan, a:

Carpinterias de aluminio.

Premarcos de aluminio.

Piel de vidrio.

Tabiques interiores divisorios de oficinas.

Coordinacidon con otras tareas: Trabajos accesorios.

Puertas de aluminio de sala de maquinas de ascensores y-de sala-desmaquinas en SS

Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos hecesarios para’el suministro de
materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provjsidn, descarga.y.transporte de materiales,
replanteos en obra y todos los elementos especificamenteindicados o no, conducentes a la perfecta
funcionalidad de los distintos cerramientos, coma: refuerzos estructurales, elementos de union
entre perfiles, selladores y/o burletes necesatios para asegurar lajperfecta estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, sistemas-de’comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

El proveedor de las carpinterias de aluminio.débera.incluir en las mismas los vidrios especificados y
su colocacion.

13.1.2 Rubros relacionados
Dado que los trabajos incluidos en’el presenterubro guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otros Rubres del Pliego,de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendra en cuenta la
complementacién de lasirespectivas especificaciones, de las que se incluye la siguiente lista, con
cardacter orientativay no’limitativa:

Rubro @1:Frabajos’preliminares y tareas complementarias
Rubro’/03: Estructuras de H°A®

Rubro Q4:Mamposteria.

Rubro\05: Tabiqueria

Rubro 06: Aislaciones

Rubro 07: Revoques.

Rubro 12: Contrapisos y Carpetas.

Rubro 14: Carpinterias de Madera.

Rubro 15: Herreria

13.1.3 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere este Rubro, asi como las exigencias constructivas, se
ajustardn a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Normas IRAM 687, 697, 699, 60 904, 60 907, 60 908, 60 909, 60 910 y concordantes.
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Para la verificacién de las caracteristicas del material especificado, las tolerancias, propiedades y
ensayos se tomaran como base las normas AAMA (Architectural Aluminium Manufacturers
Association).

Ademads, se tendrdn en cuenta las siguientes normas:

® Ley 2448 de vidrio seguro — 2007 — CABA

e Vidrios sometidos a la accion del viento - norma IRAM 12565:1994 Vidrios planos para la
construccion para uso en posicion vertical. Calculo del espesor conveniente de vidrios
verticales sustentados en sus 4 bordes.

13.1.4 Descripcion del proyecto
El Contratista hard su cdlculo completo para determinar la seccién necesaria para cada‘edso,
acompafiando los calculos con su memoria, que le serd requerida per la Gerencia, de-Obra de Salto
Grande para su no-objecion.

El Contratista deberd dimensionar todas las carpinterias dedacuerdo.a/las.cargas de viento y la
presién dindmica de célculo, segun el "Reglamento CIRSOC 102,"Accién del Viento sobre las
construcciones", teniendo en cuenta la ubicacién dekedificioxParada‘ejecucién de las aberturas se
tendran en cuenta las recomendaciones indicadasyén’la notmadRAM 11507 y las siguientes pautas
generales:

e Para el calculo resistente se tomara en cuénta lgpresién'gue ejercen los vientos maximos de
la zona y la altura del edificio/(La-Velecidad del-viente-considerada para el calculo no sera
inferior a 150 km/h).

e En ningun caso el perfil sometido,d la-accion de) viento tendra una deflexién que supere
1/125 de la luz libre entre apeyos.y'ne’debera exceder de 15 mm. (L/200)

e Para los movimientes propios proyocados por cambio de temperatura en cada elemento de
la fachada, se(tomard\como ceeficiente 24 x 10-6 mm. por cada °C de diferencia de
temperatura; se adoptara como diferencia de temperatura minima 50°C.

e Lafiltracion de airé a través de los cerramientos no excedera de 0,02 m3 minimo por m2 de
acristalamiénto.

13.1.5" Proyecto ejecutivo
El contratista débera revisar y evaluar todas las carpinterias presentadas en este pliego y su
cumplimiento\de'las normas para la construccion de centros de control antes mencionadas. En funcion
de ello podra presentar un sistemas de cerramientos alternativos a la solicitud expresada en este
pliego. “El-mismo deberd contar con la no-objecion de la Gerencia de obra de Salto de grande.

En especial se estudiaran en detalle todos los cerramientos verticales (muros, aberturas y parasoles)
del Centro de control evaluando su desempefio térmico, luminico y de seguridad en funcién de las
normativas mencionadas en este pliego. Este estudio particular deberd contar con la no-objecién de
la Gerencia de obra de Salto Grande.

El contratista presentara las planillas completas de las carpinterias indicando perfileria, herrajes, tipo
de vidrio a emplear, premarcos, tipos de vidrios, espesor y todo lo que indique la Gerencia de Obra
de Salto Grande.

Presentara célculos de resistencia al viento, transmitancia térmica de cerramientos, factor solar etc.
en cumplimiento con normativas indicadas en el punto 1.3.
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Presentara ademads hojas técnicas de la perfileria elegida y referencias del taller encargado del
armado de las aberturas.

La Gerencia de Obras de Salto Grande podra solicitar el cambio del taller de carpinteria si entiende
gue no resultan satisfactorias sus referencias o desempeiio, sin que esto implique un costo adicional.

13.1.6. Presentaciones

Antes de comenzar los trabajos, el contratista presentara dos juegos completos de todos los herrajés
qgue se empleardn en los cerramientos, fijados en un tablero para su no-objecién.

Una vez que cuenten con la no-objecidn de la Gerencia de Obra de Salto Grande, uno-d€ los tableros
serd devuelto al Contratista y otro quedara a préstamo en la Gerencia de Qbra.de Salto Grande hasta
la recepcién definitiva de los trabajos.

La Gerencia de Obra de Salto Grande efectuara los controles por maestreo, del cumplimiento de los
requisitos de calidad correspondientes.

Planos de Taller:

Estard a cargo y por cuenta del Contratista, la eonfecciénide [6s planos de construccién de taller y de
detalles completos, con las aclaraciones necéesafias,"basandose endos planos, planillas, estas
especificaciones y las instrucciones que podra sumihistraria Gerenhcia de Obra de Salto Grande.

La presentacidn de los planos para su-ho-abjecidn por lasxGerencia de Obra de Salto Grande deberd
hacerse como minimo con quince (15).dias’desanticipacién a la fecha en que deberdn utilizarse en
taller.

No se podra encarar la iniciacién.de ningan trabajo sin que fuera firmado el plano de construccién
por la Gerencia de Obra’/de-Salto Grande. €ualquier variante que la Gerencia de Obra de Salto
Grande crea convenienté @ recésario introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse
los trabajos respectivos y que solo implique una adaptacién de los planos de licitacion, no dara
derecho al Contratista a«eclamar modificacién de los precios contractuales.

Toda modificacién akdisefio original, debera contar con la no-objecién previa de la Gerencia de Obra
de Salto Grande.

Los detalles seran a escala natural (1:1) y deberan realizarse incluyendo espesores de los elementos
metalicds;espesores de vidrio, métodos de juntas, detalle de todo tipo de conexiones y anclaje,
tornilleria y métodos de sellado, acabado de las superficies y toda otra informacion pertinente. Se
entregaran en copia en papel y soporte electrdnico.

13.1.6 Prototipos

A. Antes de iniciar el montaje la Gerencia de Obra de Salto Grande indicara la colocacion de una o
mas carpinterias definitivas, para verificar que cumplan lo previsto en la documentacién. La no-
objecidn sera dada por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

B. Asi mismo podra solicitar el montaje de un sector del Sistema Piel de Vidrio para verificar y
ajustar todas sus condiciones.

C. El Contratista aceptara la devolucidn de las aberturas o elementos que no respondan a las
exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones técnicas, haciéndose cargo de
su reposicion como también de los dafios y perjuicios.
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13.1.7 Control de calidad de origen

A. La Gerencia de Obra de Salto Grande, cuando lo estime conveniente, hard inspecciones en taller,
sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se
ejecutan de acuerdo a lo contratado.

B. En caso de duda la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los test, pruebas o
€nsayos que sean necesarios.

C. Antes de enviar a obra las carpinterias terminadas, se solicitara anticipadamente la inspeccion
de éstas en taller.

13.1.8 Entrega, almacenamiento y manipulacion

e Entodos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién aplicada en tallér/para evitar
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

e Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo cristales, burletes, selado y colocacién,
excepto los pafios fijos.

e Serdn entregadas con la anticipacidon minima necesaria-a su-calocaciém'y en estricto acuerdo
con el Plan de trabajos.

e Todas las carpinterias serdn entregadas en,la’obra, depaositadas en locales cerrados y/o
protegidos de los agentes climaticos y almatehadas\hasta’su. uso.

® Se almacenaran separadas del suelo y dé.forma talque se éviten deterioros de cualquier tipo,
alabeos o cualquier deformacién producida por el.mal-posicionado.

13.2. PRODUCTOS

13.2.1 Carpintetias
Las aberturas serdn de-aluminio,ahodizado.fnegro. Seran como minimo de la linea GALA de aluminios
del Uruguay o Mddena”2 en“Argentina. Depéendiendo del tipo de abertura seran de una u otra linea,
pero se define el requisito)minimio a cumplir.

Las perfilerias seran'dé mediana —alta prestacion y vidrios DVH (doble vidriado hermético).

El coeficientedé pérdida de calor de los vidrios debe ser de U=2.8 W/m2. K. Respecto al tipo de vidrio,
dimensiones y tratamiento, deberd verificarse la informacidn de las planillas correspondientes.

Los contravidrios serdn rectos e ingletados, sin aristas redondeadas, segun especificaciones en
planillast

13.2.2 Tipos de puertas
A~ PM1 Puerta simple de abrir con ventilacion
B. PM2 Puerta doble de abrir con ventilacién

13.2.3 Elementos de fijacion
Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc., debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable
no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolitico (minimo 10 a 12 micrones) en
un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165/66 y A 164/65 El proceso de cadmiado serd
posterior al roscado y/o agujereado de la pieza. Se colocaran teniendo en cuenta el buen amure de
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las grapas y el perfecto plomo, horizontalidad y escuadre de los marcos y las hojas. En todos los casos
las aberturas deben ser compatibles con el sistema constructivo propuesto.

Su seccién sera compatible con la funcién para la cual va a ser utilizado.

Las carpinterias se fijardn mediante premarcos minimos de aluminio segun calculo, segun se especifica
en las planillas de carpinterias, que sera entregados correctamente apuntalados y escuadrados.

En las planillas de carpinterias figuran expresamente indicadas las carpinterias que no utilizardn
premarcos y se colocaran sobre mamposteria escuadrada.

13.2.4 Juntas y sellados
Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo del tipo de los producidos pof.Dow Corning
999, USM, Nédulo, Silastic 732 R.T.V. o equivalentes, color a definir por laGerenciade Obra de Salto
Grande.

13.2.5 Refuerzos interiores de parantes y tfavesanos
El Contratista deberd prever en su propuesta todos los¢elementos, de ‘refuerzo, no admitiéndose
reclamos o pagos adicionales a estos efectos.

Todas las puertas de aluminio tendrdn refuerzostinternos:

13.2.6 Elementos exteriores
Todas las partes o piezas de los diferedtes’cerramientos que-estén expuestas a la atmdsfera exterior,
deberan ser de aluminio o acero inoxidablé.AlSI 304.0 comorlo indiquen las planillas de carpinterias.

Las puertas deberdn tener alufminio de espesorminime’de 36 mm.

13.2.7 Herrajes

Se preverdn cantidad, calidad y-tipes nécesarios para cada tipo de abertura y de linea, entendiéndose
que el costo de estos hefrajés ya‘estd incluido en el costo unitario establecido para la carpinteria de
la cual forman parte.integrante.

Las puertas tendran’doblébalancin, bocallave, cerradura de seguridad y el contratista debera entregar
2 juegos de llave porcada puerta y una llave maestra.

Seran de primefa-calidad, segln catdlogo y de acuerdo a lo especificado en las planillas de carpinterias.
Deberdn ser no-objetados por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

13.3. EJECUCION

13.3.1 Desarrollo del proyecto
Los planos que componen la documentacién de la obra deben considerarse como proyecto indicativo.
Por lo tanto, todas las medidas seran verificadas en obra.

En base a este proyecto indicativo, el Contratista desarrollara el proyecto definitivo que comprendera
todos los detalles que sea necesario ejecutar para tener, sin ninguna duda, una correcta interpretacién
de los trabajos que se ejecutardn en taller.

13.3.2 No-objecion del proyecto
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El proyecto desarrollado de acuerdo a lo que antecede, conjuntamente con las muestras se someteran
a la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

La no-objecién que se hara del proyecto asi ejecutado, debera considerarse que tiene caracter
definitivo y el Contratista no podra introducir variante o modificacién durante la ejecucidn de los
prototipos en taller que se hardn en base a estos planos, sin autorizacidn previa de la Gerencia de
Obra de Salto Grande.

13.3.3 Ejecucion en serie
Se realizard una vez cuenten con la no-objecidn los prototipos y muestras parciales definitivos.

13.3.4 Montaje en obra

A. Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra serd realizado por-persanal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo:

B. Todas las carpinterias deberdn ser montadas en forma perfectamente a_plomo y nivel, en la
correcta posiciéon indicada por los planos de arquitectura.

C. La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpirnterias como desviacion de los
planos vertical y horizontal establecidos sera basicaménte de 2 mm=por cada 4 m de largo de cada
elemento considerado y proporcionalmente a.las.dimensionés’de cada carpinteria.

D. La maxima tolerancia admitida de desplazamiento emfyla alineacidon entre dos elementos
consecutivos en la linea extremo contraextfemo sera‘de 1 mm.

E. Serd obligacion del Contratista pedif, cada-vez'que‘corresponda, la verificacion de la colocacién
exacta de las carpinterias por parte\de la'Gerencia de Obra de Salto Grande.

13.3.5 Ajuste final
A. El Contratista efectuara‘el ajuste” finalhde (as- aberturas al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfectoestado de-funcionamiento.
B. Antes de la recepcion_previsional”’de_la-0bra, el Contratista procedera al retiro de todas las
protecciones provistasicon las.carpinterias y realizard la limpieza de las mismas.

13.3.6 Contactodel aluminio con otros materiales

A. En ningln caso’se”porndra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro,
aunque ésta estuviera protegida con un bafio de cadmio.

B. Entodos los.casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador: se agregara entre las
superficies’ina hoja de polivinilo de 100 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.
Se eyitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento o cal.

C. Enlostcasos que sea indispensable dicho contacto, se aplicara sobre la superficie del aluminio dos
manos de pintura bituminosa.

B-- Se tendrd especial cuidado de no manchar los perfiles de aluminio durante la colocacién por lo
gue todos los marcos y las hojas deben estar protegidos contra agentes alcalinos o acidos. Se
colocaran todos los accesorios correspondientes a la serie (burletes, cierres, felpillas, etc.).

13.3.7 Terminaciones superficiales
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio tendran anodizado negro de acuerdo con las siguientes
especificaciones:

A. Proceso: coloracién electroquimica.
B. Tratamiento previo: desengrasado.
C. Tratamiento decorativo: Satinado.
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6 MmO

Anodizado: en solucién de acido sulfurico.

Sellado de la capa anddica: por inmersién en agua desmineralizada en ebullicidn.
Espesor de la capa anddica: 15 micrones minimos garantizados.

El anodizado sera realizado por proveedores autorizados por Aluar Argentina S.A.

13.3.8 Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacién en los cerramientos.

A.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan_en_su
posicién inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta eldstica el espacio para el juego que pueda necesitarlalunién de
los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presiéndo ‘depresion),
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura,opor trepidaciones.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm. si en la misma hay.juégo.de-dilatacion.

Los sellados de encuentros aluminio/aluminio y aluminio/cristal en-taller,y obra se realizan con los
productos indicados en el item productos/juntas y sellados.

Los sellados en obra de aluminio/hormigdn o mamposteria o mortero se realizardn con los
selladores indicados en el item productos/juntas¢,seflades.

Deberd garantizarse una vida util no inferior a\las20Q afios.

13.3.9 Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucién incorfécta constatada~en.obra de un elemento terminado serd
devuelto a taller para su correccién asi‘hayassido éstedinspeccionado y aceptado en taller.

En caso de considerarlo necesarig‘la Gerencia.de ‘Obra de Salto Grande podra exigir al Contratista el
ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacienalde Tecnologia Industrial conforme a las pautas y normas
de ensayo establecidas en la.norma.lRAM<31507. (Normas IRAM 11573 - 11590 - 11592 y 11593.

13.3.10 Repuestos

El Contratista debera-indicar'los elementos de repuesto que considere necesarios para mantener el
normal funcionamiento'de las carpinterias.

Por cada elemento‘de repuesto suministrara su precio y la marca.

Se deben sumihistrar dentro del alcance tres (3) herrajes de repuesto de cada tipo instalado en obra.

13.3.11 Garantia

En‘especial se detallan las siguientes fallas de materiales o componentes que estaran cubiertos por la
Garantia:

TIOGMMOO®P

Fallas de diseno.

Fallas de fabricacidn.

Fallas de montaje.

Infiltracidn de agua o aire fuera de normas.

Deformacion de elementos de aluminio fuera de normas y/o bases de célculo.
Fallas estructurales.

Falla de adherencia de los selladores.

Defectos en accesorios.

Funcionamiento defectuoso de herrajes.
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J.  Quiebres térmicos en cristales.

K. Los trabajos de reparacion de defectos cubiertos por la garantia serdn a su vez garantizados por
otros tres anos.

La solucidn incluird la reparacion o reemplazo de los elementos que han fallado, sin ningln costo para
Salto Grande y en el menor plazo de acuerdo a los tiempos habituales para fabricarlos, los que serdn
pactados con la Gerencia de Obra de Salto Grande, quien supervisara los trabajos.

14 CARPINTERIA DE MADERA.
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14.1. GENERAL

14.1.1 Alcance
En este rubro esta incluido el suministro y ejecucidn de todos los trabajos de carpinteria de madera,
indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos de carpinteria de madera incluyen los
siguientes trabajos

® La provision y colocacion de las puertas placa en el nuevo edificio GOPE incluyendo todos lgs
accesorios

e La provisidn y colocacidon de las puertas placa en las nuevas oficinas y recintos industfiales en
cota +16 de la Central Ml y MD.
La provisién y colocacién de las puertas de madera en el COU de contingencia
Coordinacidn general de todos los trabajos.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastas necesarios para la realizacion de los
trabajos como materiales, mano de obra, equipos, andamiajes; provision, descarga y transporte de
materiales, replanteos en obra, ajuste en obra de todas3s ‘piezas'y/o elementos de madera, metal,
plastico, etc. que aunque no estén ni especificadas ni‘dibujadas sean_necesarias desde el punto de
vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el ecorrectefunciohamiento, montaje y/o terminacion,
y demds trabajos que, sin estar explicitamente indicados’en los'planos o en esta especificacion, sean
necesarios para ejecutar las carpinterias de,maderadela present€.obra.

14.1.2 Rubros relacionados
Dado que los trabajos incluidos en—el presente rubrovguardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otros rubros del Pliege” de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendrd en cuenta la
complementacién de las respectivas.especificaciones, de las que se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y nolimitativa;

RUBRO 05 —~TABIQUERIA

RUBRO 06 — AISLACIONES

RUBRO 07 —REVOQUES

RUBRO 08~ REVESTIMIENTOS

RUBRO.09 — CIELORRASOS

RUBRO 10>~ CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO11 = SOLADOS, ZOCALOS Y SOLIAS
RUBRO 12 — PINTURAS

RUBRO 13 — CARPINTERIAS DE ALUMINIO
RUBRO 16 — MUEBLES Y MESADAS
RUBRO 17 — ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

14.1.3 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere este Rubro, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.
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Se deberan tener en cuenta las Normas IRAM 11505, 1506, 11508, 11544, 11573, 11581, 11592,
11593.

14.1.4 Proyecto ejecutivo
El contratista presentara las planillas completas de las carpinterias indicando materiales y secciones,
herrajes, tipo de vidrio a emplear, premarcos, espesores y todo lo que indique la Gerencia de Obra de
Salto Grande.

Presentara ademas hojas técnicas y referencias del taller encargado del armado de las aberturas

14.1.5 Planos de Taller

Estard a cargo y por cuenta del Contratista, la confeccidn de los planos de construccién’ de taller y de
detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basdndose en, los> planes, planillas vy
especificaciones especificadas en el anteproyecto adjunto a esta licitacion.

A. Lapresentacion de los planos para su no-objecidn por la Gerencja de Obra/de Salto Grande debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la‘fecha‘en'que deberan utilizarse en
taller.

B. No se podra encarar la iniciacién de ningun trabajo sin quefuera aprobado por la Gerencia de
Obra de Salto Grande. Cualquier variantelque |a>Gerencid de Obra de Salto Grande crea
conveniente o necesario introducir a loS/planos-generales @,de detalle antes de iniciarse los
trabajos respectivos y que sdélo implique una’jadaptacion de’los planos de licitacidon, no dard
derecho al Contratista a reclamarmodificacién de,los precios contractuales.

C. Toda modificacién al disefo original, debera contar e¢on/la no-objecién de la Gerencia de Obra de
Salto Grande.

D. Las escalas de los planos.de tallekincluirdn’todassaquellas que sean necesarias y/o solicitadas por
la Gerencia de Obra de.Salto"Grandg, incluyendo detalles 1:1.

14.1.6 Muestras
Antes de adquirir el matetial, el,Contratista presentara a la Gerencia de Obra de Salto Grande para su
no-objecidn las muéstras de/todos y cada uno de los materiales especificados para ser utilizados en
esta obra. Las muestras qle hayan sido no-objetadas se mantendrdn en obra y serviran de elementos
de contrastea)las efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable,
cada vez que lleguen’partidas a la obra para su incorporacién a la misma.

La Gerencia de/Obra de Salto Grande podra exigir la presentacién de prototipos completos o parciales
de carpinterias, a fin de proceder a su no-objecion, previa a la fabricacidn y montaje.

14.1.7 Entrega, almacenamiento y manipulacion.

A~ Todos los materiales seran entregados en la obra, convenientemente protegidos, de tal manera
de asegurar su perfecta conservacién. El plazo de entrega serd el minimo necesario para garantizar
el montaje, sin alterar el plan de trabajos.

B. Hasta el momento del montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas de la
intemperie, la humedad y del contacto con otros materiales depositados.

C. Antes de comenzar su colocacién seran verificadas una por una y descartadas todas aquellas que
presenten dafios y/o desmejoras, las que deberan ser reemplazadas.
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14.2. PRODUCTOS

14.2.1 Maderas.
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de linea impregnada, sanas,
bien secas, careceran de albura, grietas, nudos saltadizos, averias y/o de otros defectos. Cumpliran las
Normas IRAM 9509, 9532, 9560, 9561, 9562 y concordantes. Los requisitos minimos que deberdan
cumplir las carpinterias seran: resistencia al maltrato y a las agresiones, adecuada aislacion termo
acustica, facilidad de limpieza y mantenimiento, y adecuarse al nivel de seguridad del local para el eual
fue disefiada.

Todos los elementos deberdn prever posibles movimientos de dilatacién o contraccidén por.cambios
de temperatura.

® Las piezas deberan ser elegidas sin manchas de ninguna naturalezd y sin résinas de color.

e Todas las piezas integrantes de los bastidores serdan de) pino~Parand dispuestos
convenientemente con las uniones espigadas, machihembradas o a’cola de milano" segun
corresponda y encoladas firmemente. Se deberd_conseguir justeza en las uniones de las
piezas.

® Lahojaserddetipo bastidor de madera maciza‘(relféno interior panal de abeja y revestimiento
de placa mdf 5,5mm), con enchapado en’ambos’tadoes, \pintura color a definir impermeable
satinada.

14.2.2 Terciados.
Cuando se especifique el empleo de*maderas terciadas) estas seran de pino, bien estacionadas.,
“encoladas a seco” y de las dimensiones y‘humero dé chapas que se indique en los planos o planillas
respectivas. (espesor 4 mm.).

14.2.3 Enchapados

Se ejecutaran sobre placas.de madera aglomerada de 25mm enchapadas en cedro teiiido, lustre color
a definir satinado (poro,abierto).

14.2.4_Tapacantos

Seran de madera durade 2 x 2 4", enchapados.

14.2.5 Acero inoxidable
Calidad 304-(18% Cry 8% Ni) antimagnético. La terminacidn superficial del acero inoxidable serd pulido
mate, en-grano 250 a 400 con pafio y 6xido de cromo, espesor 1,5 mm.

14.2.6 Construccion en taller
A. Todos los trabajos de ejecucion de las puertas de madera deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de locales y estas especificaciones
debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos
gue, aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios para una
correcta ejecucion al sélo juicio de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

B. Las tolerancias seran en las medidas lineales de cada elemento: 0,5 mm., en las escuadras por
cada metro diagonal: 0,5 mm., en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después
de colocados: 0,5 mm., en la rectitud de aristas y planos: 0,5 mm.
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C. Las placas de carpintero — espesor 45 mm. - estardn formadas por bastidores macizos de pino
Parana y en su estructura interior por listones de cedro formando una cuadricula de 3 %5 x 3 %"
denominada nido de abeja, con refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse las
cerraduras. Deberdn ser colocados en forma que la disposicién de su fibra anule los esfuerzos

individuales de cada uno de ellos.

D. Terminada la estructura resistente, se la cepillard y preparara en forma conveniente a fin de

uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas.

E. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de terciado de 4 mm-de
espesor, debidamente prensados utilizando adhesivos de contacto cuya marca serd comunijeada
a la Gerencia de Obra de Salto Grande para su no-objecién. Posteriormente se procedera al

enchapado en cedro tefiido con las mismas prescripciones.
En todo el perimetro de la placa se colocara tapacantos especificados encolados.a présion.

o m

de altura.

14.3. EJECUCION

Cuando se indiquen zdcalos protectores, estos seran del acero inoxidablé especificado de 15 cm.

e Tal como para la fabricacion, todo el manhtaje en obra serd realizado por personal

ampliamente entrenado y con experiencia.démeostrable.en‘este tipo de trabajo.

e Todas las carpinterias deberan ser mofitadas.en,formla perfecta, a plomo y nivel, en la correcta

posicién indicada por los planos de‘construecion vy los replanteos.

® La colocacién se hard con arreglo a(las medidas_y.a los niveles correspondientes a los
replanteos en obra, los quedeberanser verificades por el Contratista antes de la ejecucién de

las carpinterias.

e Con anterioridad al montaje de”las‘pUertas,\se verificara las condiciones de los locales vy el
grado de terminacion de-otros trabajos.que puedan afectar las carpinterias (pisos y zdcalos,

revoques, revestimientos; pinturas)

® Los herrajes sé“encastrarafiveon prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose
la colocacion de'las cerraduras embutidas en las ensambladuras. En estos lugares se deberan

colocar refuerzes macizos de la estructura

® Los herrdjes sujetos a movimientos se colocaran de manera que giren o se muevan sin

tropiezesy con un juego minimo e indispensable.

14.3 15/nspecciones

A. La Gerencia de Obra de Salto Grande podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas
carpinterias de madera y desechard aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas

prescriptas o no se ajusten a los prototipos que hayan recibido la no-objecidn.

B.(_Serdn rechazadas todas las carpinterias que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones

y 6rdenes impartidas oportunamente.

C. El Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda carpinteria colocada que durante el

plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado, de acuerdo a las Normas citadas en

el texto.

D. Los prototipos presentados y no-objetados podran ser colocados en obra, como ultimos de su

tipo.

14.3.2 Herrajes
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En este rubro se incluyen todos los herrajes de las puertas a colocar en el nuevo edificio GOPE, en las
reformas de los recintos de la C+16 y en las modificaciones del COU de contingencia.

Los herrajes correspondientes estan indicados en las planillas de carpinterias respectivas.

La Gerencia de Obra de Salto Grande confirmara y dard su no-objecién a los herrajes de todas las
aberturas de chapa y madera, por sobre recepcion de muestras.

14.3.3 Presentaciones
A. Se debe incluir todos los datos de los productos incluyendo informacién del fabricante,
instrucciones de instalaciéon, mantenimiento de las partes operativas y terminacién”y -demas
informacidén necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos de estas espécificaciones.
B. Programa final de herrajes coordinado con puertas, marcos y trabajos relacionadés‘para asegurar
el tamafio, espesor, mano, funcién y terminacién correcta de las.herrajes)de puertas.
C. Sedebera incluir la siguiente informacién:
Tipo, estilo, funcidn, tamafio y acabado de cada item.

e Nombre del fabricante de cada item.

e Fijaciones y demds informacién pertinentes

e Ubicacion de cada grupo de herrajes con‘remision adas.indicaciones en los Planos tanto
de planta como en los del programa‘de-marcos'’y puertas.

e Explicacion de todas las abreviaturas, simbolos;y~eddigo que aparezcan en el programa.

e Ubicacion de los herrajes.

e Tamafos y materiales de las‘plertasy marcos.

® Informacion sobre llaves;

D. ElContratista deberd presentar€l programa finalConla mayor anticipacion posible especialmente
cuando el programa de aceptacion.de_os-herrajes deba preceder a otros trabajos que son criticos
para el programa de-constrtecion del Proyecto. En dicho programa debera incluir informacion
sobre el producte,"muestras, plands de.taller de otros trabajos afectados por los herrajes de
puertas, y demas infofmacion eséncial‘para la revisidon coordinada del programa.

E. El Contratista debéra-presentar un programa detallando en qué forma se han implementado las
instrucciones finales para Salto Grande referente a las llaves de cerraduras.

F. El Contratista.debhérd.presentar muestras de cada tipo de unidad de herraje expuesto con el
acabadodndicado-¢ individualizandolo con una descripciéon completa para poder coordinarlo con
el programa.

G. El Contratista debera presentar plantillas para puertas, marcos, y demas trabajos especificados
gue deban ser preparados en fabrica para la instalacidn de los herrajes de puertas.

14.3.4 Garantia de calidad
Se'debera utilizar para cada tipo de herraje (conjuntos de cerrojo y cerradura, bisagras, cierrapuertas,
etc.) un Unico fabricante.

Aberturas con Capacidad Ignifuga: Se debera tener en cuenta el suministro de herrajes de puertas
para aberturas con capacidad ignifuga que satisfagan la Norma N2 80 de la NFPA, y a los requisitos de
las autoridades con jurisdiccion sobre el tema.

14.3.5 Manejo de los productos
A. Se debera identificar en forma separada con una etiqueta cada item o paquete indicando el
programa final de herrajes, e incluyendo las instrucciones para la instalacidn basica de los mismos.
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B. El proveedor es responsable del embalaje de los herrajes de las puertas. Debido a que el
proveedor de herrajes recibe usualmente materiales de varios fabricantes, el Contratista debera
ordenar y re-embalar los herrajes en contenedores claramente identificados con los numeros de
grupos de herrajes apropiados y en coincidencia con los nimeros del programa de herrajes no-
objetado. Se podran embalar en un mismo paquete dos o mas grupos idénticos de herrajes.

C. El Contratista realizard un inventario de herrajes de puertas junto con representantes del
proveedor de herrajes y el subcontratista instalador hasta que cada uno esté satisfecho de que el
conteo ha sido correcto.

D. Los herrajes de puertas serdn recibidos embalados individualmente en el lugar de la instalaeion
(taller emplazamiento de la obra).

E. El Contratista dispondra de un depdsito seguro bajo llave para los herrajes entregad6s-en la obra
gue no han sido todavia instalados.

14.3.6 Mantenimiento
El Contratista deberd disponer de un conjunto completo de herramientas especiales e instrucciones
requeridas por el por el proyecto para ejecutar el permanente ajuste} mantenimiento, y retiro y
reemplazo de los herrajes de puertas.

14.4. PRODUCTOS

14.4.1 Fabricantes

Los fabricantes seran de primer nivel‘comprebado,etirel méreado, propuestos a la Gerencia de Obra
de Salto Grande y no-objetados por ésta.

14.4.2 Materiales
No se deberan utilizar preductas que exhiban en*una ubicacién visible el nombre del fabricante o la
marca (omitir placasde,identificacion-renovables), salvo placas en conjuncién con las etiquetas de
capacidad ignifuga requeridas yAas/que de*otra forma sean aceptables para la Gerencia de Obra de
Salto Grande.

Los metales basicos)tendran la aleacidn, composicion, temple y dureza normales para el fabricante,
pero en ningdn ctasonde calidad (comercialmente reconocida) inferior a la especificada para las
unidades de herrajes.

Se deberan suministrar los tornillos de instalacidn para cada item de herrajes de cabeza chata Phillips
salvo donde“se especifique lo contrario. El acabado de los tornillos expuestos (bajo cualquier
condicién) debera concordar con el acabado del herraje o, si esta expuesto en la superficie de otro
trabajo, para concordar con el acabado de ese trabajo tan exactamente como sea posible, incluyendo
también tornillos con superficies preparadas para recibir acabados pintados.

Suministrar elementos de fijacidn ocultos para las unidades de herrajes que estén expuestas cuando
la puerta esta cerrada, salvo que no puedan obtenerse unidades estandar del tipo especificado con
elementos de fijacidn ocultos.

14.4.3 Cilindros y llaves de cerraduras
A. Los cilindros de cerraduras seran construidos con bronce o latdon, acero inoxidable, o aleacién
plata- niquel.
B. El Contratista deberd cumplir con las instrucciones de Salto Grande en lo referente a las llaves
maestras vy, salvo que se especifique lo contrario, suministrar una llave de cambio individual para
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cada cerradura no especificada para ser accionada con llaves semejantes a las de un grupo de
cerraduras relacionadas.

14.4.4 Se suministraran tres (3) llaves de cambio para cada cerradura, cinco
(5) llaves maestras para cada sistema maestro. Se suministrara una llave ciega
extra para cada cerradura. Sistema de control de llaves
El Contratista debera suministrar un sistema de control de llaves que incluya sobres, etiquetas, un
fichero para tarjetas, marcadores provisorios, marcadores permanentes, y un gabinete metdlico
estandar con capacidad para el 150 por ciento del numero de cerraduras requeridas para el Proyécto,
todo de conformidad con las recomendaciones del fabricante del sistema.

Suministrar un sistema referenciado completo establecido por el fabricante del conttol de llaves, y
colocar la llave en los marcadores y ganchos del gabinete en la forma regida-por el programa final de
llaves.

Suministrar un gabinete con cajones multiples.

14.4.5 Terminacion de los herrajes

A. Se deberdn suministrar acabados que concuerden‘con’las’muestras no-objetadas por la Gerencia
de Obra de Salto Grande.

B. Se suministraran acabados cuya calidadincluyendo espesores. del recubrimiento galvanoplastico
(si lo hubiere), composicion, durezay.demas cualidades cumplan con las normas del fabricante,
pero en ningln caso, sean inferioresd las especificadasen las Normas de referencia aplicables a
los herrajes.

C. Salvo que se indique lo contrario, se sumihistfara una capa de laca protectora en todos los
acabados expuestos de herrajes.de’laton,-broneey aluminio.

D. Salvo que se indiqueg-lo-contrario, las)designaciones utilizadas en planillas y demds lugares para
indicar terminaciényde herrajes se’refiere’ a acabados comerciales normales reconocidos en la
industria.

14.4.6 EJECUCION

A. El Contratista‘colocaradas unidades de herrajes a las alturas indicadas en los planos y planillas de
proyecta; salvo que sea necesario para cumplir con las reglamentaciones vigentes o sea ordenado
por la Gerenéiade Obra de Salto Grande.

B. Se instalata-cada item de herraje de conformidad con las instrucciones y recomendaciones del
fabricante. Cuando sea necesario cortar o ajustar para instalar los herrajes sobre o dentro de una
superficie que luego debe ser pintada o terminada en cualquier otra forma, se coordinara el retiro,
almacenamiento y reinstalacidn de la proteccion superficial de los acabados. No se deberd instalar
ftems montados sobre la superficie, hasta que no se haya finalizado con las terminaciones de los
sustratos pertinentes.

C. Se colocardn las unidades niveladas, aplomadas y en la correspondiente alineacién y ubicacidn,
ajustando y reforzando el sustrato de fijacion en la forma que sea necesaria para conseguir una
instalacidn y operacién apropiada.

D. Se deberdn perforar y fresar las unidades que no hayan sido preparadas en fabrica para los
elementos de fijacién, como asimismo distanciar los elementos de fijaciéon y los anclajes de
conformidad con las normas de la industria.

14.4.7 Ajuste, limpieza, y demostracion
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El Contratista debera ajustar y verificar cada item operativo de los herrajes y cada puerta para
asegurarse de la correcta operaciéon y funcién de cada unidad. Y reemplazard las unidades que no
pueden ser ajustadas para operar libre y suavemente, o en la forma deseada para la aplicacion
especificada.

En aquellos lugares donde se instalaron herrajes de puertas con mas de un mes de antelacion a la
aceptacidn u ocupacién del espacio o area, se deberd revisar la instalacién en la semana anterior a la
aceptacion u ocupacion y realizar una verificacion y ajuste final de todos los herrajes de dicho espacio
o area.

Se limpiaran los elementos operativos en la forma que sea necesaria para recuperar la fuhcién y el
acabado apropiado de los herrajes y puertas. Y se ajustaran los dispositivos de control de‘puertas para
compensar el funcionamiento final de los equipos de acondicionamiento de aire y veftildacién.

El Contratista deberd limpiar prolijamente las superficies adyadcentés “manchadas durante la
instalacion de los herrajes.

Deberd capacitar al personal de Salto Grande sobre ajusteSy.mantehimiento adecuado de los herrajes
y acabados de puertas y agregados recomendables en el futuro.

Aproximadamente seis meses después de la/fechade’ lafRecepcion Provisoria, el Instalador
acompafiado por representantes del fabricante, de Jos, cerrajos y cerraduras, de los dispositivos de
control de piso, y de otros suministros importantesS-de herrajes,debéra retornar a la obra para realizar
el siguiente trabajo:

e Examinary reajustar cadaelemento'de herraje.de puertas que sea necesario para restaurar la
funcidn de las puertasy-herrajes.de acuerde 'a_los requisitos especificos.

e Reemplazar los items_de herrajes-deteriorados o que hayan fallado debido a errores en el
diseio, fallas de‘materiales o instalacidn incorrecta de las unidades de herrajes.

® Preparar un <informe‘escrito-frelacionado con los problemas actuales y predecibles (de
naturaleza sustancial) en el'comportamiento de los herrajes.
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15.1. GENERAL

15.1.1 Alcance

Suministro e instalacién de todos los marcos y puertas de chapa de hierro, las herrerias y barandas y
pasamanos indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos de herreria incluyen, pero
no se limitan, a:

Marcos de chapa de hierro.

Hojas de chapa de hierro.

Rejas de ventilacion.

Rejas de desagiie.

Pasamanos de escaleras.

Baranda entrepiso

Estructura sostén de equipo de AA° en terraza

Anclajes y accesorios de fijacién como tornillos, planchuelas yirosétas.
Coordinacidn con otras tareas: Trabajos accesorios

Revestimiento de fachada en chapas de aluminio‘pérforado

Se consideraran incluidos en los precios unitarios tados losgastos’necesarios para la realizacion de los
trabajos como materiales, mano de obra, equipes; andamiajés,\provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a’la-perfecta funcionalidad de las distintas
carpinterias, tales como, elementos de union; selladores;todos |os burletes necesarios para asegurar
la estanqueidad del conjunto, elementos’de-anclajé de las ecarpinterias a la estructura del edificio,
refuerzos para herrajes, caladuras, ajuste.’de’ los diferentes tipos y demads trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planes ;0 en\ esta especificacion, son necesarios para ejecutar y
entregar los marcos y hojas.de chapa-de hiérro yherrerias de la presente obra.

La colocacion de las carpinterias esta@specificada en el Rubro 04 : Mamposterias.
Todos los marcos y hojas-de.chapa doblada'de la obra seran suministrados por el mismo fabricante.

Todas las medidas seran’ vefificadas en obra.

15.1.2{Rubros relacionados
Dado que los*trabajos incluidos en la presente seccidn guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otres Rubros del Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendrd en cuenta la
complementacion de las respectivas especificaciones, de las que se incluye la siguiente lista, con
caracterlerientativa y no limitativa:

Rubro 01: Trabajos preliminares

Rubro 03: Estructuras de Hormigén Armado.
Rubro 04: Mamposterias.

Rubro 06: Aislaciones.

Rubro 07: Revoques

Rubro 10: Contrapisos y Carpetas.

Rubro 11: Solados, zécalos y solias.

15.1.3 Normas de referencia
A. Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustardn a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
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contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.
B. Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

15.1.4 Descripcion del proyecto
El contratista presentara todas las planillas de herreria de los item listados anteriormente durante la
etapa de ingenieria de detalle parala no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

También presentara hojas técnicas de materiales si es necesario.

Presentara ademas hojas técnicas de materiales si es necesario y referencias del taller encargado de
la herreria.

La Gerencia de Obras de Salto Grande podra solicitar el cambio del taller de-hérrerfa si entiende que
no resultan satisfactorias sus referencias o desempeiio, sin que esto/impliguie un costo adicional.

15.1.5 Presentaciones
El Contratista debera presentar un muestrario complete conteniendo\éada uno de los elementos
componentes de cada tipo de carpinteria, herreria y“pasamanaos,~én dimensiones que permitan
apreciar todas las caracteristicas de los mismos; segin “instrucciones que oportunamente debera
recabar de la Gerencia de Obra de Salto Grangde.

Dicha presentacidon de muestras comprendera toda clase,de:

Chapas de hierro.

Planchuelas.

Perfiles y tubos.

Burletes.

Tornillos y remaches.

Materiales aistantes:

Materiales paratellados:

Pasamanos de@cerg inoxidable.

Parantes@eyacerorinoxidable.

Arandélasy accesorios de acero inoxidable.

Prototipos.de'un tramo de escalera, posicionado en obra, segln instrucciones de la Gerencia
de Obraide Salto Grande, para su no-objecidn previa al proceso de fabricacidn y montaje.

Las muesttas, una vez no-objetadas por la Gerencia de Obra de Salto Grande, se tomaran como patrén
de comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de carpinterias, herrerias y barandas
y pasamanos similares, que se coloquen definitivamente.

15.1.6 Planos de Taller

A. Estard acargoy por cuenta del Contratista, la confeccidn de los planos de construccion de tallery
de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose en la documentacién de
anteproyecto avanzado ya realizada.

B. La presentacion de los planos para su no-objecidn por la Gerencia de Obra de Salto Grande debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha en que deberan utilizarse en
taller.

C. No se podra encarar la iniciacién de ningun trabajo sin que fuera firmado el plano constructivo
por la Gerencia de Obra de Salto Grande. Cualquier variante que la Gerencia de Obra de Salto
Grande crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle antes de
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iniciarse los trabajos respectivos y que soélo implique una adaptacién de los planos de
anteproyecto avanzado, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacién de los precios
contractuales.

D. Toda modificacién al disefio original propuesta por el Contratista, debera contar con la no-
objecion de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

E. Las escalas de los planos de taller incluiran todas aquellas que sean necesarias y/o solicitadas por
la Gerencia de Obra de Salto Grande, incluyendo detalles 1:1.

15.1.7 Entrega, almacenamiento y manipulacion
A. Todas las carpinterias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o protegidas
de los agentes climaticos y almacenadas hasta su uso.
B. Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o
cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

15.1.8 Proyecto ejecutivo
El contratista debera presentar todos los detalles constructivos necesarios.y todos los que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la obra: El cohtratista presentara hojas técnicas de
todos los materiales a emplear.

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcaraa informacion a Planos Conforme a Obra, tanto
para entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande;, como parasef presentados ante las autoridades
Municipales o Nacionales que asi lo redquieran; hasta conseguir la Recepcién Definitiva de la obra.
Cualquier modificacidn u observacién introducida¢arla Gerencia de Obra de Salto Grande a estos
planos no serd considerado de ninguna manera.como adicional por su ejecucidn en obra.

El contratista debera presentar,un despiece de losirevestimientos de fachada en chapas de aluminio
perforado (forma de montaj€e, accesorigs etc.) delacuerdo a condiciones del fabricante.

15.2. PRODUCTOS

15.2.1 Materiales

Todos los materiales a'emplear serdn nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion.

A. Chapas de acero.

a. Las chapas dobles decapadas seran de primera calidad, laminadas en frio no tendrdn
ondulacién, bordes irregulares y oxidaciones Todos los espesores de las chapas doble
decapadas indicados en los planos se refieren al sistema BWG de calibres. Se usara de
espesor BWG18 para marcos y espesor BWG18 en persianas de ventilacidn.

b. Serdan de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u
oxidaciones. Responderan a la norma IRAM-IAS 500-503.

B. Tubos, perfiles y planchuelas de acero

a. Lostubos de acero cumplirdn similares prescripciones a las que anteceden. sus secciones
seran verificadas por calculo.

b. Los perfiles de acero laminado en caliente ST 37 de dngulos vivos seran rectos, sin
desviaciones y de espesor uniforme. La calidad minima cumplird las normas IRAM-IAS-U-
500-503 = F-24, con aptitud para soldar.

C. Selladores:

a. Donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas

eldsticos poliuretanicos, aplicados a pistola.
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D.

E.

F.

Materiales aislantes:
a. Paneles rigidos de lana de roca basaltica de 60 mm. de espesor para hojas de chapa
metalica F60.
b. Burletes perimetrales.
Materiales de relleno.
a. Espuma de poliuretano o vermiculita.
Herrajes
a. Ver Rubro 14 Seccién Herrajes y planillas de carpinterias.
b. Tornilleria cromada.
c. Tratamientos anticorrosivos por cincado

Cuando haya elementos que deban ser tratados con recubrimientos de proteccion coqtra corrosion,
se ajustaran al tipo de especificaciones que se describen a continuacidn, las,cuales rigen también para
superficies que, sin estar indicadas en los planos, resulten expuestas a\la“carrosiéon a juicio de la
Gerencia de Obra de Salto Grande:

A.
B.

oo P

Fosfatizado o equivalente, como pretratamiento ques@asegure~adherentcia.

Cincado por inmersién en caliente (no por electre‘galvanizacién), con recubrimiento minimo de
400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado ‘conforme & dicha norma. Para elementos que
deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se\prescribe que este tratamiento deberd ser
ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones:

Donde por razones inevitables, el cincado restlte afectadoe _por soldaduras, debera procederse a
restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

15.2.2 Materiales en-pasames
Todas las dimensiones_de‘\cafies.deberan’ser“verificadas por el Contratista, para garantizar su
resistencia estructural.
Cafos de acero inoxidable AlSI 304/ pulido’semimate, de 2,5” de diametro y espesor minimo 1,5
mm. para pasamanos
Canos de acero inoxidablé>AlS| 304, pulido semimate, de 2” de didmetro y espesor minimo 1,5
mm. para parantes
Barra maciza\de ateto inoxidable AISI 304, pulido semimate, de 10 mm. de didmetro, para
colocacién parantes.
Arandelas detacero inoxidable de didmetro 3”, espesor 3mm. pulidas semimate para colocacidn.
Todos los'materiales citados responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608
y concordantes.

15.2.3 Tipos
PM1 de chapa galvanizada, anti fuego, para Sala de maquinas de Ascensor.
PM2 de chapa galvanizada, anti fuego, para Sala de maquinas.
PM3 puertas dobles con rejilla de ventilacién.
Revestimiento de fachada en chapas de aluminio perforado: 4 estructuras para los 4 Parasoles

15.3. EJECUCION

15.3.1 Construcciéon de marcos
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A. Todos los trabajos de marcos de chapa de hierro BWG 16, debiendo el Contratista considerar
dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que, aunque no se indiquen en la
documentaciéon mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la

Gerencia de Obra de Salto Grande.

B. El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacidn de sus trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que

se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

C. Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en tod@s-los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en losingletes y
falsas escuadras en las columnas. No se permitird el uso de chapas afiadidas,én~un punto
intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada‘de longitud superior a

3.00 metros.

D. Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificard'escrupulosamente su limpieza y
estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos<o-abolladUras, ‘se-deberd proceder a su
enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien éoh mmordazas por estirado en frio; en esta
ultima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer,1as,marcas’de (las mordazas, mediante piedra

esmeril y terminado a la lima.

E. Enlos sitios en que deban alojarse cabezas de‘toernillos-deberan perfilarse los bordes por fresado.
Paraello se utilizaran, exclusivamente, méchas especiales-de frésado, cuidando escrupulosamente

el centrado y profundidad correcta del trabajor:

F. No se permitiran soldaduras autdgenas.a tope.ni cesturas por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico_ continugjcon material de aporte de calidad superior
a la chapa utilizada. Los bordées’de las’chapas a goldar deberdn biselarse a 452 de un solo lado,
formando soldaduras en.'V}*y dejando entre afbos bordes una luz de 1 mm. a fin de que penetre

el material de aporte-

G. Antes del armado-de-tos marcos sejprocedera a cortar las chapas y los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimgnsienes establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo
corte se haran enselinterior'no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos
casos que las catpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran
manteniendo\las hérfefias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida
constant€) en tedo el ancho. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas

imperceptiblest

H. Después de-soldar, la superficie debera terminarse mediante pulido a piedra esmeril y acabado

con limas

I. TodosAos cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Las jambas de marcos terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto encastre de bisagras,

pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijardn las bisagras y pomelas en el encastre por
soldadura eléctrica. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la bisagra o pomela y no por
puntos de soldaduras. Estos recortes se reforzaran con una chapa de acero de espesor minimo de

3/16”

K. Enloscasos en que la carpinteria esté ubicada entre elementos estructurales, debera replantearse
la abertura con dos medidas en horizontal y 2 medidas en vertical para asegurar su correcta

ejecucion.

L. Todos los marcos seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para mantener las
estructuras sin deformaciones (jambas paralelas). Estos travesafos serdn retirados una vez
colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran
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travesafios fijados con dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el

travesano.

M. Los marcos incluiran los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas de calibre 12
conformadas por colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. en cada jamba

(tres por jamba).

N. Se colocaran sujetadores de piso calibre 12 en cada jamba, soldados al dorso de la jamba y

perforados para sujecion al mediante dos anclajes espaciados.

0. Las hojas bandejas de chapa serdn atornilladas a estructura sobre burletes de goma con tornillos

cromados.

15.3.2 Construccion de puertas

A. Las hojas de chapa doble seran de chapa BWG 18 con refuerzos internos de.chapa BWG 14 (tubos

de 40 x 40 mm.), doble contacto sin soldaduras
B. Cuando la resistencia al fuego sea F60 serd de paneles rigidos de roca baséltica'de 60 mm.

C. Se incluirdn las rejillas de ventilacién, caladuras y los refuerzos-para los\herrajes de terminacion

utilizando las plantillas provistas por el proveedor de lostherrajes?

D. Se reforzaran los recortes para las bisagras y pomelas con ‘una(chapa de acero de un espesor

minimo de 3/16”

15.3.3 Terminacion en taller

A. Se limpiara con extremo cuidado el trabajo reatizado_en chdapa‘doblada, pintando con antiéxiodo
aprobado de color gris neutro. /Ambos(lados«(interior.y exterior) recibiran una mano del

tratamiento antioxido.
B. Laterminacion final de pinturas/de carpinterias estd-especificada en el rubro 12 (pinturas)

15.3.4 Colocacion en obra

A. Todo el montaje en‘obraerd realizado(por personal ampliamente entrenado y con experiencia

demostrable en esté tipo de trabajo.

B. Todas las carpinterias) debefan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la

correcta posicign indicada por los planos de construccion y los replanteos.

C. La maxima tolefanciacadmitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacion de los
planos vertical y.horizontal establecidos sera basicamente de 3 mm por cada 4 m de largo de cada

elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

D. La madxima“tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos

consecutivos en la linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm.

E. Con‘anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran en forma completa todas las jambas,
umbrales, dinteles y travesafios con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar
due no quede hueco alguno entre el marco y la albaiiileria o el hormigdn. El Contratista podra
proponer alternativas que deberan contar con la no-objecidn previamente de la Gerencia de Obra

de Salto Grande.

F. Se deberan limpiar todas las superficies expuestas de los marcos con anterioridad a la colocacion

de las puertas y herrajes.

G. Sera obligacidon del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacidon por la Gerencia de
Obra de Salto Grande de la colocacion exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de

tolerancias.

H. Las puertas se colgaran con precision dentro de los marcos de chapa doblada, con las alturas y
huelgos. Se ajustardn posteriormente para lograr las tolerancias requeridas para su buen

funcionamiento.

Pagina 140 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

I. Como criterio general, el espacio de luz en el dintel y en las jambas sera de un mdximo de 3 mm.

y en el umbral de un maximo de 9 mm.

15.3.5 Colocacion de herrajes
A. Se cumplirdn las prescripciones del rubro 14 (Carpinterias de madera)

B. Unavez que toda la cerrajeria haya sido colocada correctamente y ajustada, se retiraran todas las

cerraduras, cerrojos, manijas, etc. antes de iniciar el trabajo de pintura final.

C. Una vez terminado dicho trabajo se repondran todos los herrajes y se verificara su ajuste y se-la

dejard en perfecto funcionamiento.

15.3.6 Rejas de desaglie

A. El marco de las rejas de desagiie serd de perfiles “L” galvanizados de 1 1/4%x 3/16"” con

planchuelas para amurar cada 60 cm.

B. Las rejas movibles se conformaran con planchuelas de 1/4”°x'3/8” separadas 6 cm. entre si y

soldadas sobre tubos de 20 x 20 mm.

15.3.7 Rejas de ventilacion
A. Los marcos seran de chapa doblada BWG 18 con'grampas)de afmure.

B. Las rejillas de ventilacion fijas se conformaran.cen chapa BWG”18 separadas 20 cm. entre si, con

refuerzo intermedio de tubo de acero estfuctural-de 25.x 25 mm., espesor 1,6 mm..
C. Llevaran mosquitero fijo de malla de alambre@luminizado del lado interior.

15.3.8 Prototipos

A. Antes de iniciar la fabricacién/de los_distintos elemeéntos, el Contratista debera presentar a la

Gerencia de Obra de Salto\Grande para Suno-ebjecion, los prototipos que ésta le indique.

B. Cualquier diferencia enftrelas.carpinterias producidas y los respectivos prototipos serd motivo del
rechazo, siendo el.Contratista’el fresponsable de los perjuicios de cualquier tipo que este hecho

ocasione.

C. Laelaboracién de las'muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta

funcionalidad de-los’elementos provistos.

D. Los prototipas ho-objétados podran ser colocados como ultimos de su clase, siempre y cuando

hayan conservado.sus condiciones originales.

15.3.9x/nspecciones

A. La Gerencia de Obra de Salto Grande podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas
carpinterias y herrerias y desechard aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas
prescriptas. Una vez terminada su ejecucién y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista

solicitara por escrito la inspeccién completa de ellas.

B, Seran rechazadas todas las carpinterias que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones

y 6rdenes impartidas oportunamente.

15.3.10 Construccién en taller de pasamos

A. Todos los trabajos de pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos

generales, de detalles, la planilla de locales, estas especificaciones y los replanteos en obra,
debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos
gue, aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios para una

correcta ejecucion al solo juicio de la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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B. El Contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones, las posiciones y las cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para el ajuste, la realizacién y
terminacion de los pasamanos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

C. Llassoldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos.

D. Enlos sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberdn perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo. Los tornillos seran del mismo material gqlie-los
pasamanos.

Deberdn utilizarse exclusivamente soldaduras especificas para acero inoxidable.
Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendd.ihadmisibles
cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

15.3.11 Preparacion de pasamanos
A. Se revisaran todos los lugares en los que se montardn’ los pasamanos y se informara sobre
cualquier condicion que pudiera afectar adversamente la.colocacion.
B. Particularmente se verificara el estado de terminacion-de’lospisos y muros. El inicio de las tareas
serd considerado como de aprobacion de los sustratos.
C. El replanteo de los pasamanos debera ser’sometido ada.no-objecion de la Gerencia de Obra de
Salto Grande.

15.3.12 Colocacién.de pasamanos
A. Los pasamanos se colocaranwa@plomados, nivelddos y-se sujetaran amurados en su lugar.
B. Una vez replanteados y posicionados se'colocaran cumpliendo las prescripciones que anteceden,
anclados al hormigén mediante.anclaje-quimico (ampolla mas varilla roscada).
C. Los pasamanos se-ehviardn ala obra con los respectivos elementos de sujecion.

15.3.13 Revestimiento de fachadas en chapas de aluminio perforado
Las fachadas contaranvcon una estructura auxiliar “piel calada” conformada por una estructura
metdlica sobre lalcual sé4montard un revestimiento de chapa de aluminio perforada SOFTWAVE DE
HUNTER DOUGKAS Q.SIMILAR. El contratista debera verificar y dimensionar dicha estructura y debera
considerar todo tipo,de cargas y elementos que solicite la Gerencia de Obra de Salto Grande. El panel
se colocara enforma horizontal de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Dicho revestimiento estd graficado en los planos que componen este llamado, pero deberan ser
estudiados al detalle en la ingenieria de detalle.

La‘celocacion en obra por parte del contratista sera personal calificado.
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6.  MUEBLES Y.MESA
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16.1. GENERAL

16.1.1 Alcance
El suministro y ejecucién de todos los trabajos de mobiliario fijo prefabricado en madera y mesadas,
indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos de mobiliario y mesadas incluyen,
pero no se limitan, a:

Gabinetes bajo mesadas en Office,Comedor, bafos, lactario y demas servicios.
Gabinetes alacenas en Office y Comedor.

Estantes.

Herrajes.

Coordinacidn con otras tareas: trabajos accesorios.

Mesadas de bafos.

Mesada de offices.

Mesada de Comedor

Elementos de sujecidn y trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos\0s gastos necesarios para la realizacion de los
trabajos con materiales, mano de obra, equipos, provisian,\desearga y transporte de materiales y/o
muebles, instalacion y ajuste en obra de todos les-muebles incluyendo las piezas y/o elementos de
madera, metal, pldstico, etc. que aunque no-estén ni‘especificadas’ni dibujadas sean necesarias desde
el punto de vista constructivo y/o estético,va fin"de asegurar. el correcto funcionamiento y demas
trabajos que, sin estar explicitamenteindicades.en lo§ planoseen esta especificacidén, sean necesarios
para ejecutar el mobiliario especificado.

El Contratista proveera los maobiliarios totalmente-instalados en los locales previstos, la solucién de
problemas de ajuste que se presenten, la colocaciéon de cierres laterales o frontales para el paso de
instalaciones, la integracioh con'elementos fleélles que sirvan para tapar vanos o vacios, etc.

Sera de particular importanciaqué el Contratista tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo de
instalacion que afecteda instalacion de las mesadas. Por lo tanto, el trabajo no sera iniciado hasta que
dichas instalaciones\estén terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

16.1.2" Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en el presente rubro guardan intima relacién con tratamientos
incluidos enotres Rubros del Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendrd en cuenta la
complementacion de las especificaciones respectivas:

Rubro 8: Revestimientos de Placas

Rubro 12: Pinturas.

Rubro 16: Muebles y Mesadas

Rubro 18: Instalaciones Sanitarias.

Rubro 21: Instalaciones Eléctricas.

Rubro 07: Revoques.

Rubro 04: Mamposterias.

Rubro 05: Tabiqueria.

Rubro 17: Artefactos Sanitarios y Griferias

16.1.3 Normas de referencia
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Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustardn a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

16.1.4 Proyecto ejecutivo
Se presentaran planillas de detalle a escala 1:20 de todas las mesadas y muebles a colocar, indicande
herrajes a emplear, tipo de material, terminacién, piletas etc.

Para el caso de la Cocina se presentaran ademas imagenes en 3d realistas con los-materiales
propuestos.

Se presentaran ademas hojas técnicas de componentes indicando ¢narca y modelo:piletas de acero
inoxidable y herrajes, placas melaminicas y sistema de tapacantos.

16.1.5 Presentaciones

Muestras Mobiliario:

El Contratista presentara a la Gerencia de Qbra,de Salto Grahde para su no-objecidn las muestras de
todos y cada uno de los materiales especificados =< incluidos hérrajes — que seran utilizados en estos
trabajos. Las muestras que cuenten con la-no-objecionsse mantendran en obra y servirdn de elementos
de comparacién a los efectos de decidir lavaceptacién.en forma inapelable, cada vez que llegue
mobiliario a la obra para su incorporacion’ a.la misnia.;La Gerencia de Obra de Salto Grande podra
exigir la presentacién de prototipos'de.algun.tipo . demobiliario fijo, a fin de proceder a su no-objecidn,
previa a la fabricacion y montaje-

Planos de Taller:

Estard a cargo y por cdenta deP€ontratista, la confeccion, siguiendo los lineamientos indicados en la
documentacién dellos planos de construccién de taller y de detalles completos (los planos de
distribucién y sreplantéo“éscala. 1:50 y los planos constructivos escala.1:20, 1:10 y 1:1, con las
aclaraciones‘pecesarias, basandose en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones
qgue podra suministrar la Gerencia de Obra de Salto Grande.

La presentacion de los planos para su no-objecion por la Gerencia de Obra de Salto Grande debera
hacerse ‘eomo minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en que deberan utilizarse en
taller.

Neo.se podra encarar la iniciacidon de ninguin trabajo sin contar con la no-objecion y firmados los planos
de construccion por la Gerencia de Obra de Salto Grande. Cualquier variante que la Gerencia de Obra
de Salto Grande crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle antes de
iniciarse los trabajos respectivos y que sélo implique una adaptacién de los planos de licitacién, no
dara derecho al Contratista a reclamar modificacién de los precios contractuales.

Toda modificacion al disefio original, debera contar con la no-objecidn de la Gerencia de Obra de Salto
Grande.
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Los planos de taller indicaran las dimensiones, secciones y perfiles de las unidades de granito,
distribucién de las uniones, formas de encastre, sistemas de empotramiento y sujecidn y detalles
mostrando las relaciones de las mesadas con los trabajos adyacentes y las instalaciones.

Muestras Mesadas:

El Contratista presentara muestras del material pétreo a ser utilizado Seran dos unidades de 40 x 40
cm. mostrando el rango total de caracteristicas visuales (color, veta, pulido) que se pueden esperar
del trabajo terminado.

16.1.6 Entrega, almacenamiento y manipulacion.
Todo el mobiliario fijo serd entregado en la obra, convenientemente protegido, de tal’/manera de
asegurar su perfecta conservacion. El plazo de entrega sera el minimo netesarie{para garantizar
el montaje, sin alterar el plan de trabajos.
Hasta el momento del montaje, el mobiliario fijo serd almaeenado;en ©bra protegido de los
agentes climaticos, en locales cerrados exclusivos. En dichosslocales no_podra almacenarse ningln
otro tipo de material y/o producto.

16.2. PRODUCTOS - EQUIPAMIENTOS

16.2.1 Materiales

16.2.1.1 Placas de agiemnergdos:

Las placas para gabinetes y estahtes seran/MDBDF'dé 18 mm. de espesor en general o en particular los
gue se especifiquen en los planos de detalles, enchapadas en laminado melaminico, color a definir por
la Gerencia de Obra de Salto/Grande, can‘cantos-de aluminio anodizado, segun plano y planillas.

Los estantes y cajones.estan.descriptos ensplanos y planillas.

16.2.1.2 Hérrdjes,

Las especificaciones\particulares de herrajes estan indicadas especificamente en los planos y planillas:
bisagras y tiradores; colgadores y cadenas.

16.3. EJECUCION - EQUIPAMIENTOS

A.

16:3.1 Construccion en taller
Las tolerancias seran en las medidas lineales de cada elemento: 0,5 mm., en las escuadras por
cada metro diagonal: 0,5 mm., en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después
de colocados: 0,5 mm., en la rectitud de aristas y planos: 0,5 mm., pero deberan estar
exactamente ajustadas al replanteo en obra.
Las distintas unidades, mddulos o tipos serdn confeccionados mediante combinaciones de
distintos elementos, con una depurada técnica constructiva en forma tal que aseguren perfecto
ajuste entre todas y cada una de las partes. Las estanterias tendran fondos, laterales, pisos
removibles, techos y tres posiciones regulables.
Como consecuencia de ello, las partes componentes guardaran entre si y sus similares, idénticos
calibres, elementos de terminacion y perfiles de disefio.

16.3.2 Colocacién en obra
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A. La colocacion deberd hacerse con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los
planos, las que deberdn ser verificadas por el Contratista.

B. El plano de colocacién del mobiliario fijo podrd ser modificado por la Gerencia de Obra de Salto
Grande, si a su juicio fuere conveniente por razones de funcionalidad o para la correcta ejecucién
de los trabajos.

C. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada por
la Gerencia de Obra de Salto Grande. Sera obligacion del Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacidn por la Gerencia de Obra de Salto Grande de la colocacién exacta-de
los muebles y de la terminacidn del montaje.

D. Todo el mobiliario fijo deberd ser montado en forma perfecta, a plomo y nivel, en |la correcta
posiciéon indicada por los planos de construccién y los replanteos y particularmenté_en’relacion
con las mesadas y los revestimientos de placas.

E. La colocacidn se hara con arreglo a las medidas y a los niveles eorrespondientessa los replanteos
en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de(la gjecieidon de los muebles.

F. Con anterioridad al montaje, se verificara las condicionessde.losdocales y<€lgrado de terminacién
de otros trabajos que puedan afectar el mobiliario (revogues;tabiques; pinturas, instalaciones)

G. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las, partes.correspondientes, no permitiéndose la
colocacién de las cerraduras embutidas en las ensambladuras/En estos lugares se deberan colocar
refuerzos macizos de la estructura

H. Los herrajes sujetos a movimientos se colecaransde manera qUe giren o se muevan sin tropiezos
y con un juego minimo e indispensable.

I.  Cuando se indica frente de acero.inoxidableentre.mesada y alacena, éste sera calidad 304 (18%
Cry 8% Ni) antimagnético, espasor 1,5mm, La‘terminacion superficial del acero inoxidable sera
brillante.

16.3.3 Inspecciones

A. Serdn rechazadostedos 16s muebles que_no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y
drdenes impartidas’oportunamente.

B. El Contratista deberd’ arreglar o cambiar a sus expensas, todo mobiliario fijo colocado que
presente algin(desajuste en su posicionado o que durante el plazo de garantia se hubiera
alabeado, hinchade o resecado o funcionard inadecuadamente, de acuerdo a las prescripciones
de esta Seccion.

C. El arreglo deyelementos observados sélo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o
estética deellos.

16.4. PRODUCTOS - MESADAS

Las mesadas seran las especificadas en los planos adjuntos y deberdn cumplir las siguientes
especificaciones:

16.4.1 Granitos

A. Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni afiadidos, no
podran presentar ningln tipo de defectos no aceptdndose tampoco grietas ni poros.

B. Lalabray el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente
tersas y regulares, asi como aristas y bordes irreprochables de conformidad con los detalles o
instrucciones que la Gerencia de Obra de Salto Grande imparta.

C. El abrillantado de granitos sera esmerado y se hara a plomo y d6xido de estafio. Cuando sea
necesario colocar grampas, éstas seran macizadas con plomo.
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D. Todas las mesadas con pileta llevaran trasforos segin planos y/o detalles entregados y/o no-
objetados por la Gerencia de Obra de Salto Grande. Se entregaran con las piletas especificadas
pegadas.

E. Los tipos de materiales serdn los siguientes:

a. Podran ser mesadas de granito o pétreos artificiales tipo silestone o equivalente, espesor
20 mm. segun plano de detalles y frentines de 80

b. Tras foros segln planos de detalles.
Los colores se definirdn en etapa de ingenieria de detalle en conjunto con el resto-del
mobiliario integrado, en acuerdo con la Gerencia de Obra de Salto Grande.

F. Los colores se definirdn en etapa de ingenieria de detalle en conjunto con el resto del mobiliario
integrado, en acuerdo con la Gerencia de Salto Grande.

16.4.2 Cuarzo:

A. En caso de especificar mesada de cuarzo en los planos la mjsma deberd sef.fabricada con cuarzo
y resinas de poliéster, resistente a los golpes, a las manchas:wy a losfayoné€s. Puede Tipo Silestone
o similar,, con espesor de 2.00 cm, con proteccién bacteriostatica, termminado pulido con cantos
rectos, se recibira la cubierta confirmando su color constante, (perfectamente limpia, libre de
manchas, sin pegamento adherido, y sin rayongs y/o gelpes enlos cantos.

B. En la medida de lo posible se evitaran las Uniones;in"sitd: St fueran inevitables, el Contratista
debera tomar todas las precauciones paragyitarda:migracion.de polvo hacia los pasillos.

C. Lasjuntasy uniones deberan perderse utilizando las_pigmentos v siliconas recomendados por el
fabricante.

D. Asegurarse que el tono de las placas no.varie eéntre lotes

16.4.3 Limpiadores.y selladores
A. El Contratista deberd(usar limpiadores de-granito especificamente formulados para los tipos,
terminaciones y aplicaciones indicadas.y recomendados por el proveedor de los granitos, y si se
especifica un sellador,(par el fabricante del sellador.
B. No se deberd usar-agentes. limpiadores que contengan acidos o compuestos limpiadores o
soluciones que €ontengan 'soda caustica o rellenos abrasivos, salvo donde el fabricante indique
expresamente por escrito la aplicacion de esos productos.

16.5. EJECUCION - MESADAS

16.5.1 Colocacion y construccion

A. Antes-de comenzar la colocacién de las mesadas se deberdn examinar las condiciones bajo las
cuales se deberd realizar el trabajo y notificar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, por escrito,
Sobre las condiciones que puedan ser perjudiciales para dicha tarea. No se deberan iniciar los
trabajos de colocacidon de las mesadas hasta que las condiciones no satisfactorias hayan sido
corregidas. El comienzo del trabajo se interpretara como la aceptacion por parte del Contratista
de las condiciones.

B. Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran
galvanizadas y quedaran ocultas.

C. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grampas, se deberad dejar
suficiente espesor como para no debilitar las piezas. Los productos con los que se haga el macizado
deberan contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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Por lo tanto, los precios unitarios incluyen la totalidad de herrajes, grampas, ménsulas, piezas
metalicas estructurales o no, adhesivos, trasforos, agujeros, buiiados, escurrideros, biselados,
sellados, etc. que sean necesarios.
Las juntas en general se llenardn con polvo del mismo granito o marmol, segun indicaciones de la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

16.5.2 Ajustes y limpieza

Se debera retirar todo material que muestre los siguientes defectos, a solo juicio de la Gerencia-de
Obra de Salto Grande:

A.
B.
C.

Granito roto, cascado, manchado o con cualquier otro defecto.

Juntas defectuosas, que no guarden rectitud, espesor y/u otros detalles especificados:

Granitos y/o juntas que no estén de acuerdo con las muestras no-objétadas y los modelos en
tamafio real fabricados en obra como prototipos.

Se deberad limpiar el granito después de terminar la «calécacion; usando los productos y
procedimientos recomendados por los proveedores y/a@ fabricantes.

16.5.3 Proteccion

El Contratista protegera convenientemente lasimesadas instaladas. Las piezas defectuosas, rotas
o dafiadas deberdn ser reemplazadas por ‘el Contratista." No se admitird ninguna clase de
remiendos, agregados o rellenos de ningtin‘tipo:

Las protecciones a que se alude preceédentemente podran-ser ejecutadas con enyesados, tableros
de madera, folios plasticos, etc. para evitartodo tipo de\daios mecanicos.

Las mesadas permaneceran protegidas hasta la recepcidon de las mismas, en cuyo momento se
retiraran las cubiertas protectoras y.se efectuard\a’limpieza final de las superficies utilizando los
procedimientos, productoes’'y matériales-prescritos.
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7. ARTEFAGTOSSANITARIOS Y GRIFERIAS.
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171. GENERAL

17.1.1 Alcance

Proveer todos y cada uno de los artefactos sanitarios y griferias de bafios tal como se indica en el
listado, indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan,
a:

e Artefactos Sanitarios.
e Griferias.
® Accesorios.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios-para la‘xealizacion de los
trabajos con materiales, mano de obra, equipos, provision, descarga y transporterde materiales y/o
muebles, instalacidn y ajuste en obra de todos los muebles incluyendoe-lasiezas y/o elementos de
madera, metal, plastico, etc. que aungue no estén ni especificadas\ni.dibujadas sean necesarias desde
el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar.el/correcto funcionamiento y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en |o$.planos 6 €n esta-especificacidn, sean necesarios
para ejecutar el mobiliario especificado.

17.1.2 Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en el(presente rubro{guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otros Rubros del Pliego ‘de Espécificaciones Jéchicas, el Contratista tendrd en cuenta la
complementacion de las especificaciones, respectivas:;

Rubro 8: Revestimientos de\Placas
Rubro 12: Pinturas;

Rubro 16: Mugblés y Mésadas:
Rubro 18: Instalaciones Sanitarias.
Rubro 21: Instalaciones’Eléctricas.
Rubro 07: Revoques:

Rubro 04:-Mamposterias.
Rubro/05: Fabiqueria.

17.1:3-Normas de referencia

A. Los Fabkricantes habilitados. De acuerdo a los requerimientos y especificaciones establecidas en
los ‘reecaudos graficos y en el presente pliego se deberdan suministrar los aparatos sanitarios y
griferias de fabricantes de primera linea. Deben tener sello que cumplen con normas IRAM / UNIT
y ser de marcas de primera linea como FV, Ferrum o similar. Los fabricantes deben tener una
antigiiedad en el mercado local de mas de 15 afios y con participacién del mercado local
mayoritaria.

B. Se deberd presentar el producto en obra con su respectiva hoja técnica y garantia de fabrica

C. Se deberd proyectar y verificar en base a la Ley 962 de C.A.B.A. (accesibilidad fisica para todos) y
ala norma UNIT 200:2022 Accesibilidad de las personas al medio fisico.

17.1.4 Proyecto ejecutivo
El contratista debera presentar todos los detalles constructivos necesarios y todos los que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la obra. El contratista presentara hojas técnicas de
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todos los materiales a emplear. Se realizaran los detalles de bafios, cocina y office dibujando las piezas
propuestas con sus medidas exactas.

Estas especificaciones definen minimamente las caracteristicas de las piezas listadas en este apartado.
Durante la ingenieria de detalle el Contratista presentara las piezas concretas que deberan ser no-
objetadas por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Una vez terminadas cada una de las tareas, se volcard la informacion a Planos Conforme a Obra, tanto
para entregar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, como para ser presentados ante las autoridades
Municipales o Nacionales que asi lo requieran, hasta conseguir la Recepcidn Definitiva de Ja'‘obra.
Cualquier modificacidn u observacion introducida por la Gerencia de Obra de Salto Grande a’estos
planos no sera considerado de ninguna manera como adicional por su ejecucién en obrat

17.1.5 Presentaciones

A. Informacién de los productos: Informacidon técnica suministrada por ‘el fabricante que debera
incluir detalles constructivos, descripcion de materiales;~dimensioness_formas de montaje y
terminacion para cada tipo de artefacto y griferia.

B. Muestras: Suministrar una muestra de cada artefacto sanitarioly griferia para verificar disefo,
funcionamiento y terminaciones. Las muestras/$eran devueltds'y podran ser usadas en la obra.

C. Planos de detalles: Suministrar dibujos, instréeciones y-€spécificaciones escritas para la instalacién
de los elementos de fijacidn, asi como_plantillas-en case-de/que se necesite realizar nichos en
muros o tabiques.

D. A solicitud del director de obra, leseferentes deben indicar la marca del fabricante de todos y
cada uno de los materiales y equipos quée-Cotiza:

E. Se deja claro a todos los efectos de la-Cotizacion(y ejecucidn que no es obligacion el aceptar por
Contratante cualquier materiakdistinto.del glie=cumpla las especificaciones, criterios o normas
expresadas anteriormente consus(actualizaciones. Razéon por la cual es a cuenta y riesgo del
oferente cualquierprevision o incorporacion de materiales distintos a lo especificado.

F. Enelcasoen que laprocedencia de los materiales no asegure su calidad o los mismos presentaran
dudas en cuanto al,cumplimiento de la norma respectiva, la Gerencia de Obra de Salto Grande
realizard los ensayos indicados en el INTI y el costo de los mismos sera de cuenta del Contratista.

G. El contratistasdebgta‘eontar con muestras de todos los materiales a emplearse; los mismos se
dispondrah de forma ordenada y prolijamente presentados en un tablero; los elementos que por
su naturalezawne’pueden incluirse en dicho muestrario, se describirdn con exactitud a través de
folletos técnicos y memorias. La no-objecién de dichas muestras se debera completar antes del
inicio_de-las obras.

H. Las‘muestras de los materiales quedaran depositadas en la oficina del director de obra, hasta la
finalizacion de los trabajos y se tomardn como base de comparacion de los materiales que se vayan
suministrando.

17.1.6 Entrega, almacenamiento y manipulacion.
Los aparatos Sanitarios y Griferias se deberan entregar en la obra en el embalaje original del
fabricante, etiquetados de tal forma que permitan ser identificados en la correspondiente Planilla de
Sanitarios previamente no-objetada. No se deberan entregar los mismos hasta que esté disponible un
area segura, adecuada para su correcto almacenamiento. En el momento de su entrega se deberan
chequear los Elementos con la Planilla de Sanitarios previamente no-objetada. Se deberan almacenar
los Sanitarios en un lugar cubierto, protegido y seguro para evitar pérdidas, robos o dafios.

17.1.7 Control de materiales.
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A. Al ser recibidos en obra, todos los materiales y equipos especiales seran cuidadosamente
descargados, desembalados e inspeccionados para constatar posibles averias ocurridas durante
el transporte.

B. Una vez constatado el perfecto estado de cada material o equipo especial, estos serdn
catalogados, debidamente identificados y correctamente almacenados, atendiendo las
recomendaciones del fabricante y garantizando el mantenimiento del perfecto estado de los
mismos hasta su instalacion.

C. Las griferias, a la vez de ser inspeccionadas serdn examinadas, no solamente en cuanto a posibles
averias ocurridas durante el transporte, sino también en cuanto a defectos de fabricacidonitales
como fallas en la fundicidn o imperfecciones en el cromado.

D. Todas las griferias y aparatos seran adecuadamente almacenados en los locales destinados a tal
fin y seran transportados al sitio de instalacidn solo en el momento del mentajedy‘en cantidades
suficientes para una jornada de trabajo.

17.1.8 Garantias de Calidad.
Opciones de productos: las caracteristicas de los artefactos-sanitafies”y griferias: materiales,
terminaciones, dimensiones y comportamiento se,{determinaran( de’ acuerdo a los productos
especificados en la planilla de artefactos sanitarios’ y<griferias de’bafios del presente pliego. Podran
ser suministrados artefactos sanitarios y/o griferias dé>otro/fabficante con iguales caracteristicas
técnicas, siendo esta una decision exclusiva del'lngeniero

17.2. PRODUCTOS

17.2.1 Inodoros y mingitorios
La provisidn de los artefactos _sanitaties serd fa indicada en los recaudos graficos correspondientes y
de acuerdo a las érdenes-dietadas'por_la Gerencia'de Obra de Salto Grande.

A. INODOROS: marca‘Ferrum lineabari o'similar, con tapa asiento original de madera laqueada, con
mochila descarga dual, parados grupos sanitarios. Ser a de color Blanco, con soporte original y
asientos de color blance.

B. MINGITORIOS: marca’Ferrum Bari o similar, con descarga automatica. Seran de color blanco.
demas caracteristicas a definir por Gerencia de Obra de Salto Grande. deberan hacer juego con el
resto de los aftéfactos.

17.2.2 Receptaculo de duchas y Sifones vistos de bachas.
Seran de.agero inoxidable o bronce cromado.. Deberdn hacer juego con el resto de los artefactos.

17.2.3 Bachas en mesada
A.” Bachas de mesada de loza blanca marca FERRUM o similar.
Piletas de Cocina y Kitchenette de acero inoxidable JOHNSON o similar.
C. Demas caracteristicas a definir en conjunto con Gerencia de Obra de Salto Grande en etapa de
ingenieria de detalle. Deberan hacer juego con el resto de los artefactos.

@

17.2.4 Griferias

La provision de las griferias serd la indicada en los recaudos graficos correspondientes y de acuerdo a
las indicaciones de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

A. Griferia de Lavatorios Monocomando marca FV o similar. El modelo serd no-objetado por la
Gerencia de Obra de Salto Grande.
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B. Duchas Higiénicas para Inodoros marca FV o similar. El modelo serd no-objetado por la Gerencia
de Obra de Salto Grande.

C. Griferia de Piletas de Cocina y Kitchenette Monocomando marca FV o similar. El modelo sera no-
objetado por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

D. Canillas de servicio: Las canillas de servicio sefaladas en los planos llevaran en el extremo una
rosca para conectar una manguera de 13mm de didmetro y estaran ubicadas a 0.40mts del piso.
Seran esféricas, marca Genebre o similar. Las ubicadas en el exterior seran de bronce pulido. Las
ubicadas en el interior de los locales serdn de bronce cromado de iguales caracteristicas que-el
resto de la griferia del referido local.

17.2.5 Portarrollos y perchas
Serdn de bronce cromado marca FV o similar, colocados con tacos con la pared terminada. Se
presentardn muestras a ser no-objetadas por la Gerencia de Obra de SaltoGhande:-Se colocara como
minimo una percha por cada gabinete de inodoro y una por cadagabinete, de ducha.

17.2.6 Dispenser de jabon liquido

Seran de acero inoxidable, montados en pared. Deberaf/hacer‘juego con‘el resto de los artefactos.

17.2.7 Dispenser toallas mano
De acero inoxidable montados en pared. Debéran hacer juego conel resto de los artefactos.

17.2.8 Cestos

De acero inoxidable. Deberan hacerjuego cenlel résto de.los artefactos.

17.2.9 Espejos
Se colocaran espejos de primera calidad;-n0 presentando desperfectos. Se montaran sobre un marco
de aluminio que no debe)quedar’ a (a vista“yyse colgaran. Las medidas y disefio de espejos seran
presentados en la ingenieria.de detalle.

Deberdn hacer juego con€l resto'de los artefactos. Se aceptaran propuestas por parte del contratista.

17.2.10 Mamparas divisorias de bafios
Se presentafah detalles y muestras de materiales de acuerdo a puntos mencionados anteriormente.
Regira todo lo indicado en este apartado y también lo indicado en el capitulo 16: Muebles y mesadas
con respectq ajla‘presentacién, armado y garantias.

La estructura auxiliar de todas las mamparas (patas parantes etc.) asi como también los herrajes de
cierre y.maniobra deberdn ser de acero inoxidable.

Mamparas divisorias de inodoros: Seran fabricadas MDF de 18 mm. enchapadas en laminado
melaminico, Colores a definir en acuerdo con Gerencia de Obra de Salto Grande.

Duchas: Mamparas con paneles fendlicos macizos marca Formica, Fundermax o similar. Los paneles
propuestos deberan estar constituidos por un material resistente a la humedad, acidos y cualquier
otro agente quimico, liquido o gaseoso. Deberd ser especialmente apto para zonas hiumedas. Se podra
proponer la opciéon de colocar mamparas de vidrio templado esmerilado. Deberd cumplir con
requisitos de accesibilidad.

17.2.11 Inodoro discapacitado y lavatorio discapacitado
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Marca FERRUM linea Espacio. Caracteristicas a definir por la Gerencia de Obra de Salto Grande.
Deberan hacer juego con el resto de los artefactos.

17.2.12 Juego de barrales discapacitado
Asas rectas de bafios con dos o tres fijaciones color blanco Demds caracteristicas a definir por Gerencia
de Obra de Salto Grande. Deberan hacer juego con el resto de los artefactos.

17.2.13 Senalética

En todos los bafios se colocara sefalética de acero inoxidable o aluminio. Se presentaran muestras’a
ser no-objetadas por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

17.3. EJECUCION

17.3.1 Instalacion
Los artefactos y griferias se deberdn instalar siguiendo las,ifistrucciones.escritas del fabricante. Se
deberan respetar estrictamente las indicaciones de montajey los-elementos de fijacion definidos por
el fabricante.

Se instalaran a las distancias indicadas en los recaudos graficoscorrespondientes, fijadas con firmeza
al soporte. En caso de ser embutidas, cuidando su nivel y tefminacion limpia.

17.3.2 Ajuste y limpieza
Se deberan ajustar todos los elementos<para.Sufcorrecta operaciéon y se verificardan que los
mecanismos funcionen de formia’ correcta. ‘Sesdeberdn reemplazar los elementos danados o
defectuosos.

Se deberdn limpiar adecuadamente'las superficies de los artefactos y griferias.
Griferias

El Contratista instalara-toda-la’griferia y sus correspondientes accesorios indicados en los planos y
especificaciones técnicas-debiendo, antes de su colocacion, pedir instrucciones al Ingeniero sobre su
ubicacion exacta.

En los Servicios Higiénicos Publicos los lavabos contardn con agua templada para lo cual se instalardn
valvulas mezcladoras de pared, accesibles Unicamente al personal de mantenimiento.

17.3.3 Aparatos Sanitarios
El-Contratista instalara todo los Aparatos Sanitarios y sus correspondientes accesorios indicados en

los planos y especificaciones técnicas debiendo, antes de su colocacion, debera solicitar instrucciones
al director de obra sobre su ubicacion exacta.

Las descargas expuestas (de lavabos, inodoros, urinales, etc.) seran de acero inoxidable.
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18. INSTALA@
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18.1. GENERAL

18.1.1 Alcance
En este rubro se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcidn sumaria es la siguiente:

e Desagilies Cloacales.

e Desaglies Pluviales

® Provisién de Agua Fria y Caliente.

e Artefactos y Bronceria.

Los trabajos comprenden la coordinacién técnica, provisién de mano de obra especializada; materiales
y equipos necesarios. Los trabajos de instalacidon sanitaria deberan ser ejecutades “por personal
capacitado para tal fin. El Contratista debera contar con técnico sanitario can titulothabilitante para la
ejecucién de estas obras.

18.1.2 Normativa
Es responsabilidad exclusiva del Contratista efectuar loStrabajosjténiendo en cuenta todas las normas
IRAM.

El contratista debera respetar toda la normativa correspondiente,a la disciplina, entre ellas: normas
IRAM (10005, 2507), norma DIN 4060 dimehsionado conforme IRAM 13476, DIN 8078, entre otras

18.1.3 Obligaciones del Contratista
Se deberan incluir todos los suministros, cualqui€rassea'sunaturaleza, que aun sin estar expresamente
indicados en la documentaciégicontractual sean’necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacion de las instalacionés_con todas-las_reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier
trabajo complementarid que searequerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que se
acompafian son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe
considerarse como exigido efn todos.

18.14°Alcance de los Trabajos
Comprende la ejeclicion de todos los trabajos de canalizaciones y la provisién de todos los materiales
y el equipamiento indicado en los planos, en estas especificaciones generales y en las particulares,
como asistambién, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas
instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones que realice la Gerencia de Obra de
Salte.Grande.

La presente documentacién es indicativa, al solo efecto de la cotizacion de las obras, siendo
responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las
modificaciones, de acuerdo al lugar fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucién de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por
problemas constructivos asi lo requiriese, y siempre con la autorizacién de la Gerencia de Obra de
Salto Grande.

Los planos indican de manera general, la ubicacién de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Gerencia de Obra de Salto Grande, podran
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instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor
eficiencia, en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser
exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

18.1.5 Proyecto ejecutivo
El Contratista deberd ejecutar los planos de las instalaciones que debera presentar para la no-objecion
de la Gerencia de Obra de Salto Grande, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.

Para el abastecimiento de agua se presentaran cdlculos hidraulicos de la toma mds compremetida
asegurando la presién de agua disponible sin necesidad de bombeo ni tanque elevado. Téngase en
cuenta que durante el anteproyecto avanzado se ha hecho esta verificacién guedeberaser rectificada.

En cuanto a los desagilies pluviales se presentara un plano indicando la(cantidadyde m2 a evacuar en
cada tuberia, asi como también las pendientes de azoteas;~dimensiones'de bocas de desagiies,
camaras y demas elementos del sistema.

Los desagiies cloacales deberan ser presentados<de“la ‘misma-manera, indicando pendientes,
dimensiones y recorridos por gravedad sin necesidad’de.bembeo:

Cualquier modificacidn u observacién introducida perla Gerencia-de Obra de Salto Grande a estos
planos no sera considerado de ninguna manera como adicional.per su ejecucién en obra.

18.1.6 Planos de Montaje
Los planos deberan ser presentados’con suficiente antelacion al comienzo de las tareas de cada sector
ante la Gerencia de Obra de Salto.Grande. para.su"no-objecién, conteniendo todos los planos de
detalles que fueran necesarios para-la correcta ejecucidn de las obras. La no-objecidon por parte de la
Gerencia de Obra de™Salto{Grande, serd‘\condicién necesaria para dar comienzo a las tareas
involucradas, quedando a'cargo.del'Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir.

18.1.7 Planos conforme a Obra
Una vez finalizada.la olralel contratista se hara cargo de la realizacion de los planos conforme a obra
para la no-ohjecion por parte de la Gerencia de Obra de Salto Grande. El contratista se hara cargo de
todos los gastos necesarios para la realizacidn de dichos planos. No se realizara la recepcidn provisoria
sin estos planos.

18.1.8 Pruebas y ensayos
Las canerias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion, serdn probadas por tramos
independientes entre cdmara y camara, a una presion hidraulica de dos metros de altura como minimo
por 24 horas. La contratista debera coordinar con la Gerencia de Obra de Salto Grande el tiempo que
se debera realizar la prueba. Deberd presentar una propuesta.

Serdn sometidos a primera y segunda prueba hidrdulica, efectudndose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de
cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Prueba hidraulica abastecimiento: Toda la instalacion deberd ser sometida a una prueba hidraulica de
estanqueidad. La misma serd realizada Unicamente con bomba manual que estard provista de
mandmetro. La presion de prueba sera el doble de la presion de la red de abastecimiento, con un
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minimo de 6 kg/cm2, y se deberd mantener por un lapso de 2 horas, sin que se produzca una
disminucion de la presidn leida en el mandmetro.

No se procedera al tapado de cafierias sin la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximird a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultdnea, antes de su Recepcion Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que
sea requerido por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, debefan ser
prolijamente limpiados.

Las cdmaras, piletas de patio, bocas de desagilie, camaras interceptoras, etc., 'se presentardn
destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demds(partes de la obra. Serdan de hormigén
o acero inoxidable, no se admite hierro.

La instalacidn se pondrd en funcionamiento en pleno, eomprobando €l funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos.

En el caso de que las observaciones sean de,importancia a-juicio de la Gerencia de Obra de Salto
Grande, o cuando no se diera cumplimientoahplazo‘otorgado paradejar las instalaciones en perfectas
condiciones, la prueba general quedardde hecho anulada; debiendo el Contratista volver a preparar
y solicitarla.

En este caso, todos los gastos quéAda misma .ocasione eorreran por cuenta del Contratista. Se deja
especial constancia, que todos\os elémentesy/persenal necesarios para efectuar las pruebas deberan
ser facilitados por el Contratistaa-su costo.

La realizacion de pruebas delasinstalacionesylas aprobaciones/no-objeciones de buena fe no eximira
al Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucidon y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas‘@’inconyenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccién o
hasta la recepcion-definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material
inapropiado o thano de'ebra defectuosa.

18:1.9 MONTAJE DE CANERIAS, SUJECIONES Y OTROS TRABAJOS
Ademasde los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan
comprendidos:

Los soportes de cafierias seglin muestras a presentar por el Contratista.

Construccidn de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de
hormigdn armado para paso de cafierias.

Construccidon de cdmaras de inspeccidn, bocas de acceso, de desaglie, canaletas impermeables, etc.,
incluso sus marcos, tapas y rejas.

Provisidn, descarga, acopio, armado y colocacion y posterior proteccion de los artefactos sanitarios y
su bronceria, equipos, etc.
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Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte
de las instalaciones.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no estdn expresamente
indicados o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones
sean de acuerdo con sus fines y realizadas segun las reglas del arte.

La ejecucidon de zanjas y excavaciones para la colocacidn de cafierias, construccion de cdmaras, etc.;
se realizaran con los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente niveladosy
apisonados. Su relleno posterior se efectuara con suelos seleccionados, por capas no mayores,de0,20
m de espesor, bien humedecidos y compactados.

El Contratista adoptard precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas,procediendo a
su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo*hagan necesario.
Asimismo, correra por su cuenta el achique de las zanjas y excavacighes-porinundacion o ascenso de
la napa fredtica, asi como cualquier saneamiento de zanjas y excavaciones.

Las caferias a alojarse en el interior de canaletas, se fijaran adecuadameénte por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las canerias que se coloquen suspendidas se sujetaran permedio ‘dé grapas especiales, de planchuela
de hierro de 4 x 25mm. de seccidn, ajustadas€en bulones y.desarmables para permitir el retiro de los
cafios que sostiene, seran de tamanos tal que/aseguren la correétasposicion de las mismas.

Las grapas verticales, se colocardn a.fazon de\una.cada dos;metros de cafierias y las horizontales se
ubicaran una cada tres metros y.£€n\cada‘pi€zasintermedia, ambas en las posiciones que indique la
Gerencia de Obra de Salto Grande:

Las grapas que vayan adosadas a-columpas'o tabigues a quedar vistos, seran colocadas con elementos
especiales que no daien-el harmigén,

La forma de las grapas respondérd,'en cada caso, al disefio que indique la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

Las proyecciones\metalicas’ para cafios colocados bajo nivel de vigas expuestos, seran colocadas y
provistas por’él‘contratista sanitario, previa no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Todas las canetias' suspendidas se colocardn con sujeciones abulonadas para permitir su ajuste y
desarme.

Todos les-tendidos de cafierias deberdn ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con
facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares
necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. Ademas, en tramos largos y/o en
coincidencia con juntas de dilatacion de la estructura se colocardn dilatadores.

Las cafierias de cualquier naturaleza, de didmetro 0.064m. o mayor, asentadas en el terreno natural,
se calzaran sobre una banquina continua de hormigdén pobre de 0.10m. de espesor y 0.30m. de ancho,
con mezcla de una parte de cemento Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado. Las
cafierias llevaran la proteccion anticorrosiva que se indique en los items correspondientes.

18.1.10 CONSIDERACIONES GENERALES
SUJECIONES EN CANERIAS SUSPENDIDAS:
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A. Para caferias verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25x25 mm,
bulones de bronce de 25x8 mm.

B. Para cafierias suspendidas horizontales: idem a).

C. Las grapas que se utilicen para sostener cafierias termofusidn, deberd responder a las siguientes
especificaciones:

Cafieria Rienda Abrazadera Bulones
13 y19mm 10x 3 mm 19x3 mm 6 mm

25 a38mm 25x 3 mm 25x3 mm 9 mm

51 a76 mm 25x 6 mm 25 x4 mm 13 mm
100 a 125 mm 32x6 mm 32x4 mm 15 mm
150 mm 38 x 10 mm 38x5 mm 19 mm
200 mm 50 x 10 mm 50x 6 mm 19'mm

Para su ubicacidén se utilizara el siguiente criterio nofmiative:’una grapa en cada desviacién y en los
tramos troncales, la distancia maxima entre una y.otra no‘deberd€xceder de:

® 24 M. para caferias de\g 43 a25mm,
® 3,0Muiiiiiiiiiiiiens para cafierias de/® 32-y)38 mm.
® 35 M. para canefias‘de ¢ 51 a 76.mm;
® 40Muicicrreeeennnnn. para canerias'de/s 1006mms
® 50Muiiiiiiiininn, paracafierias-de @ mayofes:

Independientemente de lorindicado-mas.arriba, se'permitira el uso de perfiles Cy grapas desarmables
tipo Olmar, o disefiados(en perfileriaapropiada, todo sujeto a la no-objecién de la Gerencia de Obra
de Salto Grande.

Todos los tendidos de/anerias se ejecutardan de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusidn de uniones dobles{o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento-poesterior:

La Gerencia de Obfa de Salto Grande podrd ordenar su desarme y posterior colocacidn si no satisfacen
las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

18.2. PRODUCTOS

Taodos1os materiales a ser empleados seran de acuerdo a las Normas IRAM antes nombradas. En caso
de-propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacion, para su no-objecién.

El Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La no-objecidn de las muestras aludidas se
debera completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacidn a fin de
detectar cualquier falla de fabricacidn, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos
fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa del Contratista.
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Junto con su propuesta, el contratista adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a
instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

18.2.1 Materiales

Para las distintas partes de la instalacidén, segin se indica en planos, se utilizaran los siguientes
materiales:

Abastecimiento:

Para los didmetros internos de 60mm y menores, se utilizard para alimentacion de Agua Friay Caliente,
Tubos de Polipropileno para Termofusionar (marca Acqua System o similar).

Para los mayores didmetros de las troncales principales de agua fria se utilizard cafieria de Polietileno
de alta densidad (PEAD).

Para el agua caliente debera utilizarse polipropileno termofusionable con proteccion térmica.

Se empleardn accesorios del mismo sistema, y las unionésseran.termaefusionadas o electrofusionadas
segln corresponda a los didametros correspondientes,” y_con rosecas metdlicas en los puntos de
conexidn de griferias o colillas.

Se deberd tener especial cuidado en permitiraJas cafnerias sulibre‘movimiento dentro de los muros.

La distribucion de agua interna en general se realizara._embutida, los cafios derivados de los
distribuidores sobre techos, se sujetardan medianté'soportes'tipo + C + o elementos especiales ad-hoc
tomados a dichas paredes con torrillos Parker, selandose los orificios de fijacién con adhesivo.

Llaves de paso: valvulas tipe ‘esféricaspara-termaefusion con campana las que queden a la vista o que
se instalen en nichos. Las\ubicadas en los locales seran del mismo tipo e igual terminacién que las
griferias de los locales . donde 'se’ encuentren, Hlevardn volante y tapajuntas cromados del mismo tipo
de los usados en el resto-de-los servicios

Para los colectores(en‘cafierias a la vista se emplearan valvulas esféricas con cuerpo y vdstago de
bronce niquelado, esferade acero inoxidable y asiento de teflon.

Todas las llavés de’paso y canillas de servicio con excepcidn de las que se instalen en bafios privados,
office, o localessno publicos, irdn alojadas en nichos, y siempre a criterio de la Gerencia de Obra de
Salto Grande,

Todos les-nichos seran de mamposteria, con alisado de cemento puro en el interior y dispondran de
mareo y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor.

Las dimensiones de los nichos serdn: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.;
canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.

Aislaciones:

e En general, por tratarse de cafierias pldsticas, no se prevé ningln tipo de aislamiento,
solamente en los casos donde se considere necesario para evitar condensado en los casos que
exista un diferencial de temperatura importante entre ambiente y cafierias de agua caliente
o cuando estos cafios estén en contacto con otras caferias de menor temperatura.
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e Valvulas de retencidn, Serdn del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con
extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca
reconocida. Se deberdn presentar muestras para su no-objecion.

e Valvulas Esféricas y llaves de paso, En todas las ramificaciones se utilizaran vélvulas esféricas
de bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflén, manija de aluminio; asi mismo las
correspondientes a locales sanitarios seran del mismo tipo de las que iran ubicadas en nichos,
con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.

e Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal enterrado a consumos interngs
y sanitarios, contardn con llave de paso independiente, esférica, a la altura correspondiente
que indique la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Canillas de servicio:

a) Bronce pulido de 19mm. con rosca para, marca FV.
b) Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitaties, marca RV

c) Bronce cromado de 19 mm. con conexidn para mangdera’de 1/2 vuelta, con manija de aluminio,
para nicho o cdmara de mamposteria.

Estaran previstas las canillas de servicio correspondientes/para limpieza, segun se indiquen en los
planos.

Artefactos y broncerias:

El contratista tiene a cargo en general la provisiénh, de los artefactos. Tendra ademas a su cargo la
descarga, acopio, cuidado y cologacion de-todos\os artefactos y broncerias.

El contratista debera proveertodas-las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, conexiones
y demas accesorios para colocartodos-les’artefactos.

Desagiies:

Para las distintas partés’ de“Jalinstalacion y segun se indica en planos, se utilizaran los siguientes
materiales:

Canerias de dcero inaxidable para tramos verticales y a la vista desaglies pluviales (que son los Unicos
a la vista)

Para los desaglies cloacales y pluviales (enterrados o suspendidos) hasta las conexiones de camara
externas,se'emplearan cafierias y piezas de polipropileno de alta resistencia y unién deslizante marca
Tigre, Duratop o similar, Las cafierias ubicadas en zanjas estaran ancladas en los desvios y ramales y
en los'tramos rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento.

kos techos tendrdn sus desagiies hacia columnas verticales, donde se recogera el agua de lluvia a
través de embudos de acero inoxidable disefiados para azotea con sus respectivos desbordes en caso
de obstruccidn.

Los sifones de bachas, lavabos y pileta de cocina seran de acero inoxidable o bronce cromado de
primera calidad del tipo botella con inspeccién inferior de facil manipulacién para permitir un correcto
mantenimiento en caso de obstruccidn. Las tapas, marcos y rejas de cajas sifonadas, empalmes de
acceso, resumideros de piso, etc. seran de bronce cromado de primera calidad o acero inoxidable. No
se admitiran piezas plasticas en ninguno de los elementos anteriormente nombrados.
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18.3. EJECUCION

18.3.1 Desaglies cloacales
La conexidon de desaglies se hard por pendiente natural al colector. Desaglies pluviales: Debera
asegurarse un correcto drenaje y desagote del edificio y del predio por pendiente natural.

Esta instalacién comprende:

Los desaglies primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactas;\e
interceptores hasta su empalme con la red. Los desaglies pluviales de cubiertas, techos y patios, hasta
su evacuacién segun se indica en los planos o donde decida la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados’en la norma
correspondiente.

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspeccion de [6s cafios.cdmaras y de las curvas con
tapa, seran previamente lubricados con grasa grafitada a-fia decfacilitar su” manejo en los casos
necesarios.

Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccion y.controlideberan estar ubicadas en lugares
de facil acceso y a la vista.

Se debe prestar especial atenciéon a los verticalés de‘inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en
cuanto a su longitud, la que no podra superar los 50 cm.desde.el piso terminado, hasta el fondo del
mismo.

Es de destacar que la Gerencia d&.@bra ‘de Salto'Grande’estara facultada para solicitar sin cargo, la
instalacidon de accesorios con“tapas‘de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los
planos.

Se cuidard especialménte la.libré dilatacion-délos tramos de mayor longitud, mediante la inclusién de
dilatadores compatibles/conel tipe'de material utilizado.

Se utilizaran estas cafiefias en Cloacales y ventilaciones subsidiarias suspendidas, convenientemente
soportadas para.evitardefermaciones.

Desde el artefactdal*muro en caso de quedar las conexiones a la vista, seran de cafio de bronce
cromado de didmetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

En todos.10s* casos la Gerencia de Obra de Salto Grande deberd no-objetar cada posicién o el
Contratista debera reubicarlos segun el entender de Salto Grande.

Las caferias de salida seran identificadas con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que
puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente.

Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas seran de Polipropileno.

Las tapas de inspeccién se ejecutaran con cafio de Hierro Fundido, a espiga y enchufe, aprobado, con
acometida a 45 grados, con su correspondiente tapén, alojado en caja de mamposteria de 0,15m. de
espesor y revoque interior de cemento puro.

Bocas de registro: se ejecutaran de hormigén de 0,15m de espesor o bien de tipo premoldeadas. Sus
dimensiones seran de 1,20m de didmetro interno con cojinetes en alisado de cemento y con tapa de
fundicién ductil de 0,60m de diametro.
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Serdn revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharin, (las de ladrillo) y en su fondo
se ejecutaran con el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos.

Cuando se indique en planos, se ejecutaran interceptores en mamposteria de 0,30m. de espesor, u
hormigdn armado de 0,10m., en ambos casos con revoque interior de cemento puro; poseeran tapas
de acero inoxidable de cierre hermético de 60x60cm. que deberan contar con la no-objecién de la
Gerencia de Obra de Salto Grande. Las dimensiones seran de acuerdo con los planos tipo, y para las
capacidades utiles indicadas en cada caso.

Las rejillas de piso se ejecutaran en caja de Polipropileno. La descarga serd siempre a pileta de patio,
con cano del mismo material de la caja y de didmetro 0,038m. como minimo.

El cafio de descarga sera siempre de 100mm. de didmetro y poseerd una curva.de 902 para empalmar
con los cafos de descarga suspendidos.

Los desaglies estardn provistos de accesorios con tapa de acceso en todo ,cambio de direcciéon y a no
mas de 30m. de separacion entre accesos de camaras, de lorcantrafio'se instalaran los cafios cdmara
necesarios.

Todas las cafierias de entrada o salida de interceptores, cdmaras,6:pozos, se deberdn incluir en esta
cotizacion.

Todas las cafierias externas e internas destinadas atrabajaf por simple gravitacidn, cloacales primarias
y secundarias, y desagties pluviales segune indicado en los planos'de proyecto, se empleardn cafierias
y piezas de polipropileno de alta resistenciay-unién anti-deslizante. Diametros reglamentarios, segun
surjan del cdlculo hidraulico a realizar por\el Contratista)’los que se conectardn a las cdmaras de
inspeccidn segun Ingenieria de:DétallexSe ejecutard'coh este material desde la planta baja hasta los
pisos superiores del edificio-

18.3.2 Rejas)y tapas

A. Las Piletas de Patio ComuneS Abiertas y Tapadas, las Bocas de Desagiie de 20x20, las Rejillas de
Piso, las Tapas dedlnspeccién, y las Bocas de Acceso, llevaran marco y reja reforzada herméticas
de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de 0,08 x 0,08m. y
tornillos de“fijacion‘de”1/4 ALLEN cabeza embutida.

B. Las cdmaras de jnspeccion y Bocas de Desagtie Pluvial Tapada, llevaran marco y contramarco de
Acero inoxidablé reforzado si se propone a la vista o bien serdn de hormigdn aptas para recibir
mosaicos graniticos.

C. Las camaras de inspeccion y Bocas de Desagiie Pluvial Tapadas en jardines, llevaran ademas de la
cantratapa de hormigén, marco de perfileria y Tapa ciega de Hormigdén armado.

D.~Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre cdmaras de
cualquier tipo, terminadas o en construccién, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas
durante el transcurso de la obra; el Contratista serd responsable por el mantenimiento de éstas
en posicion en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere mas
conveniente, con los medios de fijacién o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva
responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminacién total de los trabajos.

18.3.3 Provision de agua fria y caliente
Comprende la alimentacion del edificio desde la conexion de la red hasta los diferentes consumos de
agua fria y caliente. A la entrada se colocara un Caudalimetro. El Contratista debera verificar para cada
caso, las presiones, caudales, de acuerdo a los tendidos definitivos de las caferias, didametros y
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cantidad y tipo de accesorios instalados, para asegurar la provisién hasta los niveles superiores del
edificio.

Los didmetros serdn los que surjan del cdlculo hidrdulico a realizar por el Contratista en la Ingenieria
de Detalle. Los montantes, alimentacidén de artefactos especiales u otros diametros y ubicacién de

llaves de paso, serdn indicados en planos, o por defecto se consultara a la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

Cada montante estara provista de una llave de corte, y alimentaran a todos los suministros sanitarias
en instalaciones de cocinas y bafios.

Estas se ejecutaran en cafierias de Polietileno de alta densidad (PEAD) aptos para conduccioh/de agua
potable.

Se empleardn accesorios del mismo sistema, y las uniones seran termofusionadas-o-e€lectrofusionadas
segun corresponda a los didmetros correspondientes.

Se deberd tener especial cuidado en permitir a las cafierias‘sdibre. movimiento dentro de los muros.

18.3.4 Generacion de agua caliente,
El agua caliente se generard por medio de termotanguesde altafecuperacion de 60 litros seglin planos
adjuntos.

De acuerdo a las caracteristicas fisicas dellocal.donde Seran _instalados, se tendra en cuenta para su
ubicacidn, la colocacién y la eventual“extraecion de\los mismos. Deberdn contar con llave de paso
independiente para poder ser retirados sin.afectar al restorde la instalacion.

Pagina 166 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

9. INSTALAC %6?@‘\*
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19.1. GENERAL

19.1.1 Objetivo
Los trabajos comprenden la provisién, entrega, montaje, ensayo, operacion inicial y mantenimiento
de la obra, la provisién de mano de obra, materiales, equipos de construccidon y montaje, y todo otro
elemento, tanto de naturaleza permanente como temporaria, que no esté especificamente
mencionado para la ejecucidn de la instalacién contra incendio.

19.1.2 Alcance

La provisidon consistird cdmo minimo en los siguientes trabajos:
Edificio GOPE:

Se deberd instalar los elementos de extincion como son losgmatafuegos.

Se deberdn colocar los elementos de deteccidon y preventidon expresados,en este rubro.

Se deberd proveer un software de aviso, supervision:y>programacién’Conexion del sistema

con el sistema de control de Salto Grande segun Jas ‘especificaciones de la Gerencia de Obra.
® Se debera instalar una central de incendio ségln indicaciones de la Gerencia de Obra. La

misma debera conectarse con el sistema contra incendio’de.Salto Grande. La ubicacién de la

misma debera coordinarse con la Gerentia-de Obra.

Oficinas C+16:

En las oficinas de MD y de MI séddeberd instalarel sistema de deteccidén segun planos adjuntos y
conexion con el sistema de deteccion de incendios_existente. El contratista debera coordinar con el
representante que designé€ la Geréncia de Obra.la propuesta.

Se deberd instalar loséelementos de extincidén-como son los matafuegos

COU de Contingencia:

Se deberd instalar elsistema de deteccidn en la nueva sala de servidores del Sistema de Control seguin
documentacion adjuhta. Se deberd conectar al sistema de deteccidn de incendio existente en el
edificio.

Se deberd.instalar los elementos de extincion como son los matafuegos.

19.1.3 Normas

Se deberd proveer un sistema de deteccidn y aviso de incendios segin normas NFPA 72.
Por la criticidad de las instalaciones, se debera cumplir con lo indicado en la norma NFP75.
Por contar con sala de baterias, es aplicable lo indicado en la norma NFPA 111.

19.1.4 Proyecto ejecutivo
El Contratista debera desarrollar y presentar el Proyecto ejecutivo completo de la instalacion y detalle
de acuerdo con estas especificaciones, con la ubicacion de componentes, para la no-objecién de la
Gerencia de Obra de Salto Grande. La ubicacidn de cada uno de los componentes del Sistema sera
analizada convenientemente a los efectos de compatibilizar los requerimientos técnicos del Sistema
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con las necesidades y restricciones fijadas para cada recinto del Edificio segin las normas
mencionadas.

La Documentacidn estara compuesta por Memorias descriptivas, Memorias Técnica y Planos. Los
planos se ejecutaran en escala de todas las Instalaciones, diagramas funcionales, en bloque, memorias
técnicas y demas documentacion que defina claramente la totalidad del equipamiento, su
operatividad y los requisitos para su mantenimiento

Los planos adjuntos a esta licitacion podran estar sujetos a modificaciones, ampliaciones /y/o
disminuciones.

Indican de manera general, la ubicacién de cada uno de los elementos principales y secundatios, los
cuales, de acuerdo a indicaciones de la Gerencia de Obra de Salto Grande podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o unamayor. eficiencia. Estos
ajustes podran ser exigidos por la Gerencia de Obra, debiendo el Cantratistasatisfacerlos sin cobro de
adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto ‘para elfinqué fuera contratado.

19.1.5 Pruebas
El Contratista efectuard todas las pruebas de funcichamiento-de«equipos y del sistema necesarias,
para dejar en perfecto estado de funcionamienteyla totalidad deda instalacidon. Las mismas deberdn
efectuarse con antelaciéon a la Recepcion Provisoria. Parcial de este rubro (19 Instalacién contra
incendio) y siguiendo las normas a tal efecté_exigidas\por ladN.F.R.Ay’los manuales de funcionamiento
de cada equipo instalado.

El Contratista deberd comunicar ,a 1a Geréencia de Obra\de Salto Grande, lugar, fecha y hora de la
realizacion de las pruebas, pudiendo ‘efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los
mismos.

Ademas de las inspecciones ypruebas reglamentarias que deben efectuarse para las reparticiones
competentes, el contratistadebe practicafen cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas
u otras que la Gerencia‘de Obra{de Salto Grande estime conveniente, aun en caso que se hubieren
realizado con anterioridad. €sas pruebas no lo eximen de responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de las iistalaciones.

Las pruebas‘seranrealizadas en presencia de la Gerencia de Obra de Salto Grande o de quién ella
disponga, y cualquier otra persona o autoridad que tenga jurisdiccién. Cualquier defecto o deficiencia
descubierta camo resultado de los ensayos, serd reparado de inmediato y se repetirdn los ensayos
hasta que las pruebas sean realizadas en forma satisfactoria.

Al tiempo que se suministran los planos del proyecto, el Contratista suministrard un plan de pruebas
enelque describird la forma en que sera verificado el sistema. Este plan incluird una descripcién, paso
a'paso, de todas las pruebas e indicard el tipo y posicion de los aparatos que se emplearan. Las pruebas
se realizaran luego de que el respectivo plan de pruebas cuente con la no-objecién de la Gerencia de
Obra de Salto Grande.

Las pruebas demostraran que el sistema de control funciona como se habia estipulado. Todos los
circuitos seran probados, incluso los de sefializacion de alarmas. Asimismo, se probara cada circuito
de supervision.

Asimismo, el contratista debe realizar todas las capacitaciones técnicas del sistema en las personas
gue la Gerencia de Obra designe para tal fin.
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19.1.6 Recepcion Provisoria Parcial
Una vez que el Contratista haya finalizado los trabajos y la instalacién esté funcionando
correctamente, el personal de Salto Grande se encuentre capacitado y se hayan completado los
requisitos detallados para este Rubro en este Volumen, asi como en las CGCy CPC, a satisfaccién de
la Gerencia de de Obra de Salto Grande, se efectuara la Recepcidon Provisoria Parcial mediante acta
firmada por Gerencia de Obra.. A partir de dicha fecha comenzard a contar la Garantia de este Rubro
(19 Instalacion Contra Incendios).

19.1.7 Antecedentes
Cada Oferente deberd presentar un listado de obras similares ejecutadas, indicando las caracteristicas
de cada equipamiento, para su evaluacién.

19.2. SISTEMA DE EXTINCION

19.2.1 Matafuegos

Normas:
Se exigird que los recipientes cuenten con certificado o séllode calidad IRAM.

Se deberd cumplir con la norma IRMA 3517
Disposicion:
En los planos adjuntos a esta especificacion sevindica (a posicion tentativa de matafuegos. Los mismos

se distribuiran de modo que.no sea.necesariorecorrer mas de 15 m para llegar a uno de ellos, y que
la superficie a cubrir por,cada uno\de ellos ho sea*mayor de 200 m2.

De acuerdo al uso de cada,sector, se.instalaran los siguientes tipos y capacidades de matafuegos.

A. En areas publicas.€) matafuego sera de Polvo quimico ABC de 5 kg.

B. En circulaciones.sera,de*Polvo quimico ABC de 5 kg.

C. En salas de-Mé&quina‘de ascensores, cdmara transformadora, sala de baterias y sala de grupo
electrogéno'sera.de HCFC de 5 kg y deberan ubicarse en el exterior de las salas. Debera estar
ubicados en gabinete estanco. El contratista debera presentar una propuesta ante la Gerencia de
Salto Grande para su no-objecién.

D. En sala_de control, sala de TGBT, sala de racks AICO (edificio GOPE, Cota +16 y COU de
Contingencia) y sala de servidores del Sistema de Control (edificio GOPE, Cota +16 y COU de
Contingencia) el matafuego serd de HCFC de 5 kg.

Se debera respetar la documentacidn presentada y en caso de proponer un cambio, este debe contar
con la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Se debera prever el montaje de los matafuegos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta
municipal. La disposicion de los extintores debe cumplir con los requisitos en relacion al soporte
original, chapa baliza, cartel complementario de sefializacién (en piso o altura). Para el caso de los
extintores que no puedan ser colgados, se permitira el uso de soportes de pie.

19.2.2 Extincién automatica:
Alcance:
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El contratista debe presentar una propuesta para un sistema de extincidn automatica de incendio para
los equipos instalados en las siguientes salas:

Sala de TGBT ubicada en PB.

Las camaras de transformadores ubicadas en el subsuelo.

La sala de bateria ubicada en el subsuelo.

La sala del grupo electrégeno.

Las salas de Racks de Aico ubicadas en PB y PAy la sala de racks del COU ubicada en PA.

uhwNeE

Esta propuesta debe ser sumada a la provisién de cdmaras termograficas y extintores portatiles para
el control de incendios.

19.3. DETECCION DE INCENDIO

19.3.1 Alcance de los trabajos
Comprende la Ingenieria Basica y de Detalle con la distribucidh de les Detectores, Avisadores
manuales, Sirenas, panel Central de Control y demas elémentas, de acuérdo a lo estipulado por las
mencionadas normas, por los requerimientos establecido$ enelpresente pliego de especificaciones y
por el proyecto elaborado por la contratista.

El equipamiento y proyecto debera contar cofila aprobacion.de las,entidades pertinentes.

El alcance comprende la provisidn, instalacion,cableada; ensayos, puesta en servicio, entrega de las
instalaciones "llave en mano" y entrenamiento delqessonall

19.3.2 Normas

e El Sistema de Deteccion<de Incendios,\sera proyectado y ejecutado cumpliendo con las
Normas NFPA 72 (National Fire\Protection Association de USA).

e Debe ser un“sistema“basado en-una red disefiada especificamente para aplicaciones de
incendio, seguridad; y debera cumplimentar el listado UL 864 (Underwriters Laboratories,
standards forsafety)con aditamento de sus categorias concordantes.

e Elsistema-de-detéccion de incendios debe incluir todo el hardware requerido y programacion
del sistema pdra,dar un sistema operacional y completo, capaz de proporcionar las premisas
de proteceion fijadas por las normas mencionadas.

19.3.3"Sistema de Deteccion:

Central de Alarma.

Detectores de humo dpticos

Sirena de audio evacuacién con luz estroboscdpica:
Pulsador manual de incendio

Instalacidn eléctrica.

19.3.4 Central de alarma
La central de deteccidn de incendio sera del tipo microprocesada, con capacidad de manejar como
minimo 2 lazos de deteccién, con indicacién analdgica del parametro a censar, asi como médulos
direccionales que cumplan la funcién de recibir contactos secos desde otros elementos o sistemas, y
otros similares que realicen comandos on/off remotos.

La central debera contener como minimo:

Pagina 171 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

A. Gabinete metalico con apertura de puerta supervisada.

B. Fuente regulada soportada por baterias recargadas por la misma, con autonomia minima de 24
horas en reposo y 1 hora en alarma

C. Terminal de comando y monitoreo en el frente de la misma con leyenda alfanumérica.

D. Tarjetas de manejo propio, con capacidad minima de manejo inicial de 2 lazos de 159 sensores y
159 mddulos como minimo.

E. Display de LCD retro iluminado alfanumérico de 80 caracteres.

F. Memoria de eventos minimo de los 1000 ultimos registros.

G. Salida a impresora por RS485

Se debera entregar una sefial via bus al sistema de control Instalacion Termomecdnica para‘que dicho
sistema inicie el rol de Incendio, el Contratista debera proveer y conectar la interfazfiecesaria para
que ambos sistemas puedan dialogar.

Se debera cablear un contacto de alarma al sistema de conttol de {0s.dscensores para que los mismos
inicien el rol de incendio.

Poseera ademds 10 contactos secos programables para antncios de eventos e interconexidn con otros
sistemas.

La central debe tener la capacidad de ser ‘programada_desde dnavcomputadora portatil, desde una
terminal o desde la propia Central. La misma debe estar conectada con el sistema de Salto Grande. La
ubicacién de la misma debe estar ceordinada con1a Gerencia de Obra.

El contratista deberd proponeriuna marca y,modelo.a_la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto
Grande. El mismo podra serNotifiero-similar:

19.3.5 Elemerntos.dé campo:
1. Bases enchufables:

Las bases para los detectores'deben ser provistas con encastres tipo bayoneta para asegurar los
detectores. Con Una herfamienta especial se podran trabar los detectores para evitar la remocién no
autorizada de-0s mismos.

Todas las bases.deben ser de idéntico disefio y formato.
Estaran equipadas con un led y podran aceptar un dispositivo audible u otro accesorio.

Todos\los circuitos electrénicos estaran encapsulados para asegurar inmunidad a las condiciones
ambientales.

Las bases deben ser equipadas con terminales para cables de 2,5 mm2.
Si un detector es removido para mantenimiento, podra ser reinstalado en cualquier otra base.

El contratista debera definir marca y modelo. El mismo podra ser Notifier o similar. Deberd presentar
ante la Gerencia de Obra muestras de los equipos para su no-objecion.

2. Detectores de humo 6pticos (fotoeléctricos) inteligentes:

El sensor utilizara el principio de propagacién de la luz. Cuando las particulas de humo ingresan en la
camara, e interfieren el haz de luz, esta se refleja o refracta sobre el dispositivo fotosensible, contara
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ademas con un termistor que censa la temperatura y conjuntamente con el sensor fotoeléctrico dara
la sefial de alarma.

Todos los circuitos electrénicos estaran encapsulados para asegurar inmunidad respecto a las
condiciones ambientales.

Tendra capacidad de programarse desde la central o mediante un equipo portatil segun el tipo de
ambiente donde estd instalado para mejorar el aviso de incendio, y para fijarle una numeracién que
permita identificarlo.

Deberan contar con Led multicolor indicador de funcionamiento (Verde parpadeante), fatla del
detector (dmbar) o de alarma (rojo fijo).

El contratista debera definir marca y modelo. El mismo podra ser-Ngotifier o.similar: Debera presentar
ante la Gerencia de Obra muestras de los equipos para su nozobjecion.

3. Sirena de audio evacuacidn con luz estroboscdpica:

Seran del tipo audible / visible, aptas para montaje e interiores-con'tension de alimentacion de 24
VCC.

Provistas de una ldmpara estroboscépica de Xendn con uniminimme/de 75 candelas.
El nivel audible debera ser 82 dbA a 3,metros y de ocho tones'a eleccién.

El contratista debera definir marcay, modelo. Ekmismorpodra ser Notifier o similar. Deberd presentar
ante la Gerencia de Obra muestras de'los’equipos para-su no-objecion.

4. Pulsador manual de incendio?

Suministro e instalacion’de-pulsador.mantial*de alarma con elemento rearmable, direccionable y con
aislador de cortocircuit@.incorpoefado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decadicos
(01-159). Dispone de"LED qué permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme
mediante llave.

El contratista.deberd-definir marca y modelo. El mismo podra ser Notifier o similar. Deberd presentar
ante la Gerencia de*Obra muestras de los equipos para su no-objecion.

5. Mdédulo-de Aislacion:

Médulo'de aislacidn de falla para intercalar en el lazo de deteccion.

Debéran ser de la misma marca, modelo, y tipo que los mddulos de monitoreo y se alimentaran de
los lazos de deteccién que atienden, con 24 VDC.

Se proveeran como minimo dos mddulos de aislamiento para cada nivel o lazo y/o uno por cada

veinte detectores en ubicacidn a coordinar con la Gerencia de Obra de Salto Grande

19.4. DETECCION TEMPRANA

19.4.1 Alcance
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El contratista debe presentar una propuesta para el sistema de deteccidon temprana de incendio para
las siguientes salas:

Sala de TGBT ubicada en PB.

Las camaras de transformadores ubicadas en el subsuelo.

la sala de bateria ubicada en el subsuelo.

la sala del grupo electrégeno.

las salas de Racks de Aico ubicadas en PB y PA y la sala de racks del COU ubicada en PA.

uhwNeE

Esta propuesta debe ser sumada a la instalacién de detectores dpticos. Este sistema debejiheorporar
deteccion temprana por muestreo de aire para ambientes (sistema VESDA) junto al uso,de camaras
termograficas que se sumaran al uso de extintores portatiles para el contrelde incendios. También
debe incorporar la deteccidn de hidrégeno en las salas de baterias.

19.4.2 Camaras termogréaficas:
El contratista debera elaborar una propuesta para utilizar cdmaras-téxmograficas en la deteccidn
temprana de incendios, con el fin de mejorar la seguridad y feducirekriesgo de dafnos a la propiedad.

El sistema debe estar integrado al sistema contradncendio-deledificio.

Se utilizardn cdmaras termograficas de ‘calidad.~profesional{con capacidades de deteccion de
temperatura precisa y rango de medicidn adectado para las éondiciones especificas del entorno.

El personal encargado de operar’las camaras termograficas debera recibir capacitacién adecuada
sobre el funcionamiento del equipo yla.interpretacion de imagenes térmicas.

19.4.3 Sistema VESDA:
Objetivo:

El contratista deberd realizar un‘proyecto para deteccion de las salas especiales basado en el sistema
VESDA (Very Early /Smoke{Detection Apparatus), el cual tiene como objetivo proporcionar una
deteccidn de incendios, temprana y altamente confiable en entornos criticos donde la seguridad y la
continuidad operativa'son de suma importancia. Este sistema se disefiara e implementard de acuerdo
con las normativasy estandares locales aplicables.

Componentes:

Se instalaran detectores VESDA de alta sensibilidad y confiabilidad en dreas criticas que requieren una
detecciéh temprana de incendios, tales como las subestaciones, la sala de baterias y la sala del grupo
electrégeno ubicadas en el subsuelo. En planta baja deberan instalarse en la sala del TGBT, en las salas
de servidores y debera haber un detector en la sala de control de la planta baja. La ubicacién y cantidad
final debera contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra.

Deberd instalar una unidad de control centralizada para supervisar y controlar los detectores VESDA
instalados. Esta unidad deberd integrarse con el sistema de deteccion del edificio concentrada en la
central de incendios. Al integrarse VESDA con el sistema de alarma contra incendios existente, se
podran activar alarmas audibles y visuales en caso de detecciéon de humo.

Se establecerd un sistema de monitoreo centralizado para supervisar en tiempo real el estado del
sistema VESDA vy recibir alertas automaticas ante cualquier anomalia detectada.
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Instalacion y ubicacidn:

Los detectores VESDA se ubicaran estratégicamente segln un anadlisis detallado de riesgos y requisitos
especificos del sitio. Se considerara la distribucién del espacio, los flujos de aire y los posibles puntos
de origen de incendios al determinar la ubicacidn de los detectores.

Se prestara especial atencion a la instalacién de los conductos de muestreo para garantizar un
muestreo representativo y una respuesta rapida ante la presencia de humo.

Funcionamiento:

Los detectores VESDA operardan mediante la aspiracién continua de muestras de aire altravés de
conductos de muestreo, los cuales seran analizados para detectar particulas de humo.

En caso de deteccion de humo, el sistema activard alarmas locales y efviara naotificaciones a las
autoridades correspondientes para tomar las medidas adecuadas.

Documentacion:

Se entregard documentacién completa del sistema VESBDA, incluyendo(planos de instalacién, manuales
de usuario, certificados de conformidad y registros,dedmantenimiento.

Por otro lado, el contratista debera brindar formacion.al personal que designe la Gerencia de Obra de
Salto grande sobre el funcionamiento y mantenimiento délsistema VESDA

19.4.4 Deteccion de hidrogeno

Normas:

Se debe tener en cuenta la normia NFPA 111.“/Estandar sobre energia eléctrica almacenada y sistemas
de energia de reserva” hace mencion yfecomienda la instalacién de sensores de Hidrégeno en Salas
de Baterias para moniterear 10s niveles de hidrégeno en el ambiente.

También la norma NFPA_ 75 pata-centro de cémputos Para centros de CoOmputos (“norma para la
Proteccidn de tecnologiardesinformacion”)

Descripcidn:

Los sensores ‘de Hidréogeno deben instalarse en la ubicacién mas alta, sin corrientes de aire, en el
compartimienté:de la bateria o en el lugar donde se acumularia el gas de hidrégeno; de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

El sistema’ deteccion de gas de hidrégeno debe estar conectado al sistema de deteccién contra
incendio del edificio.

19.4.5 Instalacion Eléctrica:
Para la alimentacidn de energia se utilizaran conductores tipo 750 volts analogos a los utilizados en la
instalacion de iluminacion de seccién acorde a los consumos y distancias para minimizar las caidas de
tensidon y como minimo 1,5 mm2.

Para los lazos de control se utilizara cable trenzado conforme a indicaciones del fabricante del equipo
y de seccidon minima de 1,5 mm2.

Todos los cables a utilizar deberan ser LSOH (Baja Emisién de Gases Halégenos)
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La instalacién eléctrica en cielorraso se ejecutara con cafierias del tipo semipesadas MOP cada 1.50m.
Las uniones y empalmes serdn roscados, utilizandose cuplas, tuercas y boquillas.

En aquellos casos en que la instalacion se realice total o parcialmente a la intemperie, los cafios
deberan ser de hierro galvanizado y las cajas seran de aluminio fundido estancas.

La instalacion eléctrica bajo piso técnico se realizard mediante bandejas portacables.

Los tramos que hubiera que instalar a la intemperie, se efectuaran con cafierias de acero galvanizado
y accesorios de fundicién estancos.

Todos los empalmes y conexiones se efectuaran con terminales adecuados. Se encuehntra incluida la
interconexion de la alimentacién eléctrica de 220 V a la Central de Alarma.

Se cableard el Sistema de acuerdo a los Planos emitidos paf. el ‘contratista;”¢ddigos aplicables y
recomendaciones del fabricante de los componentes. Se debera proveer la programaciéon y software
correspondiente.
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N4 ,
20. INS g}ERMOMECAMCAs.
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20.1. GENERAL

20.1.1 Objetivo
Estas Especificaciones cubren la provisién de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos, y todo otro item que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecucion,
puesta en marcha y regulacion de las Instalaciones termomecanicas y de ventilaciones del nuevo
edificio GOPE, de las oficinas de la C16 de la margen derecha e izquierda y del COU de contingencia.

Se incluye también la confeccidn de planos y la provisidon de otros elementos de informacion. Los
trabajos se cotizardan completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdd.eon las
"reglas del arte", del rubro.

20.1.2 Alcance

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

A. La instalacion del sistema de Aire acondicionado (frio y calok) tipo WRF pata el sector de oficinas.
Las unidades exteriores correspondientes estaran en la azoted. ESistema’de aire tipo ROOFTOP para
la sala de control COU y su correspondiente sistema,de respaldo (el\equipo de respaldo debera ser
otro equipo de acondicionamiento de aire cafy ‘circuites independientes). Sistemas de aire
acondicionado para salas de servidores y los correspondientes.equipos de respaldo. Extraccidn de aire
en sanitarios, comedor, office del COU y en-el offic&;planta alta.cExtraccion de campana. Extraccion
localizada en puestos de trabajo.

El detalle del proyecto estd en los siguientes planos:

® SIS-IT2-0058-PLNO-0025
SIS-IT2-0058-PLNO-0026

B. Cota +16: Relevamiento de lo-existente,(disefio e ingenieria de detalle de la instalacién de aire
acondicionado de los recintas ubiéados enta Cota +16 de ambas margenes. Los trabajos incluyen la
ventilacién de las oficinas)conectadas a ductos existentes incluyendo filtracién de aire adicional al
filtrado industrial existénte<nstalacion de todos los equipos de AA® tipo Split expresados en los planos
adjuntos. Se incldye en. los trabajos la conexidn eléctrica y los desaglies correspondientes. El detalle
del proyecto estaen los siguientes planos:

SIS-1T2-0058-PLNO-0028
SIS-IT2-0058-PLNO-0029
SIS-IT2-0058-PLNO-0030
SIS-1T2-0058-PLNO-0031
SIS-IT2-0058-PLNO-0032
SIS-1T2-0058-PLNO-0033

C. COU CONTINGENCIA. Relevamiento existente e ingenieria de detalle para la instalacién de 2
unidades de AA° tipo Split, siendo uno la reserva del otro, para la nueva sala de servidores del Sistema
de Control. Desinstalacién de equipo de A°A° existente. Se incluye en los trabajos la conexidn eléctrica
y los desagtlies correspondientes. El detalle del proyecto esta en los siguientes planos:

SIS-1T2-0058-PLNO-0034
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D. Se consideraran incluidos en los precios todos los gastos necesarios para la realizacidon de los
trabajos de mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga y transporte de materiales,
montaje, ejecucién de los soportes para las caferias, colocaciéon de tacos y demds elementos de
sujecion necesarios para la fijacion de equipos, conductos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar
las instalaciones.

El Contratista debera ajustar el proyecto y realizar el calculo de los sistemas de refrigeraciéon de
acuerdo a las capacidades de los equipos. Se deberd tener especial cuidado en el calculonde
velocidades en conductos y rejas para asegurar las condiciones de confort y niveles de~ruido
adecuados para el uso.

El contratista debera presentar una ingenieria de detalle (planos y detalles) junte a untalance térmico
y una memoria del edificio para ser revisado y contar con la no-ohjecién de)la Gérencia de Obra de
Salto Grande.

El contratista debe coordinar los trabajos para que haya sufinistro'de energia al lado de cada equipo
VRF, al lado de cada condensador en la terraza y al lade’ dé cadawentilador de extraccidn o inyeccidn
de aire.

20.1.3 Rubros Relacionados
Dado que los trabajos incluidos en el presenté rubro guardandntima relacién con otros rubros del
Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendra enscuenta la complementaciéon de las
respectivas especificaciones, de las gue selincluyé la siguiente lista, con caracter orientativa y no
limitativa:

Rubro 01: Replanteo.de las Obras.

Rubro 01: Limpieza:

Rubro 03: Estfuctlras.dé Hormigon:

Rubro 10: Contrapisos y-Garpetas

Rubro 04: Mampesteria-de Ladrillos Cerdmicos.
Rubro 09: Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
Rubro 07:-Revoques.

Rubro’11: Pisos Técnicos.

Rubro 18:nstalaciones sanitarias

Rubro\19: Instalaciones contra incendio

Rubro 21: Instalaciones Eléctricas.

Ser3 de-particular importancia que el Contratista tenga en cuenta la coordinacion entre las distintas
inStalaciones incluyendo la instalacién sanitaria (drenaje al lado de los equipos interiores de VRF).

20.1.4 Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para
los trabajos a que se refieren estas especificaciones, asi como las exigencias constructivas o de
ejecucion, se ajustaran a las normas que se mencionan a continuacién, siempre y cuando no se
opongan a las contenidas en las especificaciones presente ni se contradigan o sean reemplazadas con
otras normas que expresamente sean citadas en las mismas.

e Las instalaciones deberan cumplir con los Requerimientos Minimos de Eficiencia establecidos
en ASHRAE Standard 90.1-2007, y en “2.9 Mechanical Equipment Efficiency Requirements”
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de Core Performance Guide, SHRAE Standard 62.1-2007, Normas y Cddigos locales y las
recomendaciones de Asociaciones Internacionales especialistas en la materia.

e Las condiciones sicrométricas y renovaciones de aire adoptadas responden a lo indicado en
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration & Air conditioning Engineers) Standard
55-2004 y Standard 62.1-2007.

Fabricacion de conductos de baja presidon de acuerdo a la Norma SMACNA.

Caierias de acero de acuerdo a lo establecido por la Norma ASTM A53

Coeficiente de conductibilidad térmica para el aislamiento en coquillas o manta de canerias;
A =0,040 W/m2eK, segln ISO 8497.

e Coeficiente de resistencia al paso del vapor de agua para el aislamiento en coquillas,o-manta

de caferias, i > 7000, segin DIN 52615.

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

National Fire Protection Association ( NFPA)

Uderwritters Laboratories Inc. (UL)

Air Conditioning and Refrigeration Institute ( ARI)

En caso de contradiccidén entre dos o mas disposiciones se\adoptara lamas'exigente. Cualquier cambio
en los trabajos con respecto a los planos o especificaciones’para cumplir con este requisito, no dara
lugar a adicionales.

20.1.5 Proyecto ejecutivo e Ingenieria de detalle
Basandose en los planos y las presentes especificaciones, el-Contratista preparara la ingenieria de
detalle y asumira la responsabilidad,~en<cuanta a la_factibilidad y correcciéon, de obtener las
condiciones requeridas y presentar a la‘Gerehcia de ®Obra de Salto Grande cualquier objecién,
garantizando las condiciones a‘cumplir segunestas especificaciones, pudiendo para ello variar en mas
las dimensiones y capacidades-de les:elementos especificados cuando asi lo crean necesario, debiendo
en cada caso indicarlo y(justificarlo en-sus’propuestas.

Los planos se confeccionafan entamano que indicara la Gerencia de Obra, serdn en escala adecuada
y completos para una’total comprension del trabajo. Serdn sometidos para su no-objecién tantas
veces como sea necesarios, no pudiendo comenzar los trabajos ni presentar adicionales por
correcciones de-tipoe conhstrlctivo que se introduzcan en los mismos.

El contratista‘debéra, presentar todos los detalles constructivos necesarios y todos los que solicite la
Gerencia de QObra de Salto Grande para realizar la obra. Presentard las hojas técnicas, detalles de
equipos a empleary los cdlculos de balances térmicos de cada local del edificio. Cualquier modificacién
u observacion introducida por la Gerencia de Obra de Salto Grande a estos documentos no sera
considerado de ninguna manera como adicional por su ejecucién en obra.

El.Contratista serd el Unico responsable por dichos calculos y no podra reclamar adicional alguno si el
resultado de los mismos modifica las capacidades de equipos y/o dimensiones de las instalaciones
indicadas en los planos contractuales, salvo que las mismas fueran ocasionadas por cambios
posteriores a la fecha de Contrato. Toda esta documentacién, debidamente detallada en una Memoria
de Calculo, sera presentada, previa y posteriormente, a la no-objecion por la Gerencia de Obra. Al
finalizar la obra el Contratista entregara un Certificado indicando que toda la instalacion responde a
las Normas en vigencia, y se hara responsable de la validez de tal Certificado.

En la etapa de Ingenieria correspondiente al ftem II, se deberan presentar los planos definitivos de
montaje de las Instalaciones Termomecdanicas de Aire Acondicionado para que la Gerencia de Obra de
Salto Grande expida su no-objecidn.
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La Documentacién a la que hace referencia el parrafo anterior, serd minimamente lo siguiente:

A. Balance térmico definitivo de cada uno de los locales del edificio GOPE, de las oficinas de la C+16
y de la sala de servidores del COU de contingencia.

B. Memoria técnica del sistema a utilizar en cada una de las obras

C. Calculo y seleccién de equipos que se instalardn en todos los edificios. Debera entregar los
manuales de cada una junto a un certificado del fabricante.
Plano con ubicacidn de equipos y recorrido de las cafierias de refrigerante y de desagitie.
Ubicacién de equipos segun los criterios de zonificacion.
Plano definitivo con la ubicacién de los equipos exteriores incluyendo el detalle de los, soportes
metalicos correspondientes.

G. Memoria de calculo de los conductores de alimentacién eléctrica entre tablera general y los
tableros de los equipos.

H. Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalacionées Féexmomecanicas para la no-
objecidn de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

I. Los planos de ventilacion de todos los locales involucrades en.as diferentes obras.

Finalizados los trabajos se entregara un manual de op€racidony mantenimiento que incorporara:

A. Las recomendaciones del especialista, de la empfesa encargada del montaje y del proveedor de
los equipos para la operacidn y mantenimiento déel.sistema)

B. La compilacién ordenada de las especificacionés;-hojasde datos’y folleteria de equipos

C. Los planos Conforme a Obra.

20.1.6 Presentaciong€s
Se deberdn presentar muestraside todoslosimateriales’a ser utilizados.

Si la Gerencia de Obra de-Salto Grande lo requiere, se deberan realizar, previamente a la ejecucién de
conductos y union de{cafierias (Sistema’ TDE);,-tramos de muestra con el fin de determinar el nivel de
terminacion deseado. Una vez gquellas muestras cuenten con la no-objecidn, se conservaran con el
Unico objeto de poder’compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo)jde iaformacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera
consultarse ellManualhdel Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

20.1,7<Entrega, almacenamiento y manipulacion
El Contratista deberd prever el almacenaje de los equipos, chapa galvanizada procesada y sin procesar,
cafierias(instaladas y sin instalar, aislamiento de conductos, aislamiento de cafierias, soportes, rejas,
difusores y cualquier elemento integrante del sistema de modo tal que estén absolutamente
preservados de las inclemencias del tiempo, golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0 ©.

El Contratista serd responsable de sustituir todos aquellos equipos, materiales o elementos que
puedan ser observados por la Gerencia de Obra de Salto Grande, por presentar deformaciones o
alteraciones u oxidaciones.

El transporte vehicular y la estiba de los equipos y materiales estard a cargo del Contratista, siendo el
Unico responsable por faltantes, pérdidas o deterioros.

La manipulacién dentro de la obra se realizara de tal manera que los materiales no queden expuestos
a otros materiales que puedan afectar su consistencia.
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20.1.8 Requisitos ambientales
El Contratista debera contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la accién
climatica.

20.1.9 Garantias de Calidad

Con respecto al ruido y vibraciones, las instalaciones y equipamiento deberan cumplir con:

e Normas establecidas en la legislacion laboral y regulada por las Intendencias, Gobiernds
Provinciales, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud Publica.

e Todos los equipos deberan cumplir como minimo con un criterio referencial de médida de
ruidos del cual se sugiere la Guide ASHRAE.

e El criterio en general de las vibraciones serd que mientras el equipo esté funcienando no se
deberan percibir vibraciones en los sectores adyacentes.

® Se requerira la realizacion de la provision de los equiposscan fabricantes’\con un minimo de
diez afios de experiencia en el ramo y cuyos productos sean” fabrieados en plantas de
produccién que cuenten con certificados de calidadJSO 9000.0 similar.

Se requerird que la instalacién de los equipos y la realizacién.de todos los trabajos sea realizada por
empresas con un minimo de diez afos de experiencia en el'ramo;/para lo cual debera adjuntar listado
de obras realizadas durante ese periodo con contactos que puedan acreditar dicha realizacion.

Todos los materiales a emplear serdn nuevos y dé-primera. calidad; previamente a su instalacion se
someteran muestras a la Gerencia deObra de Salto Grande;*requisito sin el cual no podran ser
instaladas.

Se aclara que es responsabilidadsdel-‘contratista, siministrar e instalar todos aquellos materiales,
accesorios, dispositivos o elementos necesariospara que los equipos e instalaciones no transmitan
ruidos ni vibraciones, aungue (09 mismos no se encuentren especificamente establecidos en los
planos.

Toda modificacion planteada por.la Gerencia de Obra de Salto Grande para adecuar las instalaciones
a las caracteristicas/feales del‘edificio y con el fin de no generar ruidos o vibraciones deberan ser
realizadas por el Contratista a su costo.

20.110 Permisos y habilitaciones
Todos los permisos y habilitaciones de cardcter nacional, provincial o departamental seran realizadas
por el contratista general a su costo.

20.1.11 Discrepancias
Cuando existan discrepancias o se susciten dudas entre los planos, memoria y especificaciones
técnicas, el contratista planteara por escrito las mismas ante la Gerencia de Obra de Salto Grande,
quien resolvera.

20.1.12 Representante técnico del contratista
A efectos de coordinar con la Gerencia de Obra de Salto Grande la correcta ejecucion de los trabajos,
el contratista deberad designar un representante técnico, ingeniero mecanico con especialidad
acreditada en aire acondicionado.

20.1.13 Recepcion Provisoria Parcial
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Una vez que el Contratista haya finalizado los trabajos y la instalacidn esté funcionando correctamente
a satisfaccién de la Gerencia de de Obra de Salto Grande, se deberda cumplir con los siguientes
requisitos:

A. Presentar los planos "Conforme a Obra" (As-built).

B. Entrega del Manual de Operacion y Mantenimiento.

C. Entrega de folletos originales de todos los equipos y materiales incorporados, con tablas y/o
curvas de seleccién cuando corresponda, indicando en los mismos el punto de seleccidn adoptado.

D. Entrega de esquema(s) de funcionamiento, indicando claramente la ubicacién de elementos,
caudales de agua y/o aire, y capacidades de los equipos y maquinas.

E. Entrega de "Planillas de Caracteristicas y Datos Garantizados" de todos los equipos y,maquinas,

indicando: marca, modelo, capacidad, y consumo de electricidad, gas, agua, y otrds suministros,

segun corresponda.

Lista de repuestos recomendados para un periodo de 1 (un) afio!

Garantia de equipos, maquinas, y elementos.

H. Haber instruido al personal designado por la Gerencia de-Obra.de Salto\Grande para el manejo de
la instalacidon. El contratista, conjuntamente con“da edtrega~del manual de operacion vy
mantenimiento debera capacitar al personal<en~los\principios fundamentales, operacién,
mantenimiento y resolucion de problemas relacionades’/con sistemas de aire acondicionado, con
el objetivo de mejorar la eficiencia, seguridad‘y rendimiento del sistema.

I. Solamente se efectuard la Recepcién ProvisoriawParcial mediante acta firmada por Gerencia de
Obra cuando se haya dado compléta satisfaccidon\a los-requisitos antes mencionados vy los
detallados en las CGCy CPC. A partir dedicha féecha comeénzara a contarse la Garantia.

O m

El contratista garantizara la instalacion.en’conjuhto,(en cada una de sus partes y su funcionamiento
por el término de 1 (un) afie, Durante/diche 4apso-el’ contratista debera reparar, modificar y ajustar
cualquier elemento o parte-que resultard defectuosa. Serd por su exclusiva cuenta el desmontaje,
cambio y montaje ded0s nuevos/elementos.

20.2. SISTEMAS

20.2.1)General
Deberdn evitafrse eguipos INVERTER o que utilicen electrdnica especifica que solamente sean capaces
de funcionar cen\repuestos originales, dada la criticidad del equipamiento se requieren equipos de
l6gicas simples/que sean capaces de operar con electrdnica genérica. A su vez se requiere que se trate
de marcas.con mas de 10 afios de representacion local (Argentina/Uruguay) y amplia disponibilidad
de repuestos.

20.2.2 Sistema para la Sala de Control
El aire acondicionado de las salas de control es a menudo obtenido por el sistema de aire
acondicionado que consiste en el tratamiento simultaneo y el control de la temperatura, humedad,
pureza y movimiento del aire.

Se debera seguir los lineamientos de la norma I1SO 11064-6 -“Disefio ergondmico de los centros de
control- Parte 6: Requisitos ambientales para centros de control” para el disefio de este sistema.

Algunos factores como la temporada, el nUmero de personas en las habitaciones, el traslado térmico
de paredes externas, entre otros deben ser tomados en cuenta para determinar el rango de
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temperatura considerado comodo. Este analisis debe ser realizado por el equipo técnico especializado
siguiendo las directrices siguientes:

e Temperatura: Se debe definir el indice de temperatura de este tipo de locales que proporcione
comodidad a los trabajadores. Locales de trabajo que requieren concentracién, atencién
constante vy solicitud intelectual, se recomienda que el indice de temperatura efectiva esté
entre 20 °C y 23 °C. Las actividades u operaciones realizadas en locales inundados o
empapados, con humedad excesiva, locales que expongan al trabajador al frio o al calor sin
una proteccion adecuada se consideran insalubres. El limite de tolerancia a .estds
exposiciones, asi como el método para determinar la sensacion térmica y el gfado de
inconformidad de las personas se pueden observar en las normas de referencia.

e (alidad de aire: Preferiblemente, todos los ambientes deben estar equipados on'ventilacion
natural, pero cuando se trata de ambientes de trabajo donde se-realizan, actividades que
requieren concentracion intelectual y atencién constante,sse’debée\proporcionar climatizacién
con la instalacién de aire acondicionado que cumpla les-criterios“indicados en las normas. El
sistema de aire acondicionado debe dimensionarse en funcion de\la-capacidad/demanda de
refrigeracion, cumpliendo con los rangos comedos y saludables' de temperatura del aire y
humedad para los diferentes ambientes de, la plantassiempre orientados por los estandares.
Internamente a los ambientes la pureza,del.dire_selogradcon filtros de aire y su distribucién
debe ser lo mas homogénea posible, evitando-asi la éxistencia de puntos mas frios o calientes
en el mismo local de trabajo.

Recomendacion:

Se recomienda un rango de températura gue vande, 20.0C a 23 oC, dependiendo de la temporada,
velocidad del aire inferior a 0,15m/s § humedad relativa que oscila entre 40% y 60%. Especial atencion
a la distribucion de aire a travéstdel medio ambiente que debe ser lo mds homogéneo posible,
evitando asi la existencia de puntes mas frios 0,calientes en el mismo local de trabajo.

Debe evitarse lanzar aire-directammente sobre las personas y mas bien por encima de sus cabezas para
ventilacién indirecta.

Debe seguirse el plan, dé-mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, que define la
frecuencia y Jasformas.de analisis de laboratorio de la calidad interna del aire en las salas de control.

Equipamiento:

Para la sala-de'control se proveerd e instalara un sistema de climatizacion auto contenidos frio/calor
segun se“indica en planos. El sistema estard compuesto por 2 unidades Roof-Top - FRIO/CALOR de
marca CARRIER, TOSHIBA, DAIKIN, ELECTRA o similar frio-calor por bomba. El segundo equipo sera el
respaldo del primero en caso de alguna falla. El equipo propuesto debera tener dos circuitos
independientes para que en caso de falla del equipo no vea afectada toda su capacidad.

Esta especificacion es al solo efecto de sefialar las caracteristicas generales de los equipos, sin que ello
implique que no podran proponerse otros. El contratista debera presentar la propuesta completa a la
Gerencia de Obra para su no-objecion.

Se debera tener en cuenta que los equipos deberdn estar preparados para trabajar en el modo frio
aun en épocas de baja temperatura, en caso de ser necesario colocar un control de condensacidon se
debera tener especial cuidado que el mismo no funcione cuando los equipos estén funcionando en el
modo calor. Incluye Control Centralizado.
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Ademas, debera incluir los conductos de chapa necesarios para climatizar la sala de control del COU.
Se deberan colocar persianas fabricadas en chapa galvanizada, marcas Trox o similar.

Los conductos deberdn ser calculados con baja velocidad de acuerdo a las normas para las
instalaciones, la velocidad en conductos no superara los 4 m/segundos y en los difusores no superaran
los 2 m/segundos.

Se tendra especial cuidado en este aspecto para evitar ruidos en la sala. El Contratista debera realizar
los estudios necesarios para que la instalacién sea viable. Los planos adjuntos son de modo
informativo. Se debera presentar documentacién, incluyendo planos, que certifique el calcule’y el
resultado esperado del proyecto. Sera total responsabilidad del Contratista el funcionamiento-de las
instalaciones para las que fue asignado.

El contratista debera proveer e instalar para el sector del COU un sistema de-tespaldo por si el equipo
principal falla. Dicho equipo debera estar conectado al sistema de‘bateriasyal.,generador eléctrico.

20.2.3 Sistema de oficinas y hall de PB y RA.*Unidades de tratamiento de aire
tipo VRF
Las necesidades térmicas de interior de oficinas y salas de reunienes serdn cubiertas mediante un
sistema VRF (flujo de refrigeracién variable o VRY)

Las unidades evaporadoras seran de tipo cassetté ubicadas@en el cielorraso. Desde el exterior ingresara
aire tratado mediante una Unidad de Tratamiento-de Aire-central y un equipo condensador exterior.
El aire llegard a cada equipo mediante _eonductos~de ‘Chapa. Las unidades condensadoras se
emplazardn en la azotea del edificio:

Tendran filtros lavables de material sintético-
Todos los sistemas trabajardn con Refrigerante Ecolégico (R410A).

La carcasa de los equipos(de esconder sobre cielorraso serd de chapa galvanizada, con bandeja de
condensado aislada y de-tamafio‘que abarque la totalidad de la serpentina y su valvula de tres vias.

Deberd estar especificamente disefiado para su uso en condicién de los fluidos especificados en el
presente proyecto.

En general los eguipos deberan cumplir con los criterios de ruidos establecidos para NC35 en su
minima velocidad y NC 45 para su velocidad mds alta. Todos los valores en octavas se daran para
frecuenciasentre 125Hz y 8000 Hz, medidos bajo la norma ISO 3745 o equivalente Eurovent.

Todos\os equipos seran monofasicos para 230 V y 50 Hz segln los requerimientos eléctricos.
Sohmarcas de calidad reconocida por la Gerencia de Obra de Salto Grande para el presente proyecto:

Carrier.
Climvenetta
Daikin.
Trane

York
Samsung

El contratista debera presentar un balance térmico a ser revisado por la Gerencia de Obra de Salto
Grande especificando capacidades y caracteristicas de cada equipo.
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Se colocardn todos los equipos en su sitio de trabajo y se conectardn con conexiones flexibles, tipo
pex o similar.

Se conectardn a los conductos mediante conexiones flexibles de chapa, junta flexible, chapa marca
Durodyne o similar.

Se montardn los termostatos de ambiente y se realizara el cableado hasta los equipos.

Se conectaran los drenajes de las bandejas de condensado a la conexion de drenaje dejada al lado de
los equipos por el instalador sanitario.

Previo a la puesta en marcha se comprobara la tensidon de suministro y las conexiones de valvulas de
tres vias y del termostato.

20.2.4 Acondicionamiento sala de Racks y Sala de ServidoreS
Para las salas de racks ubicadas en planta baja y en el primer piso‘se utilizaron-unidades del tipo de
pared, de 3.000 Kcal/h cada uno con control de condensaciériy-empleando dos equipos en cada sala,
uno a modo de reserva del otro. Puede ser marca Daikin g similarsegun.la’no-objecién de la Gerencia
de Obra. En la sala de servidores de COU se utilizaran‘does equipos-5000 kcal/h, uno de trabajo vy el
otro de reserva.

20.2.5 Sanitarios y office 1y 2
Se instalard un sistema de extraccidon mecanica intégrade.por un'Ventilador Centrifugo emplazado en
la azotea, conductos de chapa galvanizada; y rejas detchapa para pintar. El ingreso de aire se efectuara
a través de Rejas de Interconexidon €n-lasPuertas. El sistema debera verificar un movimiento de aire
equivalente a 15 R/h del volumeh.dé cada-local.

20.2.6 Cocina.en comedor RA
Se instalard un sistemayde extraccioh_rhecdnica a través de la Campana de Cocina. El sistema estd
integrado por medio de_an)Ventilador del tipo “in line” apto para extraccion de vapores grasos,
expulsando el aire a la’térrazasLa cocina tendra extraccion y el aire tratado ingresara a través de las
unidades tipos cassétte’presentes en el local.

20.27 Sala de maquinas de ascensores
La Sala de Maquinas,de los Ascensores tendra extraccion mecanica. El ventilador sera del tipo “hongo”,
comandado por.un sensor de temperatura instalado a 1,00 m sobre las maquinas, que habilitaran la
puesta ensmarcha cuando la misma llegue a 352C, produciendo 20 R/h del volumen del local.

20.2.8 Sala de TGBT

Se.instalara un sistema de Ventilacion mecanica en la sala del TGBT. El sistema debera verificar un
movimiento de aire equivalente a 20 R/h del volumen del local.

20.2.9 Extraccion localizada en bancos de trabajo
El contratista deberd proveer y colocar un equipo de extraccién localizado en el sector de banco de
trabajos. Deberd proveer todos los elementos para su correcto funcionamiento e instalacién
(corriente eléctrica, salida de humos, etc). El equipo debera ser igual al CASIBA 4704-ZFY o similar
siempre que la Gerencia de Obra de Salto Grande lo apruebe. Como caracteristicas generales debera
ser: compacto y eficiente, bajo nivel sonoro, apto para trabajar con altas concentraciones de particulas
muy finas, eficiente en recirculacion de aire aspirado al mismo ambiente laboral y eficacia y filtro de
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seguridad. El contratista debera presentar una propuesta de disefio que debera ser no-objetada por
la Gerencia que debe incluir un balance térmico.

20.2.10 Oficinas sector C+16
El contratista debe realizar un relevamiento del sector y presentar los planos ante la Gerencia de Obra
de Salto Grande. Deberd realizar la ingenieria de detalle incluyendo los balances térmicos necesarios
para justificar su propuesta. Todo debe contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

El contratista deberd instalar equipos tipo Split en los siguientes locales en la oficina ubicada en’laicota
+16 en ambas margenes (Ml y MD). Las potencias expresadas a continuacién se consideran/minimas
y el valor final debe contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande:

Dos equipos de 4000 Kcal en la sala de operadores

Un equipo de 3500 Kcal en la oficina del jefe de turno

Un equipo en la sala de servidores segun las especificaciones no-objetadas por la Gerencia de
Obra de Salto Grande. El mismo deberd contar con Un'sistemia de respaldo.

La ubicacién de las unidades exteriores debera ser ptoplesta, por da-contratista y no-objetada por la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

El sistema de ventilacion interior de las oficinas a instalar por'la cahtratista deberd estar conectadas a
los ductos existentes. Se deberd instalarun sistema/de filtradode.aire.

La obra incluye la instalacion eléctrica para.e) correcto funcionamiento de los equipos, asi como la
instalacion sanitaria para los desdglies correspondientés.de cada equipo.

20.2.11 COU de:contingencia
El contratista debe realizarunrelevamiento dél sector y presentar los planos ante la Gerencia de Obra
de Salto Grande. Debeéra realizar Ia-ingenieria de detalle incluyendo los balances térmicos necesarios
para justificar su propuésta. Todo-debe contar con la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto
Grande.

Los trabajos incluidos son'o siguientes:

Retiro*de eduipo de AA° actual segun plano adjunto SIS-IT2-0058-PLNO-0034
Ubicacién*de un nuevo equipo de capacidad a determinar segln balance térmico que debe
contar‘con la no-objecién de la Gerencia de Obra en la nueva sala de servidores. El equipo
debera contar con su respectivo equipo de respaldo.

® “.Se deberd realizar toda la instalacién eléctrica para el correcto funcionamiento de la
instalacion incluyendo los desaglies necesarios.

® La ubicacion de los equipos exteriores debera contar con la no-objecidn de la Gerencia de
Obra de Salto Grande.

Una vez finalizado los trabajos el contratista debera presentar todos los planos conformes a obra junto
a las garantias correspondientes de cada equipo.

20.2.12 CANERIAS DE REFRIGERACION PARA SISTEMAS VRF
Las dimensiones de las cafierias seran acordes a la capacidad de los equipos seleccionados y en funcion
de la distancia entre las unidades. Se deberd presentar el calculo correspondiente. Serdn
dimensionadas de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos. Asi
mismo los accesorios utilizados ya sean colectores o derivadores deberan ser del mismo proveedor.
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Las cafierias seran de cobre sin costura con una pureza minima de 99 %. Los espesores seran como
minimo los siguientes:

@ 1/4” espesor: 0,8 mm.
@ 3/8” espesor: 0,8 mm.
@ 1/2” espesor: 0,8 mm.
@ 5/8” espesor: 0,8 mm.
@ 3/4” espesor: 1,0 mm.
@ 7/8” espesor: 1,0 mm.
@ 1” espesor: 1,2 mm.

@ 11/8” espesor: 1,2 mm.
@ 11/4” espesor: 1,2 mm.
@ 11/2” espesor: 1,2 mm.

Los tramos verticales caferias que circulan por los plenos se sujetaran(con riély grapas tipo Ollmar
galvanizadas; los tramos horizontales circularan por bandejas*deltipo eléétrica, con tapas en los
desplazamientos por el exterior o semicubiertos a la vista. En las cafierias-de succidn, verticales, se
realizard una trampa de aceite cada 10 m como maxime:

Las caferias serdn soldadas con aleacién de plataenatmdsfera inerte inyectando nitrégeno durante
el proceso. Seradn probadas y deshidratadas antes de_procedér 3 la carga del refrigerante, operaciones
gue serdn efectuadas de acuerdo a las reglas del‘arte. Los‘cainas dé cobre, en el lugar que estén en
contacto con la grapa, llevaran dos vueltas)de cinta de goma sintética de 1 mm de espesor. Las grapas
seran un rango mayor al didmetro del\cafio,y la distancia entre rieles serd de 1.5m aproximadamente.

Toda caferia que atraviese mampostéria u hormigdn llevard cafio camisa de PVC con pendiente al
exterior, y el huelgo resultanteserd'selladoeon material elastico incoloro.

La aislacién de las cafierias s€ realiZara cof tubos de espuma elastomérica, de estructura celular
cerrada, con elevado coeficiente deresistencia a la difusidn de vapor de agua, tipo Armaflex o similar
calidad segun las siguientes caracteristicas:

® En todos les-casos los productos a utilizar se refieren a goma elastomérica dentro del rango
de temperaturas de 02C a 70°C.
Conduyctividad térmica de 0,035 W/m22K segin UNE 92201 y 92205 medida a 0°C.
Resistencia al pasaje del vapor de agua mayor o igual a 7000 segin UNE 92225.
Clasifieacion libre de CFCs.

Las caiierfas que corren por el exterior se instalaran en bandejas tipo portacables cerradas con tapas
ciegas para proteccion de las mismas. Dichas bandejas estaran dimensionadas para alojar dichas
cafierias y contaran con espacio adicional para poder colocar los conductores de comando que
interconectaran las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras. Dichas tareas seran
ejecutadas por el Contratista de Aire Acondicionado.

En los casos en que no sea posible la colocacidn de bandejas, se ejecutaran canalizaciones del tipo
eléctricas, tanto para la cafieria de refrigerante como para los conductores de comando y se deberan
tomar los recaudos necesarios para proteger mecdnicamente y de las radiaciones ultravioleta las
aislaciones de las cafierias de refrigerante. Dichas tareas seran también ejecutadas por el Contratista
de Aire Acondicionado.
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20.3. CONDUCTO DE AIRE

20.3.1 Descripcion

Provisién y montaje de ductos fabricados a partir de chapa galvanizada lisa ASTM A525.

Se consideraran incluidos la fabricacidn, transporte, montaje, amure de grapas, colocacién de tacos y
demads elementos de sujecidn necesarios para la fijacion de ductos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para su
instalacion.

20.3.2 Normas de referencia
Salvo indicacién expresa en planos, los conductos serdn construidos en chapa galvanizada, ejecutados
de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, las Normas de ASHRAE,'y el Manual de
Fabricacion y Montaje para sistema de baja velocidad del SMACNA (Sheet\Metal and Air Conditioning
Contractors National Association, U.S.A.).

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos‘de ensayo.de~los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta secciéh, asi coma_ las exigencias constructivas, se
ajustardn a las normas IRAM respectivas, siempre y‘cuande’ ng’se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan—o0 sean réemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Deberan tener en cuenta la Norma UNIT, Norma ASTM G518, asi como Normas de referencia
especifica complementarias o equivalentes @ las yalespecificadas siempre que sean homologadas por
la Gerencia de Obra.

20.3.3 Conductos-deseccion-rectangular:
En todos los casos los (conduetos’ seran-fabricados con chapa galvanizada lisa tipo ASTM A525 y
siguiendo el siguiente'criterio:

hasta 75 cm. de lado: Calibre BWG 24

de 76 cm. hasta 135<m.: Calibre BWG 22
de 136,em.-hasta’210 cm.: Calibre BWG 20
de 242 cm, hasta 245 cm.: Calibre BWG 18

La junta,de _Unidén entre conductos se hara del tipo “slip” segin SMACNA para conductos de baja
presian.

Seran ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal, para aumentar su rigidez. Todas las
curvas seran de radio amplio, colocandose guiadores en todos los casos necesarios para ofrecer el
minimo de resistencia al pasaje del aire. Las juntas de unidn deberan sellarse en todos los casos que
resulte necesario para evitar pérdidas de aire. En todas las bifurcaciones se colocaran registros
manuales de aire con dispositivos adecuados de regulacidn, provistos de mandos exteriores
accesibles, a sector y mariposa.

Los conductos seran soportados mediante perfiles de hierro angulo, los que a su vez serdn
suspendidos del techo por medio de planchuelas o hierros redondos a distancias no mayores de 2 m.,
asegurandose la ausencia de vibraciones.
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Los conductos rectangulares de alta velocidad seran ejecutados con bridas y contrabridas de perfiles
de hierro angulo de 32 mm x 3 mm de espesor, con interposicion de burlete de goma y sujecién con
bulones.

20.3.4 Conductos de seccion circular:
En caso que el proyecto presentado por la constructora contenga conductos de seccidn circular los
mismos deberdn estar construidos en chapa galvanizada con junta longitudinal, de los siguientes
calibres para presiones maximas positivas de 51 mm c.a.:

hasta 65 cm de diametro: Calibre BWG 24
de 66 cm hasta 90 cm : Calibre BWG 22
de 91 cm hasta 125 cm: Calibre BWG 20
de 126 cm hasta 150 cm: Calibre BWG 18

Las curvas y codos serdn construidos con chapas de calibre como-minimo dos-vecesmayor que los
tramos rectos de igual didmetro.

Las juntas longitudinales serdn solapadas, con engrafes.del tipe/ACME-Lock, de costura exterior.

Las conexiones en tramos de conductos (y accesorios) serd\con solapado interior en la direccion del
flujo de aire, de 25 mm hasta didmetros de 45 cm]y de 32'mm para diametros mayores.

Los codos deberan tener un radio dos veces.el didmetro del.condueto, donde sea posible.

Se construiran de cinco secciones come minime’hasta~diametros de 15 cm; para didmetros mayores
tendrdn siete secciones.

Los cambios de diametros se efectuatan enlo’posikle:con reducciones lineales a razén de 25 mm cada
125 mm de longitud.

Todas las derivaciones deberan’/conectarse ato largo de las reducciones con un angulo de incidencia
de 30 grados.

En caso de conectarse” mas de una derivacién en la misma reduccidn, no deberdn conectarse
diametralmente.oplestas.

20.3.5 Aislacion de conductos
Todos los conductos de alimentacion de aire acondicionado serdn aislados con espuma elastomérica,
de estructura celular cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusiéon de vapor de agua,
tipo Armaflex o similar calidad. Las sujeciones deberan ser segin lo que especifique el manual de la
marca.

Con el objetivo de garantizar una calidad constante en el servicio y en el producto, asi como asegurar
(na gestion medioambiental responsable deberan cumplir con las normas UNE EN I1SO 9001 y UNE ISO
14001.

Los elementos de solape entre las aislaciones en el sentido longitudinal serdn cintas autoadhesivas de
aluminio, no admitiendose otro tipo de cintas adhesivas.

El contratista podra presentar una alternativa de aislacidn distinta a la propuesta fibra de vidrio para
la no-objecion por la Gerencia de Obra de Salto Grande. En caso de ser aceptado los conductos de
alimentacién de aire acondicionado serdn aislados con fibras de vidrio o de una densidad minima de
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14 kg/m3, de 25 mm. de espesor, con papel de aluminio reforzado con fibras de hilo textil y tratado
con retardador de llamas en una de sus caras. Las uniones serdn solapadas y selladas. El uso de broches
o clips no sera permitido. Como seguridad adicional se colocaran zunchos metalicos galvanizados, con
esquineros de chapa galvanizada, para proteccion de la aislacion.

En caso de desplazamiento de conductos a la intemperie, el espesor de la aislacién sera de 50 mm.
para los de alimentacién y 25 mm. para los de retorno. Este mismo criterio se aplicard cuando los
conductos se desplacen por sectores de elevada temperatura en las Salas de Maquinas.

Los conductos aislados que se desplacen por el exterior y dentro de locales a la vista, serdn revestidos
con chapa galvanizada con sus juntas selladas de acuerdo a lo siguiente:

Conducto  rectangular | Chapa galvanizada (mm) Peso aproximado
lado mayor (mm) (ke/m2)

Hasta 600 0.560 BWG-26 4,40

610 y mayor 0.700 BWG,24 5,64

El revestimiento debe ser moldeado en-la‘superficie exterior, de la aislacion, cubriendo las juntas
mediante solapado de 4 cm selladas y‘asegurado’conternillos-Parker cada 20 cm.

20.3.6 Juntas antivibratorias
Seran instaladas en la unidn coh los\equipes-de -dire’ acondicionado o cualquier otro elemento que
transmita vibraciones. Seran.construidas con lona'de 1ra. calidad, pintada con dos manos de aceite de
lino.

20.3.7 Persianasde toma de aire exterior
Seran realizadas en(chapa galvanizada, del tipo celosia, a fin de impedir la entrada de agua de lluvia.
Poseera en su interior yna proteccidén de alambre tejido contra la entrada de cuerpos extrafios.

20.3.8 Coordinaciones
Sera obligatoriefa coordinacion del tendido de los ductos sobre cielorraso y sus bocas para alimentar
los difusores, con las demas instalaciones que se desarrollan por encima del mismo y en especial la
coordinacion de las bocas de inyeccion de aire con las luminarias, detectores de humo, parlantes y
cualquietr otro elemento que quede a la vista en el cielorraso.

Se-coordinaran los pases de ser necesarios en mamposteria u hormigon.

Se coordinardn los elementos de sujecidon para ductos y se pondra especial cuidado en que el
cielorraso no tome como soportes los ductos de aire acondicionado ni los soportes destinados a los
ductos.

20.3.9 Pruebas

Las pruebas seran realizadas de acuerdo a lo especificado por SMACNA para conductos de baja
presion, con el fin de minimizar las pérdidas por uniones.

20.4. REJAS Y DIFUSORES
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20.4.1 Descripcion
Provisién y montaje de rejas, difusores tanto de inyeccién como de retorno de aire. Se considerardn
incluidos el suministro de todas las rejas y difusores, asi como mano de obra, andamiajes, descarga y
transporte de materiales, montaje, amure de grapas, colocacidn de tacos y demas elementos de
sujecién necesarios para la fijacién de los mismos.

Sera de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta la ubicacidn relativa en el cielorraso
de todos los elementos: difusores, luminarias, etc. Por lo tanto, el emplacado final del cielorraso, sefa
realizado cuando dichas instalaciones estén coordinadas y hayan sido sometidas a las pruebas
previstas.

Seran marca TITUS, TROX, o similar calidad que debera ser no-objetada por la Gerenciadde Obra de
Salto Grande. En todos los casos estardn provistos con reguladores de caudalkdel 100%.

Las rejas propuestas por la contratista deberdn respetar los\caudalés de_inyeccion, alcances
respectivos y niveles de ruido segun el proyecto que fuera no-objetadorpor 1a-Gerencia de Obra.

Todas las rejas y difusores seran de aluminio, entregad@s-pintados con ‘é@smalte sintético secado al
horno, de color a eleccidn de la Gerencia de Obra de Salto’Grande; con-registros del tipo OBD (oposite
blade damper).

Son marcas de calidad reconocida por la Gereficia de:Obra de.Salto'Grande para el presente proyecto:

Tuttle & Bailey.
Metalaire.
Terminal aire
Titus

Trox

20.4.2 Normas)de.referencia
ASHRAE
IRAM

20.4.3Registro cortafuego
En todoslos.sistemas de inyeccidn de aire exterior se colocara en la descarga del ventilador un registro
cortafuego.

Se‘comandaran por eslabdn fusible y cumplirdn con lo establecido por la NFPA.

20.4.4 Replanteo
Se realizaran los replanteos necesarios para la colocacién de difusores y rejas, especialmente las que
se encuentran en el cielorraso. Se coordinard ademas la ubicacién de las rejas de extraccion de
servicios higiénicos con la tabiqueria y con las luminarias.

20.4.5 Instalacion
Todas las rejas y difusores seran instaladas con tornillos pintados de color igual a los difusores y rejas
con el fin de lograr una apariencia uniforme. Se cuidara que las rejas se instalen con nivel y no queden
torcidas.
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Los difusores se colocaran siguiendo las lineas que indique el cielorraso o las luminarias.

20.4.6 Pruebas
Las pruebas seran realizadas de acuerdo a lo especificado en las Normas especificas.

En el momento de recepcion de los trabajos, se regulara el caudal de aire por cada reja o difusor con
Balometer Digital.

20.5. VENTILADORES DE INYECCION Y EXTRACCION

20.5.1 Descripcion
Provisién y montaje de todos los ventiladores de extraccion y de inyeccién de aire. Se/consideraran
incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion deles trabajos como
mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de-materialés, montaje, amure
de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion’ necesarias/para la fijacién de los
ventiladores, sin estar explicitamente indicados en los plane$.0 en esta especificacion técnica y sean
necesarios para instalarlos.

Se deberdn presentar los catalogos técnicos de los‘equipas sélecCionados y las curvas de prevalencia,
indicando marca y modelo del ventilador selecciohado.

Para cualquier tipo de informacién técnica\referida*a los praoductos, montaje e instalacion debera
consultarse el Manual del Instalador publicadd por elfabricante de los productos primarios.

En el caso de los ventiladores tipg “hongo” propuesto-para la sala de ascensor ubicada en la terraza
se adjuntara material técnico.que establezca que los\equipos son aptos para colocar a la intemperie
con un IP no menor a 65.

Se colocaran filtros de-eficienCia)ePMR2,5 segun'la clasificacion de la ISO 16890.

20.5.2 Normasde referencia
e Rating de péerformance establecidos por AMCA 210
e Ratings.de sonjdelestablecidos por AMCA99

20.5.3 Tipos de ventiladores
Los ventiladores de inyeccidn seran del tipo centrifugo SISW, seleccionados en la parte de la curva de
maxima eficiencia, con transmision por poleas y correas, con motores de accionamiento de potencia
20% superior al BHP en el punto de seleccidn. Se entregaran con gabinetes de chapa galvanizada, con
puerta‘de acceso para realizar mantenimiento.

Los ventiladores de extraccidén tipo Hongo, serdn aptos para colocar a la intemperie, con motor
directamente acoplado o transmisién por poleas y correas, con motores de accionamiento de potencia
20% superior al BHP en el punto de seleccion. Tendran malla de proteccidn antipajaros (“bird screen”)
Yy Su carcasa sera en aluminio.

Los ventiladores de extraccion interiores para la campana y la extraccion de la sala de TGBT para
descarga en conductos podran ser del tipo in line, con motor directamente acoplado, de uso especifico
para servicios higiénicos.

Son marcas de calidad reconocida por la Gerencia de Obra de Salto Grande para el presente proyecto:

e Greenheck.
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Loren Cook.
ICM.
Ciarrapico

20.5.4 Instalacion
Se fijardn las casetas de los ventiladores de inyeccion de aire exterior a la estructura del edificio,
mediante soportes que no transmitan vibraciones.

Los ventiladores de extraccidn se colocardn a nivel de azotea, en el exterior, para lo cual se debera
coordinar con la albaiileria la sujecién de los ventiladores.

La conexidn de ductos a los ventiladores se hara con juntas flexibles del tipo Durodyne ©/imilar con
el fin de no transmitir vibraciones a los ductos.

20.5.5 Pruebas
Las pruebas seran realizadas de acuerdo a lo especificado en as:Normas especificas.

En especial se medira el caudal de aire de cada ventilador con Balometer Digital, en el momento de
recepcion de los trabajos.

Se comprobard ademas la no transmisién de ruides-molestos d las oficinas ni a terceros.

20.6. INSTALACION ELECTRICA

20.6.1 Descripcion
Se proveera la instalacion eléetrica ,completaspara‘el comando, regulacién, control automatico y
proteccion de todos los equipas, conitomas-especiales, seglin ubicacién que cuente con la no-objecion
de la Gerencia de Salto Grande,

El Contratista de Termomecdnica \recibira.fuerza motriz de 3 x 380 V, 50 Hz, mas neutro y tierra
mecanica a través de un-seccionador de calibre adecuado, en los siguientes puntos:

al pié de los Fabléeros

al pié dellas Unidades Condensadoras de los sistemas VRF

al piédel Ventilador de Sala de Maquinas de Ascensores

al pié dellas Unidades Evaporadoras de los sistemas VRF y las canalizaciones entre dichas
Unidades Evaporadoras (en guirnalda) y desde la ultima de estas a la Unidad Condensadora
correspondiente. El Contratista de Termomecdnica instalara el cableado en el momento de
instalar los equipos y efectuara las conexiones correspondientes.

Al pié de las Unidades Condensadoras del sistema Split de las Sala de Racks

Al pie de cada uno de los ventiladores del sistema de ventilacién de inyeccidn y extraccién del
edificio.

A partir de dichos puntos, las instalaciones eléctricas, incluyendo los Tableros y conexiones, seran de
su exclusiva responsabilidad.

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplace el Tablero de comando, llevard una
Ilave de corte, como seguridad para Mantenimiento.

Es obligacién del Oferente conocer las Especificaciones Técnicas y planos del Rubro Electricidad a fin
de compatibilizar la calidad de las provisiones, distribucién La contratista debera poner en
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funcionamiento el sistema eléctrico de potencia y comando, verificando el correcto funcionamiento
de todos los elementos del mismo.

La Gerencia de Obra de Salto Grande sera quien determine las pruebas eléctricas que considere
necesarias en toda la instalacién, previo a otorgar la certificacion de Terminacién de Obra, debiendo
la Contratista proveer de todo elemento o material necesario para la realizacién de dichas pruebas.

Asimismo, la Contratista deberd presentar a la Gerencia de Obra de Salto Grande, los planos eléctricas
de planta, los diagramas de comando y manuales de usuario de todos los elementos instalades\y
esquemas unifilares de la instalacidn eléctrica segin obra y presentara los planos digitalizados.

20.6.2 Normas de referencia
Todas las instalaciones eléctricas a ser ejecutadas por el Contratista de Termomecaniea deben cumplir
con lo indicado en la Reglamentacién para la Ejecucidn de Instalaciones _Eléctricas-en Inmuebles de
ADEA, ultima edicidn, y particularmente lo indicado en AEA 90364-7-774, Ed. 2006.

20.6.3 Tableros

La presente especificacion establece los criterios baSe para™a’ proteccion, la construccion y los
métodos de conexionado para los Tableros de Fuerza‘Motriz.

Se proveeran e instalaran la totalidad de los tableros‘necesarios para el correcto funcionamiento de
los tableros. Se deberdn presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el célculo
de barras de distribucidn, soportes de barras y-demas elementos de soporte y sujecidn, tanto desde
el punto de vista de calentamiento como delesfluerzoydindmico para la capacidad de ruptura indicada
en los esquemas y el que surja del ealculo de cortogircuito para los restantes Tableros Seccionales.

El Contratista deberd presentarasi/mismo; previo a la construccién de todos los tableros:
Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri / tetrafilar con indicacién de.seccidn de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionalest con enclavamientos, sefiales de alarma, etc.

Esquemas de cableade.

Planos de herretiar

Memorias de‘cdlculo:

O MmO O ® P>

H. Plano topografico:

Los Tabléros comprendidos en ella y sus componentes seran proyectados, construidos y conexionados
de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN 6043,9.1CEl 439.1

Tedos los componentes en material plastico deberan responder a los requisitos de auto
éxtinguibilidad a 960C en conformidad a la norma CEl 695.2.1

Construccion:

Las caracteristicas de los materiales que se detallan a continuacion para de tableros son de caracter
general, debiendo el Oferente adjuntar a su propuesta una planilla de caracteristicas mecdnicas y
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Gerencia de Obra
pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla los datos
garantizados.
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Las estructuras de los tableros seran realizadas con montantes en perfil de acero y paneles de cierre
en ldmina metadlica de espesor no inferiora 1,5 mm 6 1 mm.

Los tableros deberan ser ampliables, los paneles perimetrales deberan ser extraibles por medio de
tornillos. Estos tornillos seran de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base de zinc.

Los paneles posteriores deberan ser pivotantes con bisagras. Las puertas frontales estaran provistas
de cierre con llave y el revestimiento frontal estara constituido de vidrio templado.

Para prevision de la posibilidad de inspeccién del resto del Tablero, todos los componentes eléctricos
seran facilmente accesibles por la parte frontal mediante tapas con bisagras.

En el panel anterior estaran previstos agujeros debidamente protegidos en sus bordes, para el paso
de los 6rganos de mando. La parte posterior del Tablero contarad también conpuertas‘abiSagradas con
llaves maestras para inspeccién y mantenimiento de los distintos camponentes.

Todo el equipamiento sera fijado sobre guias o sobre paneles.fijados sobre travesafios especificos de
sujecion.

Los instrumentos y las ldmparas de sefializacién serdn mohtados sobre-paneles, frontales.
La estructura tendra una concepcién modular, pérmitiendolas’ampliaciones futuras.
El grado de proteccién adaptable sobre la miisma estcuctura, de tinIP20 a IP54; o IP55

Para garantizar una eficaz resistencia ‘a“la_corrosion, ‘la estructura y los paneles deberdn estar
oportunamente tratados y barnizados: El.tratamiento base-debera prever el lavado, la fosfatizacion
mas pasivacién por cromo o la electrozineaciényde las,ldminas. Las laminas estaran barnizadas con
pintura termoendurecida a base*deresinas‘€poximezcladas con resina poliéster, color final beige liso
y semi lucido con espesor.mihimo~de 4Q" micrones.

Cada Tablero, incluso‘el mas simple, deberastener un porta-esquemas, en el que se encontraran los
disefios del esquema de(peténcia’y funcional.

Conexionado auxiliar:

Cada conductdr/contara‘con anillo numerado correspondiendo al nimero sobre la regleta y sobre el
esquema funcional.

Deberdn estanjdentificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente
continua,-circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de sefializacion,) utilizando conductores
con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados.

Insttumentos de medidas:

Estaran preparados para colocarse en riel DIN o para situarse en superficie (puertas o tapas) con
dimensiones 72x72 mm; seran del tipo digital timo Power Meter.

Inspecciones:

El Contratista debera solicitar inspeccion a la Gerencia de Obra para cada uno de los tableros, en las
siguientes etapas:

A. Al completamiento de la estructura.
B. Al completarse el montaje de los elementos constitutivos.
C. Al completarse el cableado.
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D. Para larealizacién de pruebas y ensayos que seran:

Inspeccidn Visual (IRAM 2200)

Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensién nominal - 50 Hz.
durante un minuto.

Ensayo de Aislacion.

Funcionamiento Mecdnico

Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos,
relés de proteccion y calibrado de los mismos.

Verificacidn de la Puesta a Tierra del Tablero.

20.7. CONTROLES

20.7.1 Descripcion

El alcance de este punto es la provision y montaje de los termostatos.y‘\controles del sistema de aire
acondicionado. Se considerardn incluidos todos los gastos necesarios para la redlizacién de los trabajos
como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga« transporte de materiales, montaje,
amure de grapas, colocacidn de tacos y demas elementos dé.slijecion-necesarios para la fijacion de
diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin.estar €xplicitamente indicados en los planos o en
esta especificacion técnica, sean necesarios para<ejecutar las-canalizaciones, cableados y colocar los
elementos de control como termostatos y senseres\del sistema dé-aire acondicionado.

Serd de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta el tendido de canalizaciones sobre
cielorraso y la ubicacién de los termestatos. respectivos de comando de cada unidad interior de AA°

20.7.2 Normas dereferéncia
Se deberd tener en cuentallas normas ASHRAE.

20.7.3 Presentaciones
Se deberdn presentar los-catidlogos de los termostatos, valvulas de tres vias y conductores a instalar.

Si la Gerencia de Obra/de-Salto Grande lo requiere, se deberan realizar ensayos para verificar que los
materiales estén dé acuerdo con las normas especificas aplicables a cada item a cuyos efectos se
aplicaran los‘criterios.establecidos en las mismas.

Para cualquier.tipo de informacién técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera
consultarse-el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

20.7.4 Entrega, almacenamiento y manipulacion
El{ Contratista debera prever el almacenaje de todos los controles de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, torceduras, humedad, etc. en depésitos cerrados a
temperaturas superiores a 02.

El Contratista sera responsable de sustituir todas aquellas valvulas o termostatos que puedan ser
observados por la Gerencia de Obra de Salto Grande, por presentar deformaciones o alteraciones.

20.7.5 Controles

En el lugar que indique la Direccion de Obra, se instalara un Controlador Central. Desde este
Controlador se habilitara el funcionamiento de cada Evaporadora y se determinaran sus parametros
operativos.
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El Contratista de Termomecdanica debera proveer la interfaz para la comunicacidn de los sistemas VRV
con el Sistema de Control del edificio. Debera coordinar con la Gerencia de Obra las especificaciones
y el alcance de los sistemas a controlar.

En todos los casos los productos a utilizar se refieren a controles especificos para sistemas de aire
acondicionado, de marcas reconocidas:

Honeywell
Johnson Controls
Reliable

KMC

Belimo.

Los termostatos tendran incorporados las tres velocidades del ventilador, Ja-seleccién*del “setpoint”
de temperatura y la opcion de ventilador siempre encendido o automatico.para que corte cuando se
llegue al “set point” establecido.

|ll

Los sistemas de ventilacion mecanica seran comandadgs.désde el Sistema de Control Central del
Edificio.

20.7.6 Canalizaciones y conductores
Todas las canalizaciones de control seran-tealizadas en/tafio, galvanizado liviano por encima de
cielorraso hasta la ubicacidn de los termestatos en’el §rea respectiva que alimentan; en el caso de
utilizarse termostatos remotos, el sensor’de.temperatura se-colocara al lado de la reja de retorno
sobre el cielorraso.
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21.1. GENERAL

21.1.1 Objetivo
La presente especificaciéon tiene por objeto describir las tareas, provisiones, trabajos, montajes y
ensayos requeridos para la ejecucidn del sistema eléctrico del nuevo edificio GOPE destinado al nuevo
Sistema Supervisor de la Central Hidroeléctrica Eléctrica de Salto Grande.

Por otro lado, los trabajos incluyen la provisién del sistema eléctrico en el nuevo recinto Operativo de
las Centrales (SAC nivel Il), en donde se realizara las reformas de oficinas y recintos industriales.en
cota +16 de la Central Ml y en MD.

Por ultimo, los trabajos también incluyen la provisidn del sistema eléctrico por la reforma\arealizar en
el COU de contingencia.

21.1.2 Alcance
La obra comprende, la realizacion del Proyecto Ejecutivo y lasingenijeria de detalle, el emplazamiento
total de la obra, la provisién de materiales, la ejecucidon de\los trabajos\e-instalaciones, la mano de
obra especializada y los ensayos para completar,4as 'instalaciones que se detallan en estas
especificaciones, el comisionamiento y los trabajos,due,ssin-estar especificamente detallados, sean
necesarios para la terminacién de las obras de atuerdo asu fid y.en tal forma que permitan liberarlas
al servicio integramente e inmediatamente de&u recepcidmprovisoria.

Se entiende que la puesta en servicio, .comprendida en ‘¢l alcance, incluye los ensayos y pruebas del
sistema completo que demuestren lafunciohalidad completa requerida.

Las presentes especificaciones revistenel caracter deorientativas y no limitativas y revisten el caracter
de minimas a cumplir. El Contratista’sera\responsable de realizar el proyecto ejecutivo, planos e
ingenieria de detalle, decumentacion, conforme a obra, realizar los ensayos para verificar la
continuidad eléctricagla)équipotencialidad ‘de-a instalacion, las mediciones de puesta a tierra y todo
otro requerimiento que, pueda_pedir la Gerencia de Obra de Salto Grande que estén encuadrados
dentro de las normas.mencionadas en estas especificaciones.

La contratista debera realizar un andlisis de modos de falla comun en las zonas de servicio eléctrico
asegurando gue el diseno final lo cumpla, logrando un disefio que evite que un siniestro predecible,
como derrames, ineendios, cortocircuitos, pérdida de servicio mas de una fuente de alimentacién a la
vez, entendiéndose a éstas como alimentaciones Alterna 1, Alterna 2, Grupo Generador o Baterias.

La obra dehera ajustarse a la normativa aplicable descrita mas abajo, a los requerimientos técnicos
indicados~por SG y a las reglas del buen arte, de manera de que el producto final cumpla
acabadamente con las exigencias requeridas

21.1.3 Descripcion
La alimentacidn eléctrica al edificio GOPE es una instalacidn critica atento a la importancia que tiene
la continuidad de funcionamiento de las funciones del mismo ante cualquier contingencia externa o
fallas internas de los érganos del sistema eléctrico. En funcion de lo dicho se han previsto multiples
fuentes de alimentacidon que actien unas en respaldo de las otras de manera de asegurar la
continuidad el servicio, en particular para las cargas criticas ante contingencias.

Se prevé que la alimentacidon normal se realice desde dos fuentes alternativas de media tensién. La
alimentacioén principal en corriente alterna serd en 6,6 kV (Alterna 1) desde la central. La alimentacién
de respaldo en corriente alterna proviene de la red de media tensién en 13,2 kV (Alterna 2).
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Mediante cables subterrdneos se acometera a sendos transformadores para la reduccidon de media a
baja tensién a través de celdas de maniobra con las protecciones y drganos de maniobra
correspondientes.

Los transformadores conectaran un Tablero General de Baja Tensidon (TGBT) desde donde se
alimentaran las cargas no aseguradas y un tablero desde donde se alimentaran las Cargas Esenciales
(TCE). Las cargas no aseguradas estaran distribuidas por todo el edificio y se alimentaran desde
tableros seccionales dedicados, en cada sector. Los tableros seccionales proveeran la energia para
iluminacion, fuerza motriz, acondicionamiento del aire, entre otros servicios.

El tablero TCE también recibird alternativamente alimentacion desde un generador de emergencia
instalado en el propio edificio, que arrancara en forma automatica ante la pérdida de alimentacion de
las fuentes normales.

Existira, por ultimo, un tablero TCANI de cargas no interrumpibles)qgue recibird.alimentacién desde el
tablero TUPS mediante dos UPS, que en forma redundante y‘con llave-de Quenteo alimentaran las
cargas de ese caracter.

21.1.4 Esquema requerido

Esquema de alimentasjorf Nuevo/GOPEMT 6,6 kV

Desde Red Alim. Desde
MT 13,2kV I l Central TS2
(Respaldo) - : 6,6 kV

N 77\
=) TxRMT ™ = (Principal)
KA 1306.3%v 6,6/04kv X X
\_ /200 }vA 200 kVA \i i/

'
[yt T e Tsn TSN oo
Gen. Diésel
50— 70 kVA
ByPass
YT -,. "" l """ gty Py popgy > o> s oller o 55 o> 8 .0 o W n'u
(AVER— \,
[ Y — Y —1 1 =

Bco.BAT1 —— 2x UPS | —— Bco.BAT2
T 0w TUPS !

......................................

21.1.5 Normativa aplicable

NORMAS | NUMERO ANO | TiTULO

Reglamentacion para la ejecucidon de instalaciones eléctricas en

AEA 90364 2016 | .
inmuebles
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AEA 92305 2015 | Proteccidn contra rayos. Principios generales
AEA 95401 2006 Reglémenté?ién sobre centros de transformacidon y suministro en
media tension
IEC 60043 2020 Méq.uinas I.Eléctricas Rotativas. Parte 1: Caracteristicas asignadas y de
funcionamiento
IEC 60076-11 2011 | Transformadores de potencia. Parte 11: Transformadores.tipo seco.
IEC 60227-1 2007 Cables aislados Cf)n cIo.ruro de polivinilo de tensiones’nominales de
hasta 450/750 V inclusive - Parte 1: Requisitos genérales
Relés de medida y equipos de protecciond-<Parte 1: Requisitos
IEC 60255-1 2022
comunes.
IEC 60282-1 2020 | Fusibles de alto voltajes\Rarte;l:-Fusibles limitadores de corriente.
Enchufes, tomas.de_eorriente fijas'o portatiles y tomas de aparatos
IEC 60309-1 2021 ] i »
para uso industrial - Parte 1:\Requisitos generales.
Instalacignes” eléctricas dé baja tensién — Parte 1: Principios
IEC 60364-1 2004 | fundamentales, ' evaluacién de  caracteristicas  generales,
definiciones,
IEC 60364-4-41 201 Instalfaciones eléctri.c’as de baja tension. Pal:te 4-41: Proteccién para
seguridad - Proteceion contra contactos eléctricos.
IEC 60364-5-52 Saad InstaIaFiones el'éctrica:s dfe baja'tensic')n. Parte 5-52: Seleccion y
montaje-de equipos eléctricos - Sistemas de cableado.
Instalaciones eléctricas de baja tensidon. Parte 5-54: Seleccion y
IEC 60364-5-54 2021 | montaje de equipos eléctricos. Disposiciones de puesta a tierra y
conductores de proteccion.
Instalaciones eléctricas de baja tensién. Parte 5-57: Seleccion y
IEC 60364:5=57 2022 | montaje de equipos eléctricos. Montaje de baterias secundarias
estacionarias.
IEC 60364-6 2016 | Instalaciones eléctricas de baja tensidn - Parte 6: Verificacion.
Instalaciones eléctricas de baja tensién - Parte 8-1: Aspectos
IEC 60364-8-1 2019 . . -
funcionales — Eficiencia energética.
Sistemas de conductos para la conduccién de cables - Didmetros
IEC 60423 2007 | exteriores de conductos para instalaciones eléctricas y roscas para
conductos y accesorios.
Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios para
tensiones asignadas desde 1 kV (Um = 1,2 kV) hasta 30 kV (Um = 36
IEC 60502-1 2021 . .
kV) - Parte 1: Cables para tensiones asignadas de 1 kV (Um = 1,2 kV)
)y 3 kV (Um =3,6kV)
IEC 60529 1999 | Grados de proteccion previstos para equipamientos (Codigos IP).
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IEC 60617 2012 | Simbolos gréficos para diagramas.
IEC 60669 2017 Ilimte.rruptores para ins.ta‘llaciones eléctricas fijas domésticas vy
similares - Parte 1: Requisitos generales.
IEC 60670-1 2015 Ca,jas -y en‘\‘/olvente’s F)ara ac-ce.sorios eléctricos pa‘ra‘ instalaciones
eléctricas fijas domésticas y similares - Parte 1: Requisitos generales.
Requisitos generales de seguridad para dispositivos de pretéccion
IEC 60755 2017 . .
operados con corriente residual.
Enchuf huf dsti Al - Part
IEC 60884-1 5022 nchu e.s.y bases de enchufe para uso doméstico.ysanalogos - Parte
1: Requisitos generales.
IEC 60947 2022 | Aparatos de maniobra y comando de'bajatehsion.
IEC 61000-3 2020 | Compatibilidad electromagnética-(CEM)-Parte 3: Limites.
Interruptores automaticos™accionados por corriente residual sin
IEC 61008-1 2010 | proteccién intégral contra sobrecorriente para usos domésticos y
similares (RCCB) -Parte 1 Reglas generales.
IEC 61082-1 5014 Prepafacion.de documentos utilizados en electrotecnia. Parte 1:
Reglas.
IEC 61084-1 201 Sistemas de‘ canali?acién d’e c.ables y sistemas d‘e. conduccién de
cables para.instalaciones eléctricas - Parte 1: Requisitos generales
IEC 61131 2022._|)Controladores programables.
IEC 61140 6 F’roteccién contra .desc.argas eléctricas - Aspectos comunes para
instalaciones y equipamiento.
IEC 6138624 5017 Sistemas de conductos para tendido de cables - Parte 1: Requisitos
generales.
Conjunto de equipamientos de baja tensidon. - Parte 1: Reglas
IEC 614391 2020
generales.
; - ; - on - P 7
IEC £9439-2 5020 Con!unto' de equaml.entos de baja tension arte
Equipamientos de potencia y control.
| lacid les - Si - I -
IEe 61537 2023 nstalacién de cables - Sistemas de bandejas portacables y sistemas
de escaleras portacables.
Seguridad eléctrica en sistemas de distribucién de baja tension hasta
IEC 61557-1 2019 | 1000V CAy 1500V CC-Equipos para prueba, medicién o monitoreo
de medidas de proteccion - Parte 1: Requisitos generales.
IEC 61869-1 2023 | Transformadores de instrumentos - Parte 1: Requisitos generales.
IEC 61936-1 5014 Instalaciones de potencia que exceden 1 kV c.a. - Parte 1: Reglas

comunes.
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Sistemas ininterrumpibles de energia (UPS). — Parte 1: Exigencias

IEC 62040-1 2022
generales y requerimientos de seguridad para UPS.
IEC 62262 5002 Gr,awdqs de protecFién proporcio,nz?dos por envolv?n’Fes para equipos
eléctricos contra impactos mecanicos externos (codigo IK)
IEC 62271 2024 | Equipamiento de alta tension.
Rendimiento de luminarias - Parte 2-1: Requisitos particulares para
IEC 62722-2-1 2014 L.
luminarias LED.
IEC 62305 2020 | Proteccién contra rayos.
Requisitos de seguridad para baterias secundarias e instalaciones de
IEC 62485-1 2015 , ., .
baterias. Parte 1: Informacién general de.seguridad.
IEC 62485-2 5010 Requi,sitos de seguridac{ para ba.terl'as. secundarias e instalaciones de
baterias. Parte 2: Bdterias-estacionarias.
Cables eléctricos ~»Cables libres de haldgenos, con bajo contenido de
IEC 628211 2015 hum?, con ~aislamiento y cubierjca termopléstica de tensi.o‘nes
nominales de hasta-450/750 V inclusive - Parte 1: Requisitos
generales
Grupos electrégenos decorriente alterna accionados por motores de
IEC 8852811 »00% comblljst.ié.n interna.alternati\{o.s. Parte 11:.Si.stemas rotlativos de
énergiaNihinterrumpida. Requisitos de rendimiento y métodos de
prueba.
IRAM 2309 2001 4 ‘P.A.T.dabalina AC-CU y accesorios
IRAM Luminotecnia — lluminacidn artificial de interiores, niveles.
12006 2004
AADL
Grupos electrégenos impulsados por motores de combustidn interna
- Funcionamiento - Parte 1: Especificaciones de potencia, de los
IS0 3046-1 2002 |~ Hunclonam _ peciticacion potend
consumos de combustible y del aceite lubricante, y métodos de la
prueba - Requisitos adicionales para motores para uso general
Grupos electrégenos de corriente alterna impulsados por motores
ISO 8528-1 1993 | alternativos a combustion interna. Parte 1: Aplicaciones,
caracteristicas y rendimiento.
Ley Decreto Higiene y Seguridad en el Trabajo. Capitulo 14 del Anexo VI, articulo
1979 | 3.1. Caracteristicas Constructivas
19587 351/79 o '
Ley Decreto Higiene y Seguridad en el Trabajo: Capitulo 6, Art. 86 Normas
1996 . . L
Generales Aplicables en Obra. Instalaciones Eléctricas.
19587 | 911/96 P
Ley Decreto Higiene y Seguridad en el Trabajo: Titulo V Riesgos Eléctricos, Art. 18
1997
19587 617/97
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Decreto 249/07 2007 | Capitulo 8 Electricidad — Instalaciones Eléctricas, Art. 99.

21.1.6 Especificaciones de los trabajos

21.1.6.1 General
En este apartado se especifican los trabajos que se requerirdn para completar el alcance requerido
para la obtencién del objeto de esta obra. Comprende los siguientes rubros:

21.1.6.2 Alimentacion
Emplazamiento de Cables de media tensién 13,2 kV funcionando en 6,6 kV (Alterna‘l)
Emplazamiento de Cables de media tensién 13,2 kV (Alterna 2)

Conjunto Celdas de Media Tensidn (para ambas tensiones\dé red se Unifica en clase 17,5 kV)
Transformadores Media Tension a Baja Tension
Tablero General de Baja tensién (TGBT)
Tablero Cargas Esenciales (TCE)
Tablero Cargas No Interrumpible (TCANI)
Tableros seccionales
Grupo Generador Emergencia
Conjunto de 2 UPS para Alimentacién/de cargas notintertumipibles
Conjunto de 2 bancos de Baterias para UPS
21.1.6.3 Circuitos
e [luminacién
o luminacion interior general:
o lluminacidn de oficinas
o lluminagidn exterior general.
o luminacign'de emergencia
® Tomacorrientes
o Sistema’detomacorrientes interior general.
o Sistema‘détomacorrientes estabilizados.
0~ Sistema de tomacorrientes exterior general.
o" Sistema de tomacorrientes de oficinas.
o« Instalacion bajo piso técnico
e Fuerza'motriz
o Aire acondicionado frio-calor
o Alimentacién Servers
21.1.6.4 Sistemas
Proteccién atmosférica.
Proteccién contra fallas de aislacion.

21.1.7 Proyecto ejecutivo

21.1.7.1 Documentacion
La encomienda aqui especificada incluye la realizacién del Proyecto Ejecutivo, entendiéndose por el
mismo la realizacién de la ingenieria de detalle de las obras, emplazamientos, equipos y sistemas que
se implementardan para alcanzar el objeto de la obra.
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El contratista elaborara los disefios, las memorias descriptivas, las memorias de calculo que justifiquen
los elementos y pardmetros adoptados, que se ajustaran a la Normativa Aplicable indicada en el punto
3 de la presente especificacion.

El proyecto debe incluir calculo de cargas, de caidas de tensién, de cortocircuito, de proteccién
atmosférica, de iluminaciéon normal y de emergencia, de ventilacién de locales, de proteccion contra
fallas de la aislacion, de coordinacion de protecciones, de llenado de canalizaciones, dimensiones y
condiciones de acceso a los locales, etc. Sera preferentemente para los cdlculos eléctricos el software
de cdlculo tipo e-Design de ABB o similar, para todos los circuitos (MT, BT, CC, etc).

Se deberd presentar, ademas, proyecto luminotécnico donde se muestra que el tipo de lurminarias y
su distribucién, cumple con los lux indicados en la norma arriba indicada. Esta solicitud Se"encuentra
descrita en el capitulo especifico de iluminacion.

El Contratista, también, deberd proceder a la preparacion de los‘planos-de6bra en escala 1:50, con
las indicaciones que oportunamente reciba de la Gerencia de @bra d&;Salto/Grande, para establecer
la ubicacidn exacta de todos elementos de la instalacion. Latsimbologia awutilizar en la documentacion
técnica responderd estrictamente a la norma IEC 60617.<0s diagramas.eléctricos responderdn a la
norma IEC 61082.

El esquema unifilar SIS-IT2-0058-PLNO-0048, adjdnta es’una-guia que permite cuantificar la oferta,
pero el Contratista lo re-elaborard con Ja\indicaciéh de 1os {arametros y equipos finalmente
adoptados.

El Contratista debera presentar, previe a iniciar la€jecucién,los planos y memoria técnica para su no-
objecidn por la Gerencia de Obra’de’Salte_Grandew, les\de fin de obra, previo a solicitar la Recepcion
Provisoria.

Los planos se presentardnen tatnanos-normalizados en copia digital.

Los planos y las memotias@déscriptivas y de.calculo deben estar firmados por un Ingeniero eléctrico o
electromecanico, habilitado.

Antes de la construceidonde los tableros eléctricos, el Contratista presentara un esquema topografico
de los mismosgcon los detalles necesarios para la apreciacion del trabajo a realizar y los respectivos
diagramas unifilares, trifilares y funcionales. Estos ultimos seran documentos independientes.

Ademas, la Gerencia de Obra de Salto Grande podra en cualquier momento solicitar al Contratista la
ejecucion de-planos parciales de detalle, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema
de montaje o de elementos a instalar. También esta facultada para exigir la presentaciéon de memorias
descriptivas parciales, de calculo, catdlogos o dibujos explicativos.

Esta tarea incluye la presentacién de la documentacion elaborada, en su versidon conforme a obra, y
de todos los ensayos y manuales de operacién y mantenimiento del equipamiento instalado.

El disefio contemplara lo especificado por la norma IEC 60364-8-1 para asegurar la mayor eficiencia
energética y garantizarda el cumplimiento de la norma IEC 61000-3 de compatibilidad
electromagnética.

El disefio y dimensiones de los locales eléctricos debera ser realizado segin reglamentaciéon/norma
de los locales de SSEE propia, sala de baterias, sala de generador de emergencia y sala de TGBT.
Ademas, se deben de tener en cuenta las condiciones ambientales, ventilacidn, de acceso y circulaciéon
gue aplica la reglamentacion sobre estos para su disefio.
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Reglamentacion / Normativa aplicable:

AEA 95401 — Reglamentacién sobre Centros de Transformacion y Suministro en Media Tensidn.
AEA 90364 — Reglamentacion para la Ejecucidn de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.

NFPA 110 — Norma para Sistemas de Potencia de Respaldo y Emergencias

Si bien la reglamentacién de disefio aplicable a centro de transformacidon (AEA 95401) incluye
recomendaciones de fuego, estas son propias para este tipo de locales. Se debera realizar un analisis
integral de manejo del riesgo de incendio para el edificio completo.

Se deberd tener en cuenta para la sala del grupo electrégeno verificar la normativa especifica a salas
de grupo generadores Diésel.

21.1.7.2 Muestras
Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas empleando \materiales de”Ja mas alta calidad,
normalizados segun la normativa aplicable y su montaje sera realizado mediante el empleo de mano
de obra especializada y de probada competencia, debiéndose proveerpara ellos los materiales y
elementos de trabajo que resulten necesarios para gue tales instalaciones resulten completas y
ejecutadas de acuerdo a su fin.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista_y/previo-a la-adquisicion de los mismos, suministrara
muestras de todos los elementos a emplearse, los-que serah canservados por la Gerencia de Obra de
Salto Grande como pruebas de control.

Los elementos cuya naturaleza na permita‘que sean incluidos en el muestrario deberan ser remitidos
como muestras aparte. En los.¢asos de gue estoho sea‘posible y la Gerencia de Obra de Salto Grande
lo estime conveniente, se”describiran en-memorias separadas, acompanados de folletos, fichas
técnicas, prospectos ilustratives\y/o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor
conocimiento.

21.1.7.3 lgspecdiphes
Las inspecciones y.ensayos de las instalaciones se realizardn de acuerdo a lo indicado por la norma IEC
60364-6.

El Contratista“solicitara durante la ejecucion de los trabajos, con cinco (5) dias de anticipacién, las
siguientes inspee€ciones:

Previe 'a la ejecucidn de zanjas o tuneles bajo pavimento para tendido de conductores.

Previo“al cierre de zanjas y canalizaciones externas o enterradas.

Una vez colocadas las cafierias y cajas y antes de hormigonar

Antes del cierre de cielorrasos

Antes del cierre de canaletas en mamposterias, contrapisos o colocacién de pisos técnicos.
Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexién a artefactos y accesorios.
Previo a cualquier energizacién parcial o total

Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan estar acompafiadas por las verificaciones técnicas que
correspondan y de las comprobaciones adicionales que la Gerencia de Obra de Salto Grande estime

IomMmpow®p

conveniente.

21.1.7.4 Recepcion Provisoria Parcial
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Una vez que el Contratista haya finalizado los trabajos y la instalacién esté funcionando
correctamente, y se hayan completado los requisitos detallados para este Rubro en este Volumen, asi
como en las CGC y CPC, a satisfaccion de la Gerencia de de Obra de Salto Grande, se efectuard la
Recepcién Provisoria Parcial mediante acta firmada por Gerencia de Obra.. A partir de dicha fecha
comenzara a contarse la Garantia de este Rubro (19 Instalacidn Contra Incendios).

21.2, ALIMENTACION MEDIA TENSION

21.2.1 Alimentacién en 13,2 kV
El contratista proveera, montara y pondra en funcionamiento la alimentacion en 13,2 kV rovendra
de una linea aérea aledafia como se indica en los planos SIS-IT2-0058-PLNO-0003 y 00514 que forma
parte de la presente especificacion.

La derivacién se hard en el poste de retencion (oeste) de la linea compacta existente'L.C15 conservando
el poste de retencién y agregando una nueva bajada de MT.(mismo\punto.de salida des CAS C17),
ademas de los aisladores que dardn continuidad a la linea.un eonjunto tripalar seccionadores fusibles
tipo Kearney del calibre adecuado y que respondan a lanerma IEC60282;1. Aguas abajo de los mismos
se soportan las terminales tipo exterior, para cable 'de 13,2 kV y ‘descargador de sobretensidn. Los
terminales en ambos extremos deben ser cahvencignalesAno” enchufables) de construccion y
ensayados seglin norma IEC 60502-4 termo rétractil-(exterior e interior) de polimero reticulado anti
tracking. Marca Raychem.

La linea aérea compacta desde donde se deriva‘es la LC15. Latongitud aprox. del cable nuevo a tender
seria de 260 m mas bucle de resérva. Se‘instalard, un.conjunto de cuatro cables unipolares, uno de
reserva, de Cu, de 35 mm2 de-secciéon,/que_responderan a la norma IEC 60502-1. Los mismos se
canalizardn en forma directamente enterrada, a\una profundidad minima de 1,2 m hasta la sala de
celdas del edificio GOPE; ubicada en el-subsuelo del mismo e indicada en el plano SIS-IT2-0058-PLNO-
0004, a través de una‘camara de acceso alinterior del edificio.

Como en el trayecto se eéncuentran calles de circulacion interna, las mismas deberan ser sorteadas
mediante un nuevo(cafiero‘a’ejecutar con tunelera. Cuando la canalizacién transcurra bajo vereda se
deberad instalar dentro,delcafio PVC, de didmetro exterior minimo 110 mm, donde la seccién ocupada
por el conductor nodebe superar el 30% de la seccion total del caio . Se deberan instalar cdmaras en
los extremos de lesiefuces.

En el trayecto de canalizacién enterrada deberan instalarse mojones que sefalizan su traza

Las canalizaciones responderdn a las normas IEC 61084-1 y 61386-1, debiendo respetarse el llenado
minimo establecido y se instalaran cafios de reserva.

Lacanalizacidn se vinculara desde la cdmara exterior hasta un pozo de cables sobre el que se instalaran
las celdas. Se estima una longitud total del sistema tripolar de unos 260 m.

Se instalard un conjunto de dos celdas de media tension, a saber:

e 1 (Una) Celda de Entrada de Cables con seccionador de linea y PAT
e 1 (Una) Celda de Alimentacién y Proteccion del Transformador.

Los cables se conectaran a la celda de entrada de cables instalada en un recinto dedicado que se
muestra en la documentacion citada. Desde la celda aledafa, que contiene los elementos de
proteccion y maniobra, se vinculara con cables, de la misma seccidon hasta el transformador
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correspondiente instalado en el recinto aledafo. La sala serd cerrada, pero la puerta y una abertura
posterior tendran la capacidad necesaria como para ventilar al transformador con su carga maxima.
Esta condicién deberd ser verificada por la Contratista, la que de no ser suficiente proveera una
ventilacién forzada.

El transformador serd de 13,2 + 2 x 2,5%/0,4 kV, de aislacion seca, seglin norma IEC 60076-11, de
potencia aparente 200 kVA, Dyn11, clasificacién E2C2F1, arrollamientos de aluminio y se instalaran en
una sala dedicada. La sala sera cerrada, pero la puerta y una abertura posterior tendran la capacidad
necesaria como para ventilar al transformador con su carga mdxima. Esta condicidon deberd“ser
verificada por la Contratista, la que de no ser suficiente proveerd una ventilacién forzada.

El transformador estara provisto con una central termométrica con alarma, disparo y control de
temperatura del recinto, la que dispararad los interruptores_de( baja ‘tension) aguas abajo del
transformador.

Los terminales de los cables, en el interior del edificia”seran/de tipe_interior. En el extremo del
transformador se soportaran con una estructura adecudda. Las pantallas de los cables se conectaran
a tierra en un solo extremo (single bonded) por lé.que la continuidad del circuito de proteccién se
realizard con un conductor PE de seccion adecuada: El mismo-partira de la barra BEP del lugar.

21.2.2 Alimentacion 6,6 kV.
La alimentacion en 6,6 kV provendra del edificio.de,|a €entral-Margen Derecha, desde el tablero SSAA
“TS2” ubicado en Cota +22 del mencionado edificio,"comag'se indica en los planos SIS-IT2-0058-PLNO-
0003, 0002, 0043 y 0051, que forma partede.la_presénte especificacion.

En dicho tablero existe uha,celda de salida preparada para la conexién requerida, desde donde
partiran los cables hacia el edificio” GOPE(mediante canalizaciones existentes. Esta canalizacidon
presenta un sector de‘saturacion que obligara a instalar cafos suplementarios entre ambas como se
indica en el plano SIS4T2-0058-PLNO-0052, que forma parte de la presente especificaciéon. Se
instalaran cuatro cafiosPE 400, de diametro exterior minimo 110 mm donde la secciéon ocupada por
el conductor no debe superar el 30% de la seccion total del cafio . Se instalara un conjunto de cuatro
cables unipolares; uno. de reserva, de Cu, de 35 mm2 de seccidn, que responderan a la norma IEC
60502-1. Se estim@a‘una longitud total del sistema tripolar de unos 1500 m, por fase a ser verificada
por el oferente en obra.

La canalizacion por conductos existentes se realizara hasta el punto de derivacion indicado desde
donde se-tanalizara en forma directamente enterrada, a una profundidad de 0,8 m hasta la sala de
celdasdel edificio GOPE ubicada en el subsuelo del mismo e indicada en el plano SIS-IT2-0058-PLNO-
0004, a través de una camara de acceso al interior del edificio. Como en el trayecto se encuentra en
dna ruta, la misma deberd ser sorteada mediante tunelera. Se deberan dejar dos cafos de reserva.
Cuando la canalizacion transcurra bajo vereda se debera instalar dentro de cafio PE 100, de diametro
exterior minimo 110 mm donde la seccién ocupada por el conductor no debe superar el 30% de la
seccion total del cafio

Las canalizaciones responderdn a las normas IEC 61084-1 y 61386-1, debiendo respetarse el llenado
minimo establecido y se instalaran cafios de reserva.

La canalizacién se vinculara desde la cdmara exterior hasta un pozo de cables sobre el que se instalaran
las celdas.
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Se instalard un conjunto de dos celdas de media tension, a saber:

e 1 (Una) Celda de Entrada de Cables con seccionador de linea y PAT.
e 1 (Una) Celda de Alimentacién y Proteccion del Transformador.

Los cables se conectaran a la celda de entrada de cables instalada en un recinto dedicado que se
muestra en la documentacion citada. Desde la celda aledafia, que contiene los elementos de
proteccidon y maniobra se canalizara, con cables, de la misma seccidén hasta el transformador
correspondiente instalado en el recinto aledafio.

El transformador sera de 6,6 + 2 x 2,5%/0,4 kV, aislacion seca, segiin norma IEC 60076-11, d€ petencia
aparente >= 200 kVA, Dyn11, clasificacién E2C2F1, arrollamientos de aluminio y se instalardn en una
sala dedicada. La sala sera cerrada, pero la puerta y una abertura posterior\tendranva capacidad
necesaria como para ventilar al transformador con su carga mdéxima. Esta condicion deberd ser
verificada por la Contratista, la que de no ser suficiente proveerd uha véntilaciémforzada.

El transformador estara provisto con una central termométricascon alarma, disparo y control de
temperatura del recinto, la que disparara los intepruptoressnde baja’ tensidon, aguas abajo del
transformador.

Las botellas terminales de los cables, en el interior del edificio-seran de tipo interior. En el extremo del
transformador se soportardn con una estruetlird adecuadd.)Las pantallas de los cables se conectaran
a masa en un solo extremo (single bonded)*por lo/qué fa continuidad del circuito de proteccion se
realizard con un conductor PE de seccidonadecuada. EPmismp-partira de la barra BEP del lugar.

21.3. ALIMENTACIONEN-BAJATENSION

21.3.1 Alimentacion.en 360V
Desde los transformadores.de media a baja-tensidn se canalizaran los cables de baja tensién mediante
bandejas portacables métalicas tipo escalera segun las normas IEC 61386-1 y 61537, hasta el piso
superior donde estara\assalaydonde se instalara el TGBT. El pasaje de los cables a través del piso, sera
sellado, una vez jinstalados con material intumescente que impida la propagacion de fuego entre
recintos.

La sala, donde se.instalard el TGBT y otros tableros serd cerrada, pero la puerta y una abertura
posterior tendrah la capacidad necesaria como para ventilar el calor producido por los mismos con su
carga maxima. Esta condicién debera ser verificada por la Contratista, la que de no ser suficiente
proveera uha ventilacion forzada.

Eltablero TGBT respondera a la norma IEC 61439 y al plano SIS-IT2-0058-PLNO-0048 2, sera del tipo
antiarco y de instalacidn contra pared. El esquema de conexién serd TNS acorde a la norma IEC 60364-
1. Su conexién PE estard vinculada a la barra BEP del lugar la que estara también vinculada al centro
estrella de los transformadores media a baja tensidén y al sistema equipotencializado de todo el
edificio. El tablero dispondra de interruptores tipo Caja Moldeada extraibles para la alimentacion
proveniente de los transformadores los que tendran un enclavamiento mecdnico y eléctrico que
impida su conexion simultanea y un automatismo que ante la falta de una fuente se conmute a la otra.
También recibiran los disparos de las centrales termométricas asociadas.

En la memoria de cdlculo del mismo deberan mostrarse los calculos de corriente de falla monofasica
(F/Ny F/T) para este esquema y su tratamiento respecto a las protecciones. Asegurar que los ID no se
destruyan ante el paso de una corriente de falla a tierra.
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El tablero dispondra de proteccidn contra sobretensiones del tipo I+l segun lo prescribe la norma IEC
62305 y en coordinacién con todo el SPCR mds DPS aguas abajo segun IEC

La cubierta, sera metalica, del tablero tendra un grado de proteccion IP 40 segun IEC 60529 e IK08
contra impactos segun IEC 62262.

El tablero TGBT contard con un PLC que en forma auténoma realice las siguientes operaciones:

e Detectar ausencia de tension en alimentacién principal y conmutar a la alimentacién _de
respaldo y realizar la maniobra inversa cuando se recupera la alimentacién principal.

e La conmutacién deberd ser capaz de transferir entre alimentador en alterna principal,
alimentador en alterna de respaldo, generador de emergencia y banco de baterids; en ese
orden.

® Recibir por via de comunicacién maniobras de restitucién de la alimentacion normal o de
aperturay cierre de los interruptores principales.

e Darindicacion de falla propia.

El dispositivo sera del tipo controlador programable PLC y réspondera/a la.nerma IEC 61131. En la sala
se instalard ademas el tablero TCE que alimenta las’ cargas\esenciales del edificio y que recibe
alimentacion desde el TGBT y desde un grupo electrégeno desemergencia. El PLC indicard la logica de
conmutacidn entre las fuentes de alterna y el grupo electrégen¢ de’emergencia.

El tablero TCE responderd a la norma IEC 61439 y. al plano-SIS<F2-0058-PLNO-0048, serd del tipo
antiarco y de instalacién contra pared.

El grupo electrégeno de emergencia-sera instalado‘en una reparticion dedicada de la planta subsuelo
segln se muestra en el plano SIS<H2-0058-PLNO:-0004."Emismo tiene prevista ventilacién de acceso
y egreso del aire, la que debéra ser(verificada por-el Contratista para asegurar el funcionamiento a
plena carga.

El grupo electrégeno‘diesel trifdsico 0;4/0,231 kV, 50 Hz, de 70 kVA de potencia standby (a verificar
en ingenieria de detalle, no-menor.a 50 kVA), que responderad a las normas IEC 60043, 61439-1, 62485-
2, 88528-11, ISO 3046-1 4 8528-1. La potencia del generador deberd ser verificada por el contratista
de manera de verificar que contemple ademas de TCE (TCANI), la carga termo mecdnica necesaria en
contingencia.

En la sala tambiéndse instalaran dos UPS que recibiran alimentacién desde el tablero TCE y desde
baterias instaladas en un local del subsuelo, y que alimentaran al tablero TCANI, para las cargas
ininterrumpibles. El tablero que contiene la barra estabilizada aguas abajo de las UPS y su
equipamieénto se muestra como TUPS en el plano unifilar SIS-1T2-0058-PLNO-0050.

Las'UPS seran de 20 kVA on line y doble conversién, entrada 380 V y salida trifasica 380 V, 50 Hz, con
rectificador e inversor IGBT, puenteo externo e interno, que funcionaran en forma simultanea, pero
ante la falla de una la otra asumird la plena carga y ante una falla de ambas se producira el puenteo
automatico de las mismas. Responderan a la norma IEC 62040-1. El circuito de corriente continua
respondera al sistema TNS que especifica la norma IEC 60364-1.

Las baterias de las UPS se instalardn en una sala dedicada de la planta subsuelo segln se muestra en
el plano SIS-IT2-0058-PLNO-0004. La ventilacidn de acceso y egreso del aire debera ser verificada por
el Contratista para asegurar el funcionamiento a plena carga.
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Las baterias seran de plomo-acido y tendrdn una capacidad para mantener la UPS respectiva durante
un minimo de 4 horas a carga de 20 kVA. Responderan a las normas IEC 60364-5-57, 62485-1 y 62485-
2.

El tablero TCANI respondera a la norma IEC 61439 y al plano SIS-IT2-0058-PLNO-0048, sera del tipo
antiarco y de instalacién contra pared.

Desde los tableros mencionados partirdn canalizaciones que alimentaran los tableros seccionales
distribuidos en todo el edificio.

Los tableros seccionales se instalaran en lugares de facil acceso y tendran funcionalidad especifica. Su
disefio responderd a las caracteristicas de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado ‘dé Serie,
conforme a la definicion de la norma IEC 61439. Se conectaran con cable PE de seccidnadecuada a la
barra BEP del lugar.

21.3.2 lluminacion y fuerza motriz
Los sistemas de iluminacién y fuerza motriz se realizaran de@cuerdo.a/llas.normas IEC 60364-1, 60364-
4-41, 60364-5-52, 60364-5-54, 61557-1.

Los circuitos seran realizados segun el esquema TNS y las luminarias y tomacorrientes monofasicos
estardn repartidos en las tres fases, de manera‘gue no‘exista.dos luminarias contiguas en la misma
fase.

La distribucién orientativa de las luminatias sefindica en ‘el plane SIS-IT2-0058-PLNO-0019.

El calculo luminico que debe realizarla Contratista, én funcion a la marca y modelo de artefactos que
instalard, debe verificar que ladluminacion para.las distintas zonas asegurara los niveles minimos que
respondan a la norma IRAMSAADL J'20°06«y-fa1ey 19587 y su decreto reglamentario N2 351/79.

Las luminarias a instalarseran del tipo LED,(responderan a la norma IEC 62722-2-1 y la distribucion
permitirad alcanzar los niveles y regularidad.pretendidos.

Para COU y otras salas.gséncialés la iluminacién de emergencia se alimentara del TCANI.

Los circuitos de“tomacorrientes serdn independientes de los de iluminacién. La ubicacion orientativa
de los tomatarrientes se indica en el plano SIS-IT2-0058-PLNO-0020. Los mismos responderan a la
norma IEC 60884x1.

21.3.3 Canalizaciones
Las canalizaciones se realizardn segln se especifica en la norma AEA 90364 y subsidiariamente las
normas IEC 61084-1, 61386-1y 61537.

Las canalizaciones superiores son las que irdn montadas entre el cielorraso y el techo o sea en el
entretecho, estaran compuestas por bandejas, cafieros y cajas con acceso desde abajo del cielorraso
del local de que se trate.

Los sistemas de corrientes fuertes y los sistemas de corrientes débiles, se montaran en canalizaciones
separadas de las restantes.

En dichas canalizaciones se instalaran los siguientes sistemas:
e lluminacién interior general y tomacorrientes

e |luminacién de oficinas
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e Aire acondicionado frio-calor (sistema VRF)
e Instalacidn de deteccion y alarma contra incendio.
e Instalacion de Corrientes débiles

En las salas y oficinas que presenten piso técnico, se instalardn canalizaciones inferiores que iran
montadas sobre la losa por debajo del piso técnico. Seran bandejas portacables con acceso desde el
piso del local que se trate.

En dichas canalizaciones se instalaran los siguientes sistemas:

e Sistema de tomacorrientes interior general.

e Sistema de tomacorrientes de oficinas

® |Instalacion telefénica

e Red de informatica
Las canalizaciones para fuerza motriz se instalardn separadas-y setan cahducidas a los distintos
sistemas de fuerza motriz.

En caso de perforar las cajas para el ingreso de cafios,/se debera)colocar'tuerca, contratuerca de H°G®
y boquilla de aluminio. En las salidas no empleadas(se,colgcaran tapones.

Las curvas hechas en obra deberan cumplir cairlos siguientes requerimientos:

A. El radio de curvatura no debera sermenor.qué 10\veces el didmetro del mayor conductor que
alojen.

B. Las curvas no deberan mostraf aplastamiento del cariovhi descascarado del galvanizado.

C. Las curvas no deben ejecutarse utilizando calor.

El didametro minimo para cafios debe-ser<de.’1".\LQs cables deben ocupar solo el 50 % de la seccidn

transversal del cafio.

Los cortes de tubos qué se’efectien’en obra deberan ser adecuadamente rebabados y roscados.

Todas las uniones de.tdios,deberan ser realizadas por cuplas semipesadas y deberan ser roscadas a
tope.

No se permit€el usosde roscas corridas, excepto que se utilicen contratuercas y compuestos sellantes
aprobados.

Toda vez que Un cafio atraviese una junta de expansidén en estructura metalica o en hormigon, se
tomaran’medidas para asegurar el libre desplazamiento de dicho cafio, en la zona. Es admisible, a
estos fines, disponer una curva y distanciar el engrapado en las cercanias.

No-se admitirdn mas de 3 curvas de 90° entre puntos de acceso a cualquier canalizacidn o el sumatorio
equivalente por dangulos menores.

Se instalaran suficientes cajas de derivacidn con el fin de asegurar que el maximo de curvas entre los
puntos de derivacion no exceda el mencionado.

Los cailos emplazados en sitios protegidos de dafios y se fijaran por medio de abrazaderas, mordazas
para tuberias, pernos en U, a soportes apropiados que se instalaran cada dos (2) metros.

Para canalizaciones verticales se admitira disponer los soportes cada 2,80 metros.
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Cuando los soportes metalicos vayan soldados a estructuras metalicas tanto el soporte como la zona
soldada adyacente se cubriran con una pintura protectora antes de sujetar el cafio al soporte.

Las cajas de unidn, cajas de teclas y demas equipos eléctricos no deberan ser soportados por los cafios
si tienen un peso superior al peso de 4 metros del caiio que la acomete.

Cuando un cafo entre en una caja o armario a través de agujeros lisos se dispondra una tuerca del
lado exterior y tuerca y boquilla roscada del lado interior.

Se dejara una distancia minima de 40 cm. entre la cafieria eléctrica y cualquier equipo o cafieriande
procesos calientes.

Se obturaran las bocas de las cafierias eléctricas ubicadas a la intemperie con tapones provisorios para
evitar la entrada de agua y suciedad durante el tiempo de montaje.

Para la fijacion de la cafieria se emplearan grampas medio omega.0 grampa partida de dimensiones
acordes con el didmetro de los cafios a instalar.

En caso de que la obra permita la utilizacidn de grampas/dé variadas.formas y que simplifiquen las
tareas y aseguren igualmente la debida fijacidon de cafios.y cajas)serd.autorizada su instalacion previa
no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande?

Las grampas se colocaran una a cada lado dedlas cajas,una<por cada curva y una en los extremos de
los cafos, la distancia entre grampas no serd. mayoryde 1,50'm,

Si fuera necesaria la utilizacién de canos flexibles,dos mismgs seran del tipo helicoidal metdlico con
cubierta de PVC Yy se usaran Unicamente.enh dreas.sin peligro.

Los conectores para cafos, flexibles_metalicos .seran metalicos, estancos y proporcionaran una
adecuada proteccion interna/contra-la abrasion-de los cables. No restringiran ni reduciran el didametro
interior nominal del cafio-flexible utilizado.

Las bandejas portacables-se” deben adaptar los tramos y accesorios estdndar que se provean a las
necesidades de la instalacidnségun reglas del arte.

Las bandejas serdn.sopértadas adecuadamente, debiendo ser la distancia entre soportes no mayor de
1,5m.

Los soportes séran anclados convenientemente a las estructuras del edificio u otras estructuras
previstas para tal fin.

El sistema’de bandejas debera estar completo antes de instalarse los cables. El sistema de bandejas
debera ser verificado mecanicamente y de acuerdo a la norma de instalacién.

Los cables seran fijados en forma definitiva a las bandejas de recorrido vertical por medio de
abrazaderas plasticas, precintos, o ataduras de cordel encerado. En todo su recorrido debera
instalarse un conductor PE. El sistema de bandejas deberd estar equipotencializado en todos sus
componentes a través de un conductor PE exclusivo a tal fin, no se considera a la estructura del
sistema de bandejas como conductor de descarga a tierra.

Las bandejas se dispondran de manera que después del tendido de los cables la suma de las secciones
transversales de los cables no exceda el 80% de la seccidn interior de la bandeja.

La distancia vertical entre fondos de bandeja sera como minimo de 250 mm, salvo indicacién en
contrario.
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La distancia entre lateral y/o fondo de bandejas y pisos o muros deberd ser de 100 mm minimo, salvo
indicacion en contrario en los planos.

Las secciones de los cables a utilizar seran las indicadas por el Contratista en sus memorias y planos,
pero en todos los casos se tendrd en cuenta que la secciéon minima de los conductores a utilizar en
lineas de fuerza serda de 6 mm2 y las correspondientes a tomas no podran ser inferiores a 2,5 mm2y
1,5 mmz2 para bajadas a llaves de iluminacion. Las memorias deben indicar caida maxima de tensiéon
de 3 % en el receptor mas alejado del circuito y que los cables soporten la corriente de cortocircuito
presunta.

En el interior de caierias, ademas de los conductores necesarios para el transporte de €nergia se
colocara, como colector de tierra, un conductor PE de cobre aislado en PVC, colores de vaina exterior
verde/amarillo cuya seccidn sera igual a la fase o la mitad si la misma superalos. 16 mm2.

Se deberan respetar las recomendaciones del fabricante de los_cables al‘instalarlos mismos, por lo
gue se refiere a acondicionamiento y manipuleo.

En todos los conductores que tengan que ser tendidos en)cafierfas'se tehdra especial cuidado en no
daiar el aislamiento durante el proceso de traccién.

Se determinara la longitud del conductor anteS.dé costar clalquier tramo del mismo, tomando
precauciones a fin de optimizar el material.

Los cables sélo podrdan ser instalados unavez completada-la canalizacion correspondiente en todo su
recorrido.

Durante los trabajos de tendidotdéAdos cables.se, tomaran las disposiciones necesarias para someter
los conductores a la minima.tension posible.

Los cables seran protegidos contra el rozamiento en cualquier filo con guardacantos protectores,
metalicos preferentemente,. excepto en les-canos que se protegeran con boquillas roscadas.

En las cajas se dejara siempre unrulo o sobrante de cable.

Los extremos abiertos dé cables sensibles a la humedad deberdn ser sellados preferiblemente con
sello termocontraibleafin de prevenir el ingreso de agua o humedad hasta tanto los cables no sean
instalados.

Las uniones de;empalme de conductores, si fuera autorizado a hacerlas, se ejecutaran en las cajas de
conexién.o.de paso.

Los conductores unipolares de corriente alterna, deben agruparse de tal modo que las tres (3) fases y
neutro pasen a través de la misma conformacién magnética de hierro, es decir caio, abrazaderas,
escalones de bandejas, etc.

Las conexiones de cables se ejecutaran mediante terminales de compresion para su conexion, salvo
que existan borneras especiales.

Las conexiones dentro de las cajas de los motores serdn hechas con tornillos de bronce o galvanizados.

Los terminales de compresion seran instalados con herramientas adecuadas y se comprobara que
gueden firmemente retenidos.

Para el conexionado de elementos de comando, control y sefializacién de todos los circuitos, se
efectuardn los siguientes trabajos:
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e Verificar que todos los elementos tales como l[dmparas de sefializacidn, valvulas solenoides,
limitadores de carrera, alarmas, etc., son aptas para las condiciones de servicio, especialmente
tension nominal y clase de corrientes.

® Los conductores seran provistos en sus extremos de un sobrante o rulo frente a cada bornera
o dentro de las cajas de paso, o cablecanales de tableros.

® Los conductores de reserva de cada cable de control, que no estén conectados en ningun
punto, deberan cortarse a una distancia de 1,5 veces la altura de la caja de conexidn‘y/o
gabinete después de abrirse la cubierta y quedar con extremo enrollado de formadimpia y
segura.

Se marcaran todos los extremos de cables y las borneras con las designaciones que sedndiquen en la
documentacion de disefio mediante la utilizacién de anillos plasticos imperdibles.

Aparte de la marcacién en los extremos, cada cable deberd idéntificatse porCmedio de una tarjeta
plastica o disco de aluminio en todos los siguientes lugares délrecorrido:

Al entrar al motor o a la carga que alimenta.
En toda cdmara.
Al llegar al tablero

21.3.4 Proteccion contra fallasde la-aislacién
La malla de puesta a tierra debe ser_caletlada;)disefiada y ‘ejecutada en la etapa previa a la
construccion civil del edificio, ya que.debe estar vinculadaa,las armaduras metalicas del mismo. Se
debe tener especial cuidado al disefio-del sistema’de puesta a tierra en el local de subestacién propia
del edificio. En particular para el local de’subestacion,es aplicable la reglamentacién AEA 95401 —
Reglamentacién sobre Centros\de Transformaciony Suministro en Media Tensién.

El sistema de puesta a_tierra de la-planta-respondera a lo normado por IEC 60364, AEA 90364 para el
sistema TNS. Esto implica~qué desde las—jabalinas que se conecten en el centro estrella de los
transformadores, origen-del nedtro del sistema trifasico, se vinculard en el mismo punto a un
conductor, denominado/PE;/que no es interrumpido en ninguna parte y que conecta se conecta a las
barras equiponciglizadaras BEP, distribuidas en el edificio las que se conectaran con conductores PE
todas las partés'metdlicas susceptibles de verse afectadas por pérdidas en la aislacion eléctrica de
elementos o ¢ables’que contengan. Este conductor, que recorre toda la instalacion, se individualiza
con una aislacién ‘de color verde-amarillo y asegura que las eventuales pérdidas de aislacién se
manifiesten_en cortocircuitos, que el sistema de protecciéon desconecta en forma instantanea. Un
ejemplode barra BEP se indica a continuacion:
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Como con las premisas anteriores no se pueden asegurar-en los\circuit@s de tomacorrientes, al no
tenerse la certeza absoluta que un aparato que se conecte’a los.mismos-presente una continuidad con
el conductor PE y su parte metalica envolvente se instalara proteceion diferencial con una sensibilidad
de 30 mA en los mismos. Las mismas responderan. a las normas [EC 60755 y 61008-1.

Se deberd verificar el real cumplimiento-deMas candiciones de seguridad de la instalacion eléctrica
frente a los riesgos de contactos indiréctos medianté la aplicacion de la resolucion SRT No. 900/2015
denominado Protocolo AST 900/“Protocelo” para, la Medicion del valor de puesta a tierra y la
verificacion de la continuidad dellas masas en el Ambiente Laboral” (Protocolo de PAT)”.

21.3.5 Proteccion cantra descargas atmosféricas
El Contratista deberd.disefarvy’ constrlir_un-sistema que asegure la proteccion requerida para las
instalaciones y personas;-seglindas.normas IEC 62305.

Las puntas captoras que se‘requieran serdn exclusivamente del tipo Franklin. La cantidad de puntas
captoras debera sep verificada mediante el método de la esfera rodante, de acuerdo al radio que se
correspondacal hivel-de proteccidon 1 y ademads se cumplimente con una distancia minima de 0,5 m
entre el punto masdbajo de la esfera y la parte mas alta del tanque, acceso a terraza y equipos de aire
acondicionado;,respectivamente.

Las puntas’captoras deberan fijarse a un mastil de acero cincado rigido, el cual deberad anclarse
solidamente a una superficie mecdnicamente firme de la estructura, mediante herrajes de soporte
adéecbiados para este propdsito.

Las bajadas se realizaran por el interior de tabiques y columnas de hormigdn que se encuentran en el
perimetro exterior del edificio. El nimero de bajadas necesarias dependera del nivel 1 establecidoya
la tabla 4 de la Norma IEC 62305-3.

Las bajadas se efectuardn mediante acero redondo de ®=8 mm, adicional a las armaduras
estructurales.

El acero redondo instalado por el interior de tabiques y columnas de hormigén debera presentar
continuidad eléctrica cumplimentada mediante soldadura a tope y sin ataduras. El acero redondo se
dispondra en forma conjunta con las armaduras estructurales.
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La trayectoria de los conductores de bajada debera disponerse en forma rectilinea y con el menor
numero de curvas posibles evitando la interseccidn, proximidad o recorrido paralelo con conductores
eléctricos y de corrientes débiles. Las curvas del conductor bajante no deberdn tener un angulo

inferior a 90° y un radio menor de 15 cm.

La puesta a tierra para el sistema de proteccion para descargas atmosféricas, deberd interconectarse

al sistema de puesta a tierra de seguridad eléctrica y la de servicio.

Por su parte el TGBT tendra la provisién de un dispositivo protector de sobretensiones DPS./Las
sobretensiones que debe arrestar el dispositivo son aquellas que puedan originarse en la caida de-un
rayo, induccidn del mismo sobre cualquier linea metalica que ingresa al edificio y las genetadas por

sobretensiones de maniobras en la red, que pudieran afectar a los circuitos eléctricos de\la-planta.

21.4. ESPECIFICACION DE LAS PROVISIONES PRINCIRALES

21.4.1 Cables de media tensién

21.4.1.1 Caracteristicas asignadas

a.- Numero de fases 1

b.- Montaje Enterraday en ducto
C.- Frecuencia 50 Hz

d.- Tension nominal de sistema 13,2°kV

e.- Tensiénfase - pantalla metalica(Uo) 8,7 kV

f.- Tensién nominal (U) 15 KV

g.- Maxima tension dél.sistema-<(Um) 17,5 kv

h.- Material del conductor Cobre

i.- Seccién del€conductor 35 mm?

j- Aislamiento XLPE

k.- Categoria B

l.- Pantalla Metalica
m.- Sello lengitudinalde agua Si

n.- Armadura Si

0.- Norma IEC 60502-2
a.- Nimero de fases 1

b.- Montaje Enterraday en ducto
Q- Frecuencia 50 Hz

- Tensidn nominal de sistema 6,6 kV

e.- Tensidon maxima de fase - pantalla metélica(Uo) 6 kV

f.- Tensidon nominal (U) 10 KV

g.- Maxima tensién del sistema (Um) 12 kV

h.- Material del conductor Cobre

i.- Seccién del conductor 35 mm?

j- Aislamiento XLPE

k.- Categoria B

l.- Pantalla Metalica
m.- Sello longitudinal de agua Si

n.- Armadura Si
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lo.- | Norma IEC 60502-2

21.4.1.2 Detalles constructivos
Serd construido y ensayado mediante norma IEC 60502-2 en su Ultima versién.

El metal de los alambres sera cobre recocido.

En su forma estardn constituidos por cuerdas redondas compactas de cobre, mediante un métedo
gue permita obtener superficies lisas y didametros de cuerdas menores que los de las cuerdasmormales
de igual seccién.

Tendran una flexibilidad Clase 2; segiin IEC 60228. Las cuerdas seran obturadasmediante el agregado
de elementos que eviten la propagacion longitudinal del agua y retardo dehdesarrollo y la propagacion
de arboles de agua (Water Trees).

La aislacidn contard con una capa semiconductora extruidaintérna. La misma formard un cuerpo unico
con el aislante y no se separara del mismo ni auin con lés’dobladuras.a_ gue el cable pueda someterse,
constituyendo la verdadera superficie equipotencial del eonductor: Los eventuales espacios de aire
guedardn bajo esta superficie y, por lo tanto, fuéra-de la\accion del campo eléctrico.

La aislacion del conductor serd de un compuesto.aislanté formado por una capa homogénea de
polietileno reticulado (XLPE) extruido en triple/extrusion(simultanea.

El proceso de reticulacidn se realizard en unumedio inerte.no saturado de vapor.

La estabilidad térmica del polietileno6 reticulado le-capacitara para admitir en régimen permanente
temperaturas de trabajo e€n el conductor.de hasta*902 C, y tolerar temperaturas de cortocircuito de
2502 C.

El espesor de la aislacion estard dé acuerdo a lo indicado en la norma IEC 60502 para soportar las
condiciones climaticas_especificadas.

Los cables tendrdn dapa dé homogeneizacidon de material semiconductor no metalico, colocado sobre
el conductorinterna)y aislacién (externa) extruidas simultdaneamente con la aislacién del conductor.

Sobre la capa de‘homogeneizacidn externa se colocaran pantallas metalicas de alambre y flejes de
cobre > 6mmz2y

La resisteéncia eléctrica de la pantalla serd del orden de los 3 Q/km. Soportard una corriente de
cortocircuito de 13 kA durante 1s.

La-pantalla sera resistente a las variaciones dimensionales debidas a la dilatacién y a la contraccidn
por efecto térmico.

La pantalla sera obturada para evitar la propagacién longitudinal del agua.

Entre la pantalla metalica y la capa semiconductora externa se aplicarad una capa de material que
impida la propagacidn longitudinal de la humedad.

Se instalara sobre cada cable individual una envoltura exterior de polietileno termoplastico, de muy
bajo indice de higroscopicidad y especialmente resistente a la humedad y agentes atmosféricos y con
excelentes caracteristicas mecdnicas, segin norma IEC 60502-2.
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Se prevera un sistema adecuado de marcacion de la envoltura del cable, cada metro como maximo,
gue permita individualizar al fabricante o al responsable de la comercializacién, o su marca registrada,
su tensidon nominal, su categoria y la cantidad y seccion nominal del conductor.

21.4.1.3 Documentacion e informacién técnica
Para la oferta:

La oferta incluird como requisito indispensable para ser tenida en cuenta en el estudio de [a
adjudicaciodn, la documentacion detallada a continuacién:

® Protocolos de ensayos de tipo.

e Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada.

e (Catalogos comerciales y de informacidn técnica originales.
Para el Contratista:

Previamente a la realizacién de los ensayos de recepcidn, se entregard-a-sigdiente documentacion:

Plano de dimensiones y detalles constructivos conforme-a,fabricacion.
Memorias técnicas.

Copia rubricada de los protocolos de ensayo-de rutina qué-propone.
Plan de fabricacion y ensayo.

Caracteristicas del embalaje y su manipuleo.

21.4.1.4  Ensayos

Los ensayos de tipo, de rutina y luege, de instalaciéh €n sitio/seran los indicados en las cldusulas 16 a
20 de la norma de fabricacion.

La inspeccidon designada porda Gerencia de Obra deSalto Grande, tendra libre acceso a los talleres del
fabricante y sus proveederes, asi como(@ todos los ensayos y documentos empleados por éstos, para
verificar la calidad ded6s'matériales y\a/funcionalidad y performance de los cables.

Todos los ensayos que,se-ri€alicen-durante la fabricacidn, los de tipo y los de recepcidn, se llevaran a
cabo en el laboratoriodel proveedor/fabricante si el mismo se encuentra debidamente acreditado
segln el organismo)competente del pais de fabricacion. Si por deficiencias la Gerencia de Obra de
Salto Grande-gonsidera~que alguno de ellos debe realizarse en un laboratorio independiente, la
eleccién del laboratorio y el costo total del ensayo, transporte y seguro serd a cargo del Contratista.

Asimismo, Salte~Grande se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime convenientes en un
laboratorio.independiente a su eleccidn.

Todos™es instrumentos utilizados en los ensayos tendran certificado de contraste oficial con su
correspondiente lacrado y sellado y una antigliedad menor a un afo. En caso contrario se procedera
alcontrastarlos en un laboratorio oficial, (homologado por entidad acreditada), corriendo todos los
gastos por cuenta del Contratista.

El Comitente se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos
de medicién.

En caso de resultar algun instrumento fuera de norma o clase, el Contratista tomara los recaudos para
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfaccién de Salto Grande.

La oferta incluira un protocolo de ensayo completo de cables idénticos a los ofrecidos, extendido por
un laboratorio independiente.
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Alternativamente podran solicitarse en opcidn, pero se acordaran previamente con el Contratista.
Incluirdn como minimo:

A. Ensayo de comportamiento frente a la propagacién del fuego.

B. Ensayos de no inclusién de halégenos en el material y no corrosividad de gases emitidos seguin IEC
60754,

C. Ensayo de baja densidad de humos segun IEC 61034-2.

D. Ensayo de impulso segun IEC 60230.

Como parte del PGPC, segun estipulado en el “MAN-RSG-GPRSG-01 Instrucciones a Contratistas
Gestidn de Proyectos” , el Contratista presentara para la no-objecion de la Gerencia de,Obra de Salto
Grande, el plan de ensayos.

Se realizardn como minimo los ensayos indicados en las normas IEC'60502-27 Entre.ellos:

A. Verificacion dimensional.

Verificacidn del aislamiento.

Medicién de la resistencia del conductor.
Medicién de la resistencia de la pantalla.
Medicion de descargas parciales.

mOoOOw®

Los resultados de todos estos ensayos, 'debenanyverificar los*datos ofertados de la planilla de datos
garantizados, sin excepcion.

Para el caso que Salto Grande-decidasno presenciar_Jos ensayos de recepcion, el Contratista los
realizard igual y remitird el resultado.ofiginaly dos.copias, diez (10) dias antes de enviar el material a
destino.

Sin estos requisitos no se efectuardAa certificacion ni la recepcion provisoria.
Se verificara:

A. Calidad del material (fmadera u otro material)
B. Dimensignes dekcarrete y duelas
C. Revestimientg'interior a prueba de agua.

Los cables, uha vez instalados, seran sometidos a ensayos de puesta en servicio. Como minimo se
realizardn.los siguientes ensayos:

A.( Medicion de aislacion de la envoltura exterior.
B.~ Ensayos VLF.

21.4.1.5 Embalaje
El cable se suministrara en carretes. Sera acondicionado de manera uniforme en espiral cerrada, sin
encimarse a no ser sobre la primera y la Ultima espira de cada camada. El extremo interior se pasara
a través de un agujero y se asegurard a la parte exterior del ala y el otro extremo se fijara a la cara
interna de una de las alas, de modo tal de evitar que se afloje durante los transportes, manipuleos y
estiba.

Los carretes podran ser metalicos, de madera o combinacién de ambos.
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Las bobinas estaran libres de defectos que puedan ocasionar dafios al conductor, durante el
transporte, manipuleo, estiba y especialmente durante el tendido, en que estara sometido a tensiones
por el desenrollado.

Las partes internas de cada bobina, tambor y alas, serdn recubiertas completamente con una l[dmina
de polietileno de espesor minimo 200 micrones o con algin otro material impermeable, liso, suave y
estable antes de colocar el conductor. La Ultima capa de conductor enrollado se cubrird con una ldamina
adicional de proteccion.

Las bobinas se cerrardn totalmente con duelas de madera fijadas a las alas y zunchadas.

El manipuleo se efectuara exclusivamente con gruas, aparejos o autoelevadores, debiéndase usar
siempre eslingas de cadenas o de cables, con barra espaciadora y tomarse a la barra,que pasa por el
eje de la bobina. Queda prohibido hacer rodar las bobinas con el conductoy-

El tendido del conductor se efectuara con una tensién mecani¢a controlada, por lo que las bobinas
serdn aptas para ser utilizadas en los caballetes normalmente €mpleados”en este trabajo, con
dispositivos de frenado para impedir el aflojamiento del cablé enesta operacion.

Las dimensiones minimas de los didmetros de alas¢y de_tambor-y del ancho interior, seran las
siguientes:

e Diametro de ala: minimo 2.000 mm

e Didmetro de tambor: minimo 950" mm

® Ancho interior: minimo 1.120'mm
El tambor contendrd dos discas, rizadores” intermedios;” solidarios con él, ubicados en planos
equidistantes paralelos a las alas:

El conductor serd enrolladosobre el carrete teniendo en cuenta el sentido de cableado, (hacia la
derecha de la ultima-capa dé alambres dé_aluminio). Mirando hacia la direcciéon de entrada del
conductor, la fijacién se efectuara sobre el ala izquierda y el enrollado sobre la parte superior del
tambor de izquierda a,deréecha.

El tipo de madera-a‘utilizar sera resistente, teniendo en cuenta el uso y las exigencias a que estara
sometida. En caso de tilizarse madera de pino serd preservada de acuerdo con la norma IRAM 9590-
2. Las tablas etpleadas no tendran rajaduras y las grietas no superaran los 25 cm de longitud, con una
separacion maxima de 2.0 mm. La madera que se emplee podra presentar una inclinacién de fibra de
hasta un 10%.

El contenido maximo de humedad serd de 20% en el momento de fabricacién de las partes de los
carretes.

Para el caso de provisiones que no sean de origen nacional, se cumplira con la Resolucién No 19/2002
del SENASA referente a la madera para embalajes.

21.4.1.6 Planilla de datos garantizados
Los cables cumplirdn con lo indicado en la columna de “datos especificados” de la planilla de “datos
garantizados”, indicada en el punto 21.9 Planilla de datos garantizados de la presente.

21.4.2 Celdas de media tensién
Se instalaran dos juegos de celdas, uno para 13,2 kV y otro para 6,6 kV pero se unifica la clase de las
mismas a la clase 17,5 kV. Por lo tanto se especifica técnicamente sélamente esta clase. El Contratista
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debe tener en cuenta esta observacidn para seleccion y regulacién de protecciones en ambas
tensiones de servicio.

Las celdas, objeto de la presente especificacidn, tendrdn las siguientes caracteristicas asignadas:

Compacta (LSC2A) segun Norma

A Tipo IEC 62271-200:2021/Subcl. 10.2
B Tipo de aislamiento Aire

C Clase de compartimentacion PM

D Clasificacion contra arco interno A-FLR

E Accesibilidad frontal y lateral AR

F Tensioén asignada de disefio 17,5kV

G Tension asignada de utilizacion 13;2 kY,

H Frecuencia asignada 50\Hz

I Corriente asignada 400 A

J Corriente Ik de corto circuito que soporta/por fase.y atierra | >= 12.5 kA 1s
K Corriente de pico que soporta porfase€ y-atierra >=251k

L Tensiéon admisible de impulso 95 kVer

M Sistema de puesta a tierra Rigido

N Ejecucion Fija

0] Juego de Barras Simple

P Grado de proteceién IP2XC

Q Medio extingién./seccionador Aire

R Medio deextincién ‘interruptor Vacio

S Tensidn auxiliar comando 110V ca

T Tensién auxiliar calefaccién e iluminacion 220V ca

21.4.2.1 Detalles constructivos

Las_celdas seran modulares para montaje interior, del tipo modular, a prueba de arco interno, con
ehvolvente metdlica, aisladas en aire, con simple juego de barras, interruptores fijos y de corte de

vacio y estaran construidas de acuerdo a las recomendaciones y prescripciones de las normas
aplicables especificadas en el item 21.3 y serdan de marca de reconocida calidad tales como Schneider,
ABB, Ormazabal, Siemens, etc.

Los tableros seran modulares y extensibles en el lugar de la instalacidén y estardan compuestos por
unidades funcionales.

Seran a prueba de arco interno y cumpliran con la clasificacion de IEC 62271-200 A-FLR (Internal Arc
Classification) A=300 mm, accesibilidad FL (Frontal y lateral) A, corriente de ensayo | = >= 12.5 kA
duracién del ensayo t = 1 seg.
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Cada unidad funcional sera la porcién independiente, autoportante e intercambiable que contiene a
los circuitos principales y auxiliares y al equipamiento que desarrolla una determinada funcién
(entrada desde transformador, alimentador, distribuidor, etc.).

Las unidades funcionales ensambladas en fabrica, seran unidas entre si en el lugar de uso mediante
tornillos y tuercas para asi formar cada tablero.

Interiormente las unidades funcionales estaran divididas en espacios separados por particiones
metadlicas entre si, de modo que en servicio normal puedan efectuarse sin riesgo las tareas de
operacion, inspeccién y mantenimiento.

Los compartimientos asi formados contaran con puertas con cierres a manija o tapas abulenadas con
acceso frontal permitiendo el montaje de las unidades funcionales con sus zonas posterigres proximas
a una pared, con la consiguiente disminucion de la superficie ocupada en la-ebra civil.

La distancia requerida para un correcto desempefio del conjunto serd_indicada-por el fabricante.

El fabricante presentara los protocolos de ensayos de tipo qué garanticensel'eérrecto comportamiento
desde el punto de vista dieléctrico, térmico y electro <“dinamico.incltides en IEC 62271-200: 2021 /
Subcl. 7

La apertura y cierre de los mismos seran realizadds unicamente con la puerta frontal del
compartimiento en posicién cerrada, para-o, ‘elial ‘existirdn’ dispésitivos de bloqueo mecanicos que
impidan maniobras erréneas.

El sistema de barras principales estard:contenido én.un recinto completamente separado del resto de
los compartimientos y que se extehdera a-o largovdeltablero en la zona posterior - superior.

Las barras seran soportadaspoer adecuados:aisladores de resina epoxidica o por las mismas conexiones
de derivacion vinculadas a)los aisladores.pasantes de resina poliéster del interruptor.

El compartimiento de” terminalesyde cables, segun el tipo de unidad funcional, contendrd los
terminales para la conexion de-cables, el seccionador de puesta a tierra, los tres divisores capacitivos
de tensidn y los transformadores de corriente.

Serd accesible<desde«eh frente de la unidad funcional a través de una o mas tapas abulonadas,
convenientemente interbloqueadas mecanicamente con el seccionador de puesta a tierra y con el
sistema de secéionamiento de los fusibles desconectables de los transformadores de tension, si los
hubiere.

Las pletinas para la conexion de los cables de potencia seran de cobre desnudo y permitirdn el
abulenado de hasta tres cables unipolares en aislacién seca.

El compartimiento de elementos auxiliares de baja tensidn, estard ubicado en la parte superior del
frente de la unidad funcional, alojara todos los elementos de comando, control, proteccion vy
sefializacion en baja tension que se requieran.

Este compartimiento estara incluido en volumen general de la celda y sera accesible a través de una
puerta aun con las barras y cables energizados.

También se alojaran los relés de proteccién, como asi las borneras de conexion de los circuitos de baja
tensidn de las celdas con los restantes equipamientos. Esta oficiard de frontera de cada celda y sera
Unica, de facil acceso e identificada de forma clara e indeleble.
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Los circuitos estaran concebidos como para permitir la sefializacién y operacién a distancia del
interruptor. Las celdas contaran con una llave selectora local-remoto que inhibirad los comandos de la
posicion no seleccionada.

Las celdas de entrada y salida llevaran instrumentos de medicién de corriente y energia activa y
reactiva clase 0.5. Las celdas de medicién de tensién voltimetro indicador.

Las celdas son la parte de las unidades funcionales formadas por la envolvente metdlica, las
separaciones entre compartimientos, el circuito de potencia fijo y el circuito de tierra.

Las celdas estaran disenadas como unidades independientes en chapa de acero doblada y réforzada
a fin de constituir una estructura autoportante, mecanicamente rigida y adecuadamente ‘ensayada
contra el escape de gases generados durante el desarrollo de un eventual arco interno.

Con esta materia prima se fabricardn los laterales y los tabiques de separacidn/de los.compartimientos
de interruptor, de barras principales y de terminales de cables,

No se admitird ningun tipo de material aislante para estas.segregacioness

Las partes visibles del tablero, es decir las puertas y tapas’frentales y.Jas dos tapas laterales, seran de
chapa de acero electrocincada de 2,1 mm de espesef posteriormente pintada.

Las placas que comprenden el piso de cada celda serdn de.chapa’de acero cincada en caliente de 3
mm de espesor.

Cada celda estard construida con paneles™V pesfiles de ‘ehapa plegada, vinculadas entre si con
elementos de fijacidn de ultima tecnologia:

Los tornillos, tuercas y arandelas seran/de acéro cificado y estaran normalizados.

El techo y la parte posterior-decada e€lda~contard con dispositivos de alivio de sobrepresiones
internas, estos “flaps® posibilitardn_el escape de los gases generados por un arco interno. Si el
fabricante indica la necesidad de‘instalar ductos de escape, estos serdn provistos e instalados por la
Contratista y debe estar contemplado en el disefio civil de la sala de celdas.

El comportamiento-deltablero frente a una falla interna depende en gran medida de las dimensiones
del recinto qUe lo contiene, por lo tanto, el oferente indicara con precisidn los accesorios necesarios
y las dimensiones\cefacionadas con las condiciones previstas para la instalacion.

El piso de cada'celda estard cerrado con chapa de hierro, y la zona de ingreso de cables serd obturada
con sectores desmontables.

Sepreverdn los soportes y pasacables necesarios para la correcta instalacion de los terminales que
estaran contenidos en el volumen del compartimiento.

En este compartimiento se instalard un calefactor de baja potencia para conexién permanente a una
tension de 220 V CA, de esta manera se impedird la condensacidon de humedad en el interior de los
compartimientos calefaccionados por conveccion.

Los circuitos de alimentacion de las tensiones auxiliares seran protegidos con llaves termomagnéticas
de calibres adecuados, no se aceptaran sistemas que empleen fusibles como elementos de proteccién
y seccionamiento.
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Todas las piezas de iguales caracteristicas y denominacién que entren en la construccion de las celdas
seran intercambiables entre si. Las piezas de los diferentes equipos y sus accesorios seran facilmente
accesibles y de rapido desarme para su mantenimiento, inspeccién o reemplazo.

La mayoria de las piezas que componen cada una de las celdas, seran construidas con chapa de hierro
cincada en caliente de 2 y 3 mm de espesor. El espesor promedio del cincado serd de 20 Bm y este
proceso constituird una proteccion adecuada y suficiente contra la corrosién sin requerir un
tratamiento adicional.

Para las piezas que integran las partes visibles, zonas frontales y laterales, el espesor del tratamiénto
de electrocincado sera de 3 um constituyendo la proteccién de fondo.

Posteriormente seran tratadas para suministrar una efectiva proteccién contra la c@rrosidon y una
adecuada terminacidn estética. A tal fin el proceso contard con las siguientes.etapas:

e Desengrase,

e Fosfatizadoy

e Pintado final.
La pintura utilizada serd de poliéster - epoxy en polvo,@plicada electrostaticamente sobre todas las
caras de las piezas y posteriormente polimerizada@-alta temperatura. El espesor final sera de 50 Em
y el color sera gris claro semimate.

Las barras de potencia estaran constituidas'por planchuelas.de cobre electrolitico desnudas, de canto
vivo o redondeado e identificadas concitculos(o'cintas de colores de acuerdo a norma.

Las derivaciones para la conexién. de‘los equipos de maniobra y para la salida de cables seran previstas
para su facil y rdpido desarme.

La conexion de los cables. de potencia se’efectuard sobre planchuelas o pletinas de cobre desnudo.

Las uniones entre barras principales, derivaciones y contactos fijos del circuito de potencia seran
realizadas con tornillos ytuercas de acero calidad 8.8, utilizando arandelas de contacto (tipo platillo o
Belleville) que garanticén el-mantenimiento a través del tiempo de la presién de contacto, evitando
de esta manera los-periddicos controles sobre los valores de torque.

No se aceptara el empleo de soldadura en las conexiones.

El sistema de_batras principales estara formado por tramos de planchuelas de cobre de longitud
modular en \correspondencia con el ancho de cada celda, permitiendo un montaje sencillo y la
extension-del tablero mediante el empalme con las celdas futuras.

Los-aisladores, tanto los de tipo pasante como los soportes de los contactos fijos del circuito de
potencia, serdn de resina poliéster reforzada o de resina epoxidica.

Estos elementos aislantes soportaran los ensayos dieléctricos correspondientes a su nivel de
aislamiento que establece la norma IEC.

Se utilizaran interruptores automaticos de corte en vacio, los que seran del tipo fijo y responderan a
la norma IEC 62271-100.

Los interruptores estardn ensayados y protocolizados en laboratorios de prueba de reconocido
prestigio, afiliados a organizaciones internacionales.
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Los interruptores tendrdn un mecanismo de comando por resorte precargado a mano o a motor
eléctrico y con maniobra de apertura y cierre mecanico en el frente del mismo. No se admitira el
accionamiento por solenoide.

Con la puerta del compartimiento cerrada sera factible la apertura mecdnica desde el frente v,
mediante sefial eléctrica, el cierre y apertura del interruptor tanto local como a distancia.

El mecanismo de accionamiento serd tal que una vez abierto el interruptor se conecte
automaticamente el motor hasta lograr la mdxima tension mecdnica del mismo. Tendran/un
enclavamiento que impida la maniobra de cierre si el mecanismo de operacién no se encuentra
completamente cargado.

En el frente de cada interruptor se prevé una sefializacién mecdnica que indique 4a posicion de
contactos abiertos o cerrados, como asi también un indicador mecanice~de "resorte cargado" y
"resorte descargado".

Todos los enclavamientos serdn puramente mecanicos. Contardn’con contactos auxiliares para la
sefializacion a distancia de la posicion del interruptor y delestado abierto/6 cerrado del mismo.

Los transformadores de intensidad seran del tipo “para_uso intérior, en aislacion seca de resina
epoxidica y responderan a la norma IEC 61869-1)2:

Los sensores o los transformadores de corriente tehdran €l misma/hivel de aislamiento y resistiran la
misma corriente de corta duracidn que eltablero.

Las protecciones eléctricas se alojardan emel compartimiento de baja tension. Seran de tecnologia
digital, con disefio basado en mictéprocesador, con autosupervision continua y del tipo multifuncidn.
Responderan a las normas IEC'60255.

Dispondran como mininjo'de las.siguientes funciones:

Sobrecorriente de(fase de tiempo inverso y muy inverso.

Sobrecorriente de/fase-de tiempo constante instantaneo y temporizado

Sobrecorriente*de tierra sensitiva de tiempo constante instantaneo y temporizado (50Ns, 51
Ns).

Sub ysobretension (Medicion de tensidn).

Desplazamiento de neutro (59N).

Disparo-proteccidn térmica

Interdisparo

[ndicacién local y remota de actuacién. Podran comunicarse mediante conexioén a P.C. (RS-
232C port) o terminal éptico (optical port).

Medicién de corriente eficaz de operacion por fase.

Demanda mdxima de corriente por fase.
Corriente en un disparo de cada fase.
Tension de linea y fase.

Tension residual.
® Frecuencia.
Las protecciones admiten su interrogacion remota, por comunicaciones, para consulta y/o cambio de
los ajustes, consulta de los registros oscilograficos y protocolizacién de perturbaciones. Se podran
vincular entre si mediante fibra dptica pudiéndose unificar en un solo dispositivo la interrogacién
remota mediante un solo switch de comunicaciones.
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Las protecciones tendrdn cantidad minima de ocho (8) entradas digitales y seis (6) salidas y se podran
comunicar mediante protocolos IEC 61850 y Modbus en una red Ethernet.

Se contard con el software para la interrogacién remota y local con cada proteccién (comunicacién),
programacion y configuracién de las protecciones y la visualizacidn de registros. En todos los casos el
software serd original, con manuales originales en inglés o espafiol y las correspondientes licencias.

Los cables de media tensién en las celdas de entrada de cable, serdn puestos a tierra por medio del
seccionador correspondiente el que tendra clasificacién de funcién de aterramiento del seccionader
de tierra (IEC 62271-102:2018 / Subcl. 5.102 - Tabla 1) >= E1.

El mecanismo de operacion del seccionador de puesta a tierra serd para comando manuatl; éen cierre
rapido e independiente de la voluntad del operador.

La maniobra serd realizada desde el frente de la celda por medio de'manivela o palanca.

El seccionador de puesta a tierra tendrd Clasificacion de funcidn-de aterramiento del seccionador de
tierra (IEC 62271-102:2018 / Subcl. 5.102 - Tabla 1) >= E1. Ud dispositivosimpedira que el seccionador
de puesta a tierra pueda abrirse por accién refleja del operadorinmediatamente después de un cierre,
evitando el riesgo de generacidn de arco entre los contactos. Sera imposible forzar el dispositivo.

Un sistema de blogueo por candados o por cerradura podra enclavar al seccionador de puesta a tierra
en su posicién de abierto o cerrado.

En el frente de cada unidad funcional de‘entrada o salida) se.instalaran tres indicadores luminosos con
ldamparas de nedn alimentadas pordivisores, capacitivosiEstos indicadores de presencia de tension
(uno por fase) responderan a laxnofma IEC 62271-206"y serdn de actuacion permanente y estaran
ubicados en la proximidad del\mecanismo.de operacion del seccionador de tierra, de esta manera
informaran al operador si‘los cables estan‘energizados. Tendra la posibilidad de ser verificados con
aparatos de medicidon.eomunés (testér), para comprobar su correcto funcionamiento.

El sistema de puesta actierra estara constituido por un colector principal de planchuela de cobre
electrolitico de seccidén’ no inferior a 200 mm2 que se ubicara en la parte inferior de cada celda y
correra a lo largode'todg el tablero.

Una pletina ubicadaenel lateral del tablero permitira su conexidn al sistema general de puesta a tierra
de la estacion o salade tableros.

El colector pkincipal de puesta a tierra se verificara de acuerdo a la norma IEC 62271-200 respecto a
su resisténcia a la corriente de corto circuito de fase y tierras especificadas.

Todas las partes metdlicas de cada unidad funcional seran conectadas al colector principal por
continuidad de los componentes metdlicos (estructura, perfiles, paneles, etc.) o por medio de
colectores secundarios hechos de cobre. Las partes metalicas nunca tendran potenciales flotantes.

Del sistema de puesta a tierra partiran derivaciones a los siguientes elementos: neutro de los
transformadores de tension, los bornes de los secundarios de los transformadores de tensién no
protegidos por fusibles, las masas metalicas, los blindajes de cables, etc.

En ningun caso se admitiran las conexiones en serie de dos o mas elementos para la puesta a tierra.
Las puertas o paneles abisagrados que soporten equipo auxiliar de maniobra, medicion y/o
proteccion, se conectaran a tierra mediante trenza flexible de cobre estafiado de seccion no inferior
a 6 mm2.Todos los enclavamientos vinculados con el interruptor, las puertas o paneles frontales, el
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seccionador de puesta a tierra, etc., serdn ajustados por Unica vez en fabrica y no se requeriran tareas
adicionales sobre los mismos durante el montaje.

La maniobra del tablero sera segura y sencilla mediante la agrupacién de todos los mecanismos de
comando y de los accesos en el frente del mismo. No se requerird el acceso por la parte posterior para
la instalacién, como asi tampoco para su accionamiento.

En general, el disefio de los enclavamientos e interbloqueos evitard la ejecucién de maniobras
equivocadas. Es decir, los mismos impediran el acceso de palancas o manijas de accionamiento a’los
alojamientos de comando.

No sera posible accionar el interruptor con la puerta del compartimiento abierta.

Los paneles de acceso solo podran desmontarse cuando el interruptor se encuéentre/n a posicion de
“abierto” y seccionador abierto y puesto a tierra.

En el caso de unidades funcionales equipadas con seccionadores-de puesta<a‘tierra, estos ultimos se
encontrardn en posicidn cerrado para posibilitar la extraccion.del panel de.acceso frontal.

Un bloqueo mecanico evitara la operacién del seccionador’de puesta a tierra si el interruptor se
encuentra en la posicién de "servicio". Para el logre’de este) énclavamiento no se aceptara el uso de
cerraduras, candados o bloqueos eléctricos.

Debera también existir un bloqueo que evitela puesta a tierra délséccionador con las puntas del cable
con tension.

Todas las conexiones correspondiéntes a los circuitos de gontrol, comando, proteccién y sefializacidon
de los equipos y aparatos a instalar en\las celdas, se.ejecutardn con conductores flexibles de cobre
electrolitico con aislacion apta-para-1000 V-de material autoextinguible.

La seccién de los cables-sera(de 2 mm?2 para/los circuitos amperométricos y de 1,5 mm2 para los
restantes. Cada conductor)serd \identificado en sus extremos para facilitar su localizacion vy
seguimiento durante lasoperaciones de mantenimiento.

Los circuitos de baja-tensidon que se encuentren en el interior de los recintos de media tensién se
protegeran mécanicamente en todo su recorrido por medio de canales metdlicos que garantizan
comodidad para sd.montaje, y en lugares donde no sea posible colocar canales metalicos se realizara
con cafios metdlicos flexibles con proteccidon de material plastico.

Como se.indico, se dispondra de una bornera frontera a la que se cablean todos los circuitos de baja
tensign'ya‘sea de control, medicién, indicacidon y comando remoto, calefaccion, etc.

Cdda Unidad funcional contard con regletas de bornes ubicadas en el compartimiento de baja tensidn
oen el canal situado en el techo de cada celda, de manera tal que su acceso sea directo, aun con el
tablero en servicio.

La entrada de los cables auxiliares externos podra realizarse a través del piso de cada unidad funcional
o por cualquiera de los extremos del tablero.

La bornera estara constituida por bornes de tipo componible, de material rigido no higroscdpico y sera
extraibles sin necesidad de desarmar toda la tira de bornes los que estaran montados sobre un riel
DIN, y tendran la posibilidad de poner puentes fijos o méviles.
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Los tornillos de ajuste de los cables en los bornes apretardn sobre una placa y no sobre el cable
directamente. No se aceptard la conexidon de mas de un cable a cada borne. Los bornes de los circuitos
de corriente y de tension tendran la multiplicidad y caracteristicas tales que permitan el contraste de
los instrumentos pertenecientes a estos circuitos sin interrumpir el servicio. A cada borne acometera
un Unico cable de cada lado.

Cada unidad funcional llevara una placa normalizada con las indicaciones que como minimo se dan a
continuacion:

Nombre del fabricante,

Modelo,

Numero de serie,

NuUmero de obra,

Afio de fabricacion,

Tensidn asignada (kV),

Tensién maxima de servicio (kV),
Normas utilizadas,

Corriente asignada (A),
Corriente de corta duracién (kA/s),
Corriente de pico (kA),
Frecuencia asignada (Hz)

Ademas, cada unidad funcional se identificara.en su;parte frontal mediante placa plastica grabable,
de acuerdo a su funcidn o destino.indicade en el unifilar:

Asi también, cuando fuese necesario, ,los.distintoss\componentes de la celda, llevaran una tarjeta
autoadhesiva para sefalar(su, funcién de-acuerdo\al esquema funcional correspondiente.

Todas las unidades fuhcionales,/en forma_individual, dispondran de cdncamos de izaje que permitan
realizar con facilidad la elevacién)y ‘el movimiento de los conjuntos durante las tareas de montaje y/o
mantenimiento,

Cada celda vendra provista,de dispositivos desmontables para el enganche de las eslingas, y junto con
cada tablerose<entregaran los rodillos y los perfiles que permitirdn el pasaje de las celdas sobre los
canales de cables,

21.4.2.2 Documentacién e informacion técnica
Para las celdas ofrecidas, la oferta incluird como requisito indispensable para ser tenida en cuenta en
el estudio de la adjudicacién, la documentacién detallada a continuacién, redactada en idioma
castellano o inglés.

Protocolos de ensayos de tipo.

Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada.

Catdlogos comerciales y de informacion técnica originales.

Antecedentes de suministros anteriores. Constard de una lista de suministros ya realizados,
debiendo aclarar en forma fehaciente si los mismos corresponden a celdas iguales o similares

tanto en sus caracteristicas técnicas como en su tecnologia constructiva.
Previamente a la realizacién de los ensayos de recepcion, se entregara la siguiente documentacion:

e Plano de dimensiones y detalles constructivos conforme a fabricacion.
e Planos unifilares, multifilares, funcionales y de cableado conforme a fabricacién.
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Memorias técnicas.

Lista de repuestos recomendados.

Instrucciones de operacidn y mantenimiento.

Copia rubricada de los protocolos de ensayo de rutina que propone.

21.4.2.3 Ensayos
La inspeccion designada por la Gerencia de Obra de Salto Grande tendra libre acceso a los talleres del
fabricante y sus proveedores, asi como a todos los ensayos y documentos empleados por éstos;.para
verificar la calidad de los materiales y la funcionalidad y performance de los equipos.

Todos los ensayos que se realicen durante la fabricacidn, los de tipo y los de recepcién, séllevaran a
cabo en el laboratorio del proveedor. Si por deficiencias la Gerencia de Obra de-Salto Grande considera
qgue alguno de ellos debe realizarse en un laboratorio independiente,. la eleccion.del’ laboratorio y el
costo total del ensayo, transporte y seguro sera a cargo de la Contratista.

Asimismo, Salto Grande se reserva el derecho de repetir |gs/ensayos-que-estime convenientes en un
laboratorio independiente a su eleccidn.

Todos los instrumentos utilizados en los ensayoS/tendran Tertificado de contraste oficial con su
correspondiente lacrado y sellado y una antigiiedad menor a-un*afo. En caso contrario se procedera
a contrastarlos en un laboratorio oficial, (homaologado paor/entidad,acreditada), corriendo todos los
gastos por cuenta del Contratista.

Salto Grande se reserva el derecho<inapelable’de fealizar\a su cargo el contraste de los instrumentos
de medicion.

El Contratista entregard con la’oferta losensayos\sobre una celda de cada tipo idéntico al ofrecido,
conforme a la norma IEC-62271-200:2021:

A. Ensayo dieléctrico con(tension'de impulso.

B. Ensayo dieléctricocon/tension aplicada a frecuencia industrial.

C. Ensayo de calentamiienta.

D. Ensayo con.corrientes.de corta duracion.

E. Ensayosde funciehamiento mecdnico.

F. Verificacidn del.grado de proteccion.

G. Ensayo baje-condiciones de arco debido a una falla interna.

H. Verificacién de la capacidad de apertura de los aparatos de maniobra.

I.  Verificacion de la capacidad de cierre de los aparatos de maniobra (interruptores y seccionadores
de tierra).

J{ “Verificacidn del funcionamiento con maxima y minima tensidn de aukxiliares.

K. Ensayo de polucidn artificial.

Se realizaran sobre cada celda ensayos de recepcién. El Contratista presentara para la no-objecion de
la Gerencia de Obra de Salto Grande, el plan de ensayos, donde constaran las remesas y lotes en que
se subdividira la partida.

Las celdas estardan armadas en forma completa, tal cual se montaran en obra.
Se realizardn como minimo los ensayos indicados en la norma IEC - 62271-200:2021:

A. Ensayo de tensién aplicada en seco a frecuencia industrial

Pagina 231 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

Ensayo de tensidn aplicada en circuitos de control y auxiliares

Medicidn de la resistencia de los circuitos principales

Ensayos de operaciéon mecanica

Verificacidon de dimensiones y control de componentes

Los resultados de todos estos ensayos, deberan verificar los datos ofertados de la planilla de datos
garantizados, sin excepcion.

moo ®

Para el caso que Salto Grande decida no presenciar los ensayos de recepcién, el Contratista las
realizard igual y remitird el resultado original y dos copias, diez (10) dias antes de enviar el material/a
destino.

Sin estos requisitos no se efectuara la certificacidon ni la recepcidn provisoria de las celdas‘y repuestos.

Las celdas, una vez montadas, serdn sometidas a ensayos de puesta en servicio. ' €omo minimo se
realizardn los siguientes ensayos:

A. Nivel de aislacion de los circuitos de control y auxiliares

B. Nivel de aislacidn del circuito principal, ensayos dieléctricosdelmedio’extintor
C. Ensayos de operacidon mecanica

D. Ensayos de operacidn eléctrica

21.4.2.4 Embalaje
El embalaje de las celdas de origen nacional, serd un‘cajon'de madéra de pino o similar de espesor no
menor a 19 mm; cada cajon tendra un nmarco debase reforzada; que servira de soporte, sobre el cual
estaran clavadas las tablas de la basé; por debajo.de'la misma, a manera de patin para el transporte
se dispondran tirantes, cuya longitud serd) infetior, con_objeto de poder colocar mejor las eslingas
destinadas a elevar el bulto. L.as-paredes’latéralés_iranreforzadas y clavadas al marco de la base y la
tapa del cajon garantizara |a estabilidad,del mismo:

Se indicard mediantedeyéendas:

Posicién de almacenaje.

Contenido ycantidad.

Peso bruto en kg,

Orden,deCompra.

Destino.

Leyenda:FRAGIL

Fabricante.

Lugar de origen.

Numero de envio.

Lugar de colocacion de eslingas para el izaje

e Lugar por donde se debe abrir el embalaje
Los materiales serdn acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para
el manejo de bultos pesados; ademas se los protegera adecuadamente contra una prolongada
permanencia a la intemperie, mediante envoltura de nylon, plastico o similar y absorbentes de
humedad.

Para el envio a destino, las celdas podran estar fragmentadas en mas de un cajon, debiendo cada bulto
estar perfectamente individualizado por medio de listas de empaque.

Ademas de las consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos
importados que sean transportados por via maritima, el embalaje estard acondicionado para ese
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medio de transporte y para las condiciones extremas de temperatura, humedad y contaminacion
salina a que sea sometido. Se respetardn las normas internacionales acerca de la construccién y
simbolos de embalajes de mercaderias fragiles; las leyendas en los bultos y listas de empaque seran
escritas en idioma castellano.

Las superficies mecanizadas expuestas se protegeran contra el éxido y la corrosién con pinturas
protectoras adecuadas.

Si no se usan pinturas preservativas se envolveran con papel impregnado.

Los preservativos de contacto o papeles impregnados no seran usados para sellar las aberturasen los
equipos eléctricos o electrdnicos.

Las cintas y papeles resistentes al agua se usaran para sellar las aberturas enlos equipos eléctricos
para evitar el ingreso de suciedad.

Los instrumentos de precision, equipos mecdanicos calibrados” o. cempanentes eléctricos seran
colocados en bolsas selladas resistentes al agua, ubicadas.en’cajas\y-con bolsas deshidratantes; luego
encajonadas.

21.4.2.5 Supervision de montaje’y pluesta en servicio
Este item comprendera los servicios en obra de unh téenico dompetente, interiorizado en el montaje,
puesta en funcionamiento y operacion de los equipos que se suministran.

Este representante supervisard y actdara come-guia.del pérsonal que efectie el montaje, como asi
también del personal de operacidn yumantenimiento de Salto Grande.

El representante dara su acuerdo para ‘cada’prueba involucrada en la puesta en servicio y que se
detallan mas arriba.

Por tanto, sera responsable enforma absolutadel funcionamiento garantizado de los equipos durante
el plazo de garantia estipulado,@jpartir de la puesta en servicio

21.4.2,6 Planilla de datos garantizados
Los variadores/cumplifan“con lo indicado en la columna de “datos especificados” de la planilla de
“datos garantizados’.indicada en el punto 21.9 Planilla de datos garantizados de la presente.
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21.5. TRANSFORMADORES

21.5.1 Caracteristicas asignadas
Los transformadores objeto de la presente especificacion seran fabricados bajo la norma IEC 60076-

11 y responderan a las siguientes caracteristicas asignadas:

a.- Tension asignada primaria entre fases 6,6 kV
b.- Tensidn asignada secundaria entre fases, en vacio | 0,4 kV
C.- Potencia >= 200 KVA
d.- Numero de fases 3
e.- Montaje Interior
f.- Frecuencia 50H7
g.- Tensidn secundaria en carga 0,380/0;231 KV
Conexiones
- Primario: Triangulo,‘accesible
- Secundario: Estrela-Con neutro accesible y
i.- Grupo de conexion coriexion rigida a tierra
Dynll
j- Tipo Encapsulado en resina
k.- Impedancia de cortocircuito 6 %
l.- Arrollamientos Aluminio
m.- Clasificacion ambiental; “climatica” y. grado™\de | E2 C2 F1
combustién
l.- Nivel de ruido maximo 62 dB
n.- Enfriamiento AN
m.- Clase de aislaciéon F
0.- Potencia de cortocircujto\de la red primaria 300 MVA
p.- Tensién auxiliar comando 110V ca
a.- Tensidn asignada primaria entre fases 13,2 kV
b.- Tension asignada secundaria entre fases, en vacio | 0,4 kV
C.- Potencia >= 200 KVA
d.= Numero de fases 3
e.- Montaje Interior
f.- Frecuencia 50 Hz
g.- Tensidn secundaria en carga 0,380/0,231 kV
Conexiones
- Primario: Triangulo, accesible
- Secundario: Estrella con neutro accesible y
i.- Grupo de conexion conexion rigida a tierra
Dynl1l
j- Tipo Encapsulado en resina
k.- Impedancia de cortocircuito 6 %
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l.- Arrollamientos Aluminio

m.- Clasificacion ambiental, climatica y grado de | E2C2F1
combustién

l.- Nivel de ruido maximo 62 dB

n.- Enfriamiento AN

m.- Clase de aislacion F

0.- Potencia de cortocircuito de la red primaria 300 MVA

p.- Tensidn auxiliar comando 110V ca

21.5.2 Detalles constructivos
Los transformadores serdn del tipo seco (aislacidn clase F) y estaran construidos.de, acuerdo a las
recomendaciones y prescripciones de las normas indicadas.

Su circuito magnético estara realizado con chapa de acero al-silicio-de grano ,orientado, aislada por
Oxidos minerales y protegida contra la corrosién mediante,uba capa-de esmalte.

Los arrollamientos de baja tensidn estaran ejecutadas siguiende la.técrica del bobinado en banda de
aluminio. Las espiras estaran separadas por una pelicula aislante‘de‘clase F y dispondran radialmente
en el centro de las bobinas de canales de ventilacidn para pefmitir una eficaz disipacion del calor.

Una vez ensamblados vy fijados los arrollamientos)de baja tension sobre el circuito magnético, se
impregnara el conjunto de ambos en uha-resina de clase'F, cen el objetivo de garantizar la resistencia
a las agresiones ambientales.

Los arrollamientos de media tensidh ‘serdb~independientes de los arrollamientos de baja y se
realizaran en hilo o banda de,aluminio conaislantés'de clase F.

Se encapsularan y maldearan‘en vacio.en una-resina de clase F cargada e ignifugada, compuesta de:

® resina epoxy

e endurecedoranhidrido modificado por un flexibilizador

® carga ignifugante
La carga ignifugante se mezclara intimamente con la resina y el endurecedor. Estara compuesta de
alimina trihidratada (trihidréxido de alumina) o de otros productos ignifugantes a precisar en forma
de polvo, mezclados o no con silice.

Seran sin-gabinete, se instalaran en un recinto dedicado y ventilado.
Los transformadores deberan poseer cdncamos de izaje aptos para levantar el equipo completo.
Debe proveerse cancamos en la estructura, para el arrastre de la maquina sobre sus ruedas.

Las ruedas deben ser planas, desmontables y construidas en acero, con bujes de bronce. Poseeran un
dispositivo antideslizante y serdn bidireccionales, con una trocha longitudinal y transversal de 600
mm.

La potencia asignada se refiere a régimen permanente, funcionando el transformador en un ambiente
de aire de 40 2C. En estas condiciones, la sobreelevacién de temperatura no debera exceder el limite
de 100 °C.

Las demas condiciones de servicio normal, segun lo establecido en la norma IEC 60076-1.

Pagina 235 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

Los transformadores seran refrigerados por aire con circulacion natural.

La regulacidn se efectuara a escalones constantes con un conmutador manual de cinco posiciones,
manteniendo la potencia asignada.

El conmutador sera robusto, realizado mediante puentes desmontables.

Los puntos de conmutacidn se indicaran con numeros arabigos, debiendo corresponder el “1” al punto
de regulacidn que permita obtener la menor tensién secundaria para una misma tensién primaria.

Cada transformador estara equipado con un dispositivo de proteccién térmica compuesto de:

e Conjuntos de tres sondas PTCinstaladas en cada columna de la parte activa del transfermador.
Estaran colocadas en el interior de un tubo para facilitar su sustitucién en caso-necesario y
conectadas a bornera instalada en una caja de bornes.

e Central de control instalada en un gabinete a instalarse separado del transformador
compuesta por un relé electrénico con dos salidas\indepéendientes” (alarma y disparo),
equipados con un contacto inversor, uno para la alafma'1 yel-etro-para la alarma 2. La posicion
de los contactos se sefialara por dos diodos luminosos\(led) de colores diferentes. Un tercer
diodo luminoso sefialara la presencia de tensidn. ELréelé responderd a la norma IEC 60255-1y
se podrd comunicar con un sistema extérior medianté Un protocolo de comunicacién que
responda a la norma IEC 61850 o Modbus.

e Una bornera de conexién de las sandas(PT€ al relé electronico equipado con un conector
desenchufable.

Todas las partes estructurales metalicas.y Jaccésorios\seran conectados a tierra. Para ello se
interconectaran internamente cen_conductores‘de’cobre. Deberan ser provistas dos placas de cobre
para la puesta a tierra, dispuestas diagonalmente,wnaen cada lado de la maquina.

Los terminales del neutfoyséran conectados-al sistema de puesta a tierra de la estacion en forma
independiente.

Los transformadores tendran las‘siguientes placas:

e Chapa de-caractéristicas con los datos especificados en la norma IEC 60076 y 60214. Esta
chapa sera fijada de manera tal que asegure su inamovilidad.

e Chapda de diagramas con las conexiones internas y relaciones vectoriales de tension y vista en
planta «del transformador que dé la ubicacién fisica correcta de los terminales y su
identificacion.

Las chapas.seran de acero inoxidable, con datos grabados bajo relieve.

21.5.3 Documentacion técnica
Para los transformadores ofrecidos, la oferta incluird como requisito indispensable para ser tenida en
Cuenta en el estudio de la adjudicacién, la documentacion detallada a continuacion, redactada en
idioma castellano o inglés.

Protocolos de ensayos de tipo.

Catdlogos comerciales y de informacion técnica originales.
Antecedentes de suministros anteriores. Debe constar de una lista de suministros ya
realizados, debiendo aclarar en forma fehaciente si los mismos corresponden a

[ ]
[ ]
e Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada.
[ ]
[ ]
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transformadores iguales o similares tanto en sus caracteristicas técnicas como en su
tecnologia constructiva.

El Contratista deberd entregar, para la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto Grande:

Plan de fabricacidn y ensayo.
Plano de dimensiones y detalles constructivos.
Planos unifilares, multifilares, funcionales y de cableado.
® Planos de bases y requerimientos para el montaje.
Previamente a la realizacion de los ensayos de recepcidn, se entregara la siguiente documentaeion:

Plano de dimensiones y detalles constructivos conforme a fabricacion.

Planos unifilares, multifilares, funcionales y de cableado conforme a fabricacion:
Memorias técnicas.

Lista de repuestos recomendados.

Instrucciones de operacidn y mantenimiento.

Copia rubricada de los protocolos de ensayo de ruting que, propone.

21.5.4 Ensayos
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricdcion,los de tipo y los de recepcidn, se llevaran a
cabo en el laboratorio del proveedor. Si por deficiencias |la Gerencia de Obra de Salto Grande considera
gue alguno de ellos se debe realizar en un{abotatorio independieqte, la eleccién del laboratorio y el
costo total del ensayo, transporte y seguro sera-a cargo 'del Gehntratista.

Asimismo, Salto Grande se reserva €l-derecho’ de repetirlos ensayos que estime convenientes en un
laboratorio independiente a su eleecion.

En tal caso, el costo de los ensayosy-el transporte\ysseguro de los equipos sera soportado inicialmente
por el Contratista. Sillos resultades de |05, ensayos resultan concordantes con los efectuados
anteriormente, Salto Grande, réintegrara elimporte contra la presentacion de la factura.

Si por el contrario los‘restltados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrara costo
alguno y Salto Grande/podra‘rechazar la partida o equipo involucrado.

Todos los instrdmentes* utilizados en los ensayos tendran certificado de contraste oficial con su
correspondiente Jacrado y sellado y una antigliedad menor a un afo. En caso contrario se procedera
a contrastarlos_en*un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Salto Grande se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos
de medicidn.

En.cdso de resultar algun instrumento fuera de norma o clase, el Contratista tomara los recaudos para
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfaccién de Salto Grande.

Se realizaran los siguientes ensayos sobre un transformador idéntico a los ofrecidos, conforme a lo
indicado por la norma IEC 60076-1:

A. Ensayo de calentamiento.

B. Medicidn de impedancia de secuencia cero en las tres fases del transformador.
C. Medicién de armdnicas de la corriente de vacio.

D. Ensayo de aptitud para resistir cortocircuitos (IEC 60076-5).
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Se realizaran los siguientes ensayos sobre todos los transformadores ofrecidos, conforme a lo indicado
por las normas IEC 60076-1y 60270:

Medicién de resistencia de bobinados.

Medicién de relacién de tension.

Medicién de TDH para las 30 primeras armonicas.

Verificacidn de polaridad y grupo de conexién.

Medicidn de impedancia de cortocircuito y pérdida de carga.

Medicién de pérdidas sin carga y corriente.

Pruebas en el conmutador de tensién.

Ensayo de rigidez dieléctrica de impulso y frecuencia industrial (IEC 60076-3).
Ensayo de descargas parciales (IEC 60270).

Determinacién del nivel de ruido (IEC 60076-10).

Los transformadores, una vez montados, seran sometidos a ensayos dé\pdesta‘en servicio. Como
minimo se realizardn los siguientes ensayos:

ST IeomMmmoO® P

A. Medicidon de la resistencia de los arrollamientos.

Verificacidn de la relacidn de transformacion.

Verificacidn del aislamiento del nucleo con respecto a‘tierra.

Verificacidn del aislamiento de los arrollamiéntos y sehdas termométricas.
Verificacidn y calibracién de los dispositivasindicadores

21.5.5 Embalajes

El embalaje para el material de origensnacional, de\los .aceesorios del transformador, sera cajones
totalmente cerrados de madera_de’ pino.o'similar_de espesor no menor a 19 mm; cada cajon tendra
un marco de base reforzada, .que servird de”soporte;-sobre el cual estardn clavadas las tablas de la
base; por debajo de la misma; a<manerade patin‘para el transporte se dispondran tirantes, cuya
longitud serd inferior, cén objete.de poder cotecar mejor las eslingas destinadas a elevar el bulto. Las
paredes laterales iran\reforzadas y.clavadas al marco de la base y la tapa del cajon garantizara la
estabilidad del mismo.

mOoOOnOw

Se indicard mediante leyendas:

Posicidn'de almacenaje.

Conténidaly cantidad.

Peso bruto en kg.

Orden'de Compra.

Destino.

leyenda FRAGIL.

Fabricante.

Lugar de origen.

Numero de envio.

Lugar de colocacién de eslingas para el izaje.
Lugar por donde se debe abrir el embalaje.

Los materiales serdn acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para
el manejo de bultos pesados; ademas se los protegerda adecuadamente contra una prolongada
permanencia a la intemperie, mediante envoltura de nylon, plastico o similar y absorbentes de
humedad.
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Para el envio a destino, cada bulto debera estar perfectamente individualizado por medio de listas de
empaque, que a tal efecto seran confeccionadas y entregadas al comitente.

Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza se identificaran con la misma sigla, los
bultos con repuestos seran identificados con la misma sigla del transformador.

Conjuntamente con el rétulo de identificacion general: Razén Social de Salto Grande; ORDEN DE
COMPRA No. ##/##. Se inscribira la lista con el contenido, cantidades, peso bruto en kilogramos;
fabricante, nimero de remito y nimero codificado del cajén.

Ademads, se detallaran en los remitos todos los elementos despachados, y en qué cajon se enctientran.

Cada cajon contara con un detalle del contenido, mediante una lista colocada en el intérior de un
sobre impermeable, fijado en la cara interior de la base.

El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabilidadque le-atafie al Contratista
sobre la construccién, la forma de embalaje de todos los bultos, carga,sdescarga’ya que la inspeccion
de los mismos se realizara en destino y se completara una vezZ montados y-puéstos en servicio. A pesar
de ello no se recibirdn bultos con embalajes de inferioricalidad/quée los autorizados, o si estos se
encuentran dafiados.

Ademads de las consideraciones hechas para eéquipos/ nacienales, cuando se trate de equipos
importados que sean transportados por viarmaritima; el embalajééstara acondicionado a ese medio
de transporte y a las condiciones extremas de.temperatura, humedad y contaminacién salina a que
sea sometido.

Se respetardn las normas interndcionales’ acerca” de la“construccion y simbolos de embalajes de
mercaderias fragiles; las leyendas, ‘en los. ‘bultos=ys listas de empaque seran escritas en idioma
castellano.

Las superficies mecanizadas expuestas deben protegerse contra el éxido y la corrosién con pinturas
protectoras adecuadas.

Si no se usan pinturas preservativas deben envolverse con papel impregnado.

Los preservativos-de conhtacto o papeles impregnados no deben ser usados para sellar las aberturas
en los equipos eléctricos o electrénicos.

Las cintas y papeles resistentes al agua deben usarse para sellar las aberturas en los equipos eléctricos
para evitargelingreso de suciedad.

Los instrumentos de precisidn, equipos mecdanicos calibrados o componentes eléctricos deben ser
colocados en bolsas selladas resistentes al agua, ubicadas en cajas y con bolsas deshidratantes; luego
ehcajonadas.

21.5.6 Supervision de montaje y puesta en servicio
Este item comprendera los servicios en obra de un técnico competente, interiorizado en el montaje,
puesta en funcionamiento y operacién de los equipos que se suministran.

Este representante supervisara y actuara como guia del personal que efectlie el montaje, como asi
también del personal de operacidon y mantenimiento de Salto Grande.
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El representante dard su acuerdo para cada prueba involucrada en la puesta en servicio y, por tanto,
el Contratista serd responsable en forma absoluta del funcionamiento garantizado de los equipos
durante el plazo de garantia estipulado, a partir de la puesta en servicio.

Estardn a cargo del Contratista la estadia y viajes ida y vuelta necesarios para el montaje y puesta en
servicio de los transformadores. La cotizacion debe incluir este item en forma discriminada.

21.5.7 Planilla de datos garantizados

Los transformadores cumplirdn con lo indicado en la columna de “datos especificados” de la planilla
de “datos garantizados”, indicada en el punto 21.11 Planilla de datos garantizados de la presente.

21.6. GRUPO ELECTROGENO

21.6.1 Caracteristicas asignadas

a.- Tipo N Diésel sincrénico
b.- Tensidn asignada vacio 0,4/0,231 kV
C.- Tension plena carga 0,38/0,22 kV
d.- Numero de fases 3

e.- Montaje Interior

f.- Frecuencia 50 Hz

g.- Potencia asignada (Stanhd.by) 70 kVA (*)
h.- Potencia continua (Prime) 65 kVA

i.- Vinculacidén del neutro-a.tierra Rigida

j- Velocidad de-tetacidn 1500 rpm

k.- Corriente de'corto circuito-minima 0,75 kA

l.- Fluctuacién maximadeda tension -5,+5%

m.- Tiempo de-atranqle 12 seg

n.- Tiempo(de toma’carga maxima 3 min

0.- Cabinado Si

p.- Capacidad minima tanque de combustible 120 |

(*) El Contratista debera verificar la potencia necesaria para cubrir las necesidades de consumos
alimentados desde el TCE

21.6.2 Detalles constructivos
El grupo electrégeno estara constituido, como minimo, por los siguientes componentes principales:

Motor Diésel completo y equipo asociado.

Generador completo, equipo de excitacidon y equipo asociado.

Bastidor para el conjunto motor — generador y radiador, incluyendo elementos de anclaje.
Comando de acoplamiento entre motor y generador.

Cabinado, insonorizado.

Tablero de control completo incluyendo un interruptor de operacion eléctrica, de corriente
asignada no inferior a la corriente asignada del generador de emergencia mas un 10 %y 0,75
kA de ruptura.
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e Sistema de arranque manual y automatico, con aptitud para recibir érdenes de arranque,
conexidn, desconexién y parada remota.

e Sistema completo de arranque, compuesto de motor de arranque, bateria de arranque y
cargador de baterias.

Sistema de aire de admisidn, incluso silenciador, filtros y conductos.

Sistema de combustible diesel, incluyendo bombas, filtros, vélvulas y accesorios.

Sistema de gases de escape completo, incluso silenciador de escape, uniones flexibles de
escape, bridas, pernos, empaquetaduras, conductos y codos para el montaje y aislante
térmico para los conductos dentro del recinto del grupo.

e Tanque de combustible de almacenamiento integrado para un funcionamiento continuo de
120 | como minimo, completo, con tapa de inspeccién, indicador de nivel, y estar-integrado
en la base del grupo con vélvulas y accesorios.

e Sistema de agua de refrigeracidon del motor, incluyendo hombas| radiadores, ventiladores,
valvulas termostaticas, etc.

e Sistema de precalentamiento del motor, para facilitar el-arranqu€ a bajas temperaturas

(calefactor eléctrico para el agua de refrigeracion y-sistema de précaléntamiento para el aceite

del motor diésel).

Sistema de lubricacion, incluyendo bombag; filtros-dobles; intercambiadores de calor, etc.

Protecciones de seguridad para elementos-en movimiénto.

Instrumental y protecciones de funcidnamiente para-el moétor y el generador.

Placas caracteristicas en idioma espanol para todo €l equipo.

Valvulas de seguridad, juntas-de-dilatacion, piezastde.conexion, conductos de aire, uniones

flexibles, vdlvulas, filtros, tuberias,indicadores de nivel, etc., para los diferentes circuitos.

Todo otro equipo o accesorio necesario parafuna’operacion segura y eficiente del grupo.

Cables de fuerza, interruptores, aislacidonty~cables de control para interconexidon entre el

grupo, sus equipes.auxiliares y la geldade control con los respectivos conectores.

Conectores para‘el cableado de/fuerzaexterno.

Listado de repuestos)recomendados por el fabricante.

El block serd construiido{de una pieza en hierro fundido, dimensionado para proveer bajo nivel de
tensiones mecanicas y.elevada rigidez.

Sera de ciclo djésel/ debiendo tener en cuenta las condiciones ambientales especificadas bajo las
cuales la maxitna' potencia ofrecida debe ser garantizada.

El motar.sera de disefio moderno y de construccién robusta, permitiendo que el grupo electrégeno
rinda la-potencia prime en servicio continuo de veinticuatro (24) horas diarias, con temperaturas de
aoperacion normales.

ka potencia efectiva del motor sera suficiente para permitir el accionamiento continuo del generador
y los equipos auxiliares.

La potencia del motor debera encontrarse en el tercio central del rango de potencias de la respectiva
serie de fabricacién. Quedardn por lo tanto excluidos, los motores con potencias ubicadas en los
extremos de la respectiva serie de fabricacion.

Serd de 4 tiempos y su velocidad de rotacién no sera superior a 1500 rpm.

El instrumental del motor sera del tipo protegido contra vibraciones, temperatura, humedad y polvo.
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Los instrumentos minimos que debera poseer el motor serdn los siguientes:

Un tacdmetro para el motor.
Termdmetros para el agua de refrigeracién (entrada y salida motor).
Termdmetros para el aceite lubricante del motor.
Mandmetros para la entrada del agua de refrigeracion.
Mandmetros para el aceite lubricante (entrada y salida filtro) del motor.
e Un contador de horas de funcionamiento.
El oferente deberd indicar el tipo y caracteristicas de acuerdo al tipo de motor ofrecido y régimen.de
funcionamiento especificado.

Para la lubricacidn se usara aceite que satisfaga los requerimientos del fabricante.

El grupo no requerird turbo-sobrealimentador. Dentro del suministro se ineluiran los filtros para aire
correspondientes.

La tuberia incluird todos los accesorios de fijacion y un silenciador ifistalado interiormente, asi como
las conexiones flexibles entre la tuberia y el multiple de eS¢ape.

La caferia de escape sera construida de hierro dulce ‘yestara conyénientemente bridado de modo de
facilitar su desmontaje.

El motor serd provisto con un sistema de lubricacion por aceite a fresion.

Contara con un filtro de flujo total de elementos filtrantes.del tipo a discos laminados de fibra de
celulosa.

El enfriador del lubricante tendra\amplia,capacidad y.sera capaz de limitar las temperaturas del aceite
lubricante que entra y sale- del metor a_tasstemperaturas dptimas recomendadas, utilizando como
medio de enfriamiento €l agua.de refrigeracién proveniente de dicho sistema.

El enfriador sera del tipo de envolvente y tubos, de un paso o de pasos multiples.

Para facilitar el arranque del{equipo, deberd producirse la prelubricacion del motor, del modo
automatico y condaypeérigdicidad adecuada, la cual se realizara por medio de una electrobomba.

De ser necesario se efectuard el precalentamiento del aceite por medio de calefactores eléctricos.

Por medio de una‘llave selectora (la misma del sistema de precalentamiento de agua de refrigeracién)
en posicionmanual se podra realizar la prelubricacion y el precalentamiento del lubricante accionando
sobre batoneras.

El sistema de refrigeracién del motor diesel serd del tipo circuito cerrado de agua blanda mediante
radiador, con bomba de agua y ventilador accionados mecdnicamente desde el cigliefial del motor.

El agua pasara por un radiador adecuado y sera enfriada por medio de un ventilador accionado
directamente por el grupo o por motor eléctrico. Se deberan proveer conductos para canalizar el aire
hasta el exterior de la sala del grupo.

La bomba de circulacidn del agua sera accionada directamente por el motor.

El radiador deberd ser montado sobre el bastidor del grupo electréogeno, debiendo el fabricante
suministrar el conducto adaptador para la descarga del aire de refrigeracion a través del muro hacia
el exterior del recinto.
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Se suministrara una bomba auxiliar de circulacién de agua similar a la anterior, accionada por motor
eléctrico que permitird la circulacién de agua por el circuito, ain a motor detenido a fin de conservarlo
en condiciones de arranque rdpido. La instalacién llevard las valvulas necesarias, el tanque
compensador correspondiente y el calefactor eléctrico de inmersion. En posicién automatica de la
Ilave selectora, un termostato controlard la operacién de la bomba y del precalentador y en posicidon
manual de dicha llave, ambos se controlaran mediante botoneras.

El fabricante del grupo electrégeno debera indicar el caudal y la presion del aire impulsado por las
ventiladores y dimensionar adecuadamente celosias, conductos y extractores.

La temperatura del agua de refrigeracién se regulard mediante un termostato de dos vias que-deriva
el agua impulsada por el radiador.

El suministro debe incluir un sistema de calefaccién del agua de refrigeracion_que mantenga su
temperatura cuando el grupo esté detenido, con el objeto de asegurar el arrangue y:la toma inmediata
de carga.

El motor del grupo electrégeno debera poseer un regulador.de velocidad\Tipo 1, de velocidad Unica 'y
precision de regulacidn correspondiente a la Clase Al; ‘ségunJlasinormas 1SO 3046/1V 6 BS 5514 Parte
4, en sus versiones mas recientes. El regulador serd/de tipoyelectronico, que asegure una frecuencia
estable de 50 Hz.

El regulador de velocidad garantizara las siguienteés-condiciones‘de‘éstatismo:

A. La velocidad para cualquier valor/estable~de’carga entre el 0% y el 100% de la potencia asignada
del grupo, podra variar comogndximo'en +2% de su valor asignado.

B. La variacién mdaxima de velocidad después.de una variacién instantanea de carga entre el O y el
100% o viceversa de la potencia‘asignada del\grupo no debe exceder de £5% de su valor asignado.

El tiempo de respuestastranscurrido entre la-aplicacidn o retiro de la carga y el instante en que la

velocidad alcanza su variacion-maxima’deberd ser menor de 0,5 s. El tiempo de normalizacidn, esto

es, el tiempo en que la-velocidad del motor retorna al valor preajustado no debe sobrepasar 5

segundos.

El estatismo permanentedel regulador de velocidad serd ajustable entre 0% y 6%.

El grupo genefador contara con un sistema de arranque con motor de corriente continua alimentado
de baterias y cargador, todo incluido en el suministro y contenido en el equipo.

El sistema-delpartida y detencion deberd cumplir con lo siguiente:

o _El arranque debera ser automdtico al detectar ausencia de tensién en el TCE y serd
comandado desde el sistema de control.
e Después de haber dado servicio con el generador, mantener el grupo funcionando en vacio
por un periodo de 3 a 5 minutos antes de detenerlo automaticamente.
o Detener el grupo.
La capacidad del sistema permitira no menos de seis (6) arranques consecutivos de cinco (5) segundos
de duracién cada uno, separados por intervalos de diez (10) segundos.

Se proveerd e instalara un conjunto de 2 baterias de plomo 4cido, del tipo sellada y con capacidad
adecuada para cumplir con el ciclo de trabajo indicado. Las baterias se montaran sobre un estante de
material adecuado con tratamiento superficial resistente al 4cido en caso de derrame.
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Junto con las baterias, se deberd entregar un cuadro de caracteristicas, para instalacién en el muro,
con las siguientes leyendas y los datos correspondientes:

Marca de las baterias.
Tipo.
Capacidad en Ah, referida a un tiempo de descarga de tres horas, una tensién final de descarga
de 1,8 V por celda y una temperatura de 25 °C.
Densidad asignada del electrolito, con celda plenamente cargada, a 25 °C.
Tensidn de flotacion.
Corriente inicial de carga.
Corriente maxima al final de la carga, desde 2,3 a 2,8 V/celda.
e Mesy afio de fabricacion.
El sistema contard con un cargador autorregulado manual — automatico contodos sus accesorios de
proteccion y control.

Deberan preverse alarmas por fallas de funcionamiento (bajatension bateriaj.falla cargador, etc.).

El combustible a emplear sera petréleo diésel de las clases A1\WA2 indicados por la norma BS 2869,
correspondiente a los grados 1D y 2D de la norma ASTM'D-975<77:

El suministro contemplara un sistema de tuberiasy accesarios;valvulas, tuberias flexibles y filtros para
el circuito de alimentacion y de retorno de coniblstible entre el taque de almacenamiento y el motor
del grupo electrégeno.

El sistema de combustible constara.basicaniente con los siguientes elementos:

® Electrobombas de trasvase.

e (aiierias, valvulas y-accesorios’necesarios:

e Filtro de flujo total paralel)combustible con elementos removibles.
El grupo dispondra dé un tanque quetendrd-capacidad suficiente para seis horas, como minimo, de
operacion y servicio continuo aglena carga.

Estard construido de€ acderda’a'las normas API, con chapa de acero y montado a altura adecuada bajo
el equipo moto-generadof,,Contara como minimo con los siguientes accesorios:

Contactosde nivel para alarma por bajo nivel.
Contactes'de nivel para arranque y partida automatica de las electrobombas de trasvase. En
caso\de subnivel, serd interrumpido el arranque del grupo electrégeno.
e |ndicador de nivel a roldana o por vasos comunicantes graduado en litros.
e_Conexiones para entrada, alimentacion al grupo, retorno desde este, desborde y ventilacion.
eV Valvulas para limpieza y para vaciado rapido.
Eltanque serd pintado previamente decapado con dos manos de antiéxido al cromato de zinc y dos
fmanos de esmalte sintético color a definirse oportunamente.

El generador sera sincrénico, de eje horizontal autoventilado por aire, trifasico, de la potencia
solicitada de salida a factor de potencia 0,80, 50 Hz, 400/231 V. Responderd a la norma IEC 60034, en
particular el sistema de regulacion de tensidn responderd a la norma IEC 60034-22.

Deberd poder suministrar su potencia asignada en régimen normal permanente y complementar las
condiciones de operacidn y contingencias solicitadas en cuanto a la toma de carga y excitacion.

El generador debera poder funcionar por largos periodos a plena carga o cualquier carga inferior con
total seguridad.
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El estator sera bobinado en estrella, con 6 bornes de salida (dos por fase), con neutro accesible.
El grado de proteccién del generador sera del tipo IP23.

El generador debera contar con un ventilador en el propio eje, a fin de forzar la circulacién del aire en
su interior.

La armaduray la carcasa deberan ser provistas de canales o conductos para ventilacién dimensionados
de modo de impedir la elevacion de temperatura por encima de la especificada como maxima para la
clase de bobinado utilizado.

El nivel de la seial de interferencia generada por el grupo electrégeno y sus equipos auxiliafes no
seran superiores, entre treinta (30) y tres mil (3.000) MHz, a 100 (cien) uV/m a diez metresde distancia
(“Grado de interferencia N”, segiin norma VDE 0875).

Los bobinados tendrdn aislacién clase H, pero dimensionado para‘gue las temperaturas de trabajo no
sobrepasen las de la clase B y para funcionar con neutro a tierra.a'través de Contactor.

La carcasa estara construida con chapa de acero SAE 1010. Seinspeccionaran cuidadosamente las
soldaduras realizadas sobre ella tanto en su aspectoméeanice_como.estético. Una vez terminado su
maquinado seran eliminadas las tensiones residuales posiblésy,luego serd arenada y pintada.

Los circuitos magnéticos seran realizados con,chapas de,acero’al silicio de grano orientado, de
pérdidas reducidas, aisladas, comprimidas cen prensa y.mantenidas con placas de cierre.

El suministro debera incluir un dispositive”de” detencion \por sobrevelocidad, el cual debera ser
preferentemente de tipo mecanico:

El fabricante del grupo debera‘indicar cual es.la velocidad de operacion de este dispositivo y el rango
de velocidad dentro del cual puede serajustades También debera indicar el método y la frecuencia
con que debe comprobarse el funcionamiento.de la proteccion.

Cada fase del alternadof tendrasus dos bornes terminales iguales y aislados. Los seis bornes seran
colocados en la parte‘inferiende la carcasa, lado colector, rigidamente amarrados.

Las cajas de bornes-tendran un grado de proteccién IP 55, sin comunicacidn con el interior del estator.
Deben ser prévistas detal modo que eviten cualquier esfuerzo sobre los bornes de conexion.

Ademas, contardn con 2 cajas de bornes, una destinada a la alimentacion de los campos de excitacion
(si es aplicabkle), y la restante para los contactos de alarma y disparos de los termdémetros de
proteccidomde los cojinetes.

Tendran como accesorios bornes de puesta a tierra y placa caracteristica.

El generador deberd estar equipado con un termdmetro de cuadrante en cada cojinete, con contactos
de alarma y disparo, para el control de la temperatura (si es aplicable).

Deberan ser provistos con elementos para lubricacion y dispositivos para dosificacién automatica de
grasa.

La grasa utilizada debe ser adecuada, para un funcionamiento o6ptimo, para las condiciones
ambientales indicadas en el punto 2.1 de la presente especificacién.

El o los turbocargadores de aire de admisidn, deberdn ser de la mas alta calidad de fabricacidn.
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El eje serd de acero forjado. Se deberan tener en cuenta los esfuerzos axiales que resulten del
desequilibrio magnético del rotor, no debiendo las amplitudes dobles de vibracién sobrepasar 15
micrones.

La excitatriz debera ser autocontenida en el sistema moto — generador.

El sistema de excitacién deberd mantener la desviacion maxima de tension en él + 2% en régimen
estable, entre la condicidn de vacio y la de plena carga.

Se incluird un regulador de tensidon de estado sélido que permitira ajustar manualmente la tensiénde
operacion en el rango + 10 % de la tensidn asignada.

El regulador de velocidad deberd ser electrdnico, Tipo 1, Clase Al.

El disefio de los sistemas de excitacion y regulacion de tensidn deberd proporcionar-una respuesta de
control de tensidn altamente dindmica y precisa, de manera que.se.cumplanlos siguientes requisitos:

® La tensidn asignada del generador se deberd/poder (ajustar en 5 %, mediante un
potencidmetro instalado en tablero de control.

e Lavariacidon de tension en bornes, entre vacie y‘plena‘carga, con factor de potencia asignada,
no debera ser mayor que +0,5 %, cuando elgrupoino esté funcionando en paralelo con la red.

® La conexion de la carga asignada con,factor de'‘\potencia igual a 0,8 producird una caida de
tensién inicial (Aip) menor que 12~%"y.-con untiemp6/de recuperacién menor que 0,4
segundos.

e Elgenerador deberd entregar’una corriente de cortogircuito minima de trescientos por ciento
(300 %) de su corriente asignada, durante 5 segundos.

e Con carga asignada delgrupo; la forma.de anda debera ser practicamente sinusoidal, con un
minimo de componentes armdhices; 1o quese comprobara durante las pruebas de recepcién
en fabrica, mediante uniregistro.

Los tableros de contral estardan-ubicados enwur lugar facilmente accesible y al alcance desde el suelo,
estardn montadas sobre soportes'de goma antivibratorios y contendra los interruptores para la
alimentacion de los_<ircuites\de control y fuerza, los elementos del control automatico de los
ventiladores (si es~aplicable), borneras terminales para la conexidon de todos los accesorios y los
diagramas de eohexidn'correspondientes segun sea aplicable.

Las cajas de control.deberadn incluir una resistencia calefactora controlada por temperatura con sus
elementos de.control y proteccion. Deberd incluir ademds iluminacién controlada por un
microinterruptor de puerta con sus elementos de control y proteccidn.

La constpuccion de la caja debe ser en chapa de acero de 2,5 mm de espesor minimo y debe ser estanca
al(palvo, grado de proteccion IP 55. La puerta debe ser abisagrada e incluir elementos de cierre
estandar.

El grupo de emergencia podra comandarse en forma manual, remota o totalmente automatica.

El arranque del grupo se realizard en forma manual desde el tablero local, en forma remota a través
de un sistema de comunicaciones (no incluido) y automatica en cuanto al servicio normal y en cuanto
a una partida de prueba rutinaria. El controlador electrénico del grupo electrégeno deberia tener
capacidad (e incluir el cableado y software) de comunicacién y operacién remota desde sala de
mando.
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A. Modos de operacién del grupo:

En el tablero de control local, el fabricante deberd suministrar dos llaves selectoras, mediante las
cuales se seleccionaran los modos de operacion.

Llave selectora de operacién, de tres posiciones:

e “DESCONECTADO — MANUAL — AUTOMATICO”
Llave Selectora de sincronizacién manual de dos posiciones:

e “DESCONECTADA — CONECTADA"
B. Operacién desconectada:

Al estar la llave selectora de operacién en la posicion “DESCONECTADO”, deberan quedar/bloqueadas
todas las operaciones del grupo, sean éstas manuales o automaticas.

c. Operacion manual:

Al estar la llave selectora en posicion “MANUAL”, se podrancealizar-Jas siguientes maniobras
principales mediante elementos instalados en el tablerd.de contrel dél grupo:

Partida del grupo.
Conexiéon de la sincronizacién manual y-cierretdel/interruptor del grupo (QINT), si existe
tensidn en la red externa.
o Cierre del interruptor del grupo,sitel funcionamiento.esypor falta de tensién en la red externa.
e Toma de carga.
e Detencién normal o de emergencia, del grupo.
La sincronizacién del grupo a.la-red solo’se/podra hacér en forma manual y transitoria, con el solo
objeto de probar el generador en-cargasperiédicamente, segin programa de mantenimiento del
fabricante.

D. Operacién remota:

Al estar la llave selectofa deoperacion en la posicion “REMOTA”, la partida, la conexidn y detencion
del grupo se realizardn €n forma automatica mediante érdenes remotas a través de un sistema de
comunicaciones/

E. Operacidn automdtica:

Al estar la llave' selectora de operacion en la posicion “REMOTA”, ademas de lo indicado en d) anterior,
la partida;{a conexion y detencidn del grupo se realizaran en forma automdtica mediante un sistema
de deteccion de la tensidn de la red externa.

La_operacién automatica integrara los siguientes procesos:

e Partida del grupo.
e Alcanzadas las condiciones para tomar carga, se producirdn automaticamente las
siguientes verificaciones y érdenes:
Si la conexion es por falta de tensidn en la red:

e Verificacidn. Falta de tension en la red (relé 27).
e Cierre del interruptor del grupo.
Sila conexién es a la red:

e Verificacidn. Presencia de tension en la red (relé 27).
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e Bloqueo del cierre del interruptor del grupo.
e Detencidén normal del grupo y apertura del interruptor del grupo, mediante érdenes remotas
o desde el tablero de control del grupo.
F. Detencion de emergencia:

e Estando la llave selectora de operacién en las posiciones “MANUAL” o “AUTOMATICO”, el
grupo de emergencia se detendra automaticamente si:
Se produce alguna de las fallas siguientes:

BAJA PRESION DE ACEITE.
SOBRE TEMPERATURA MOTOR.
SOBRE VELOCIDAD.
PROTECCIONES GENERADOR.
e POTENCIA INVERSA.
Se da orden de detencién normal o de emergencia.

Se proveera completo un tablero de control local, con todosidas elementos.necesarios para la conexion
a la red, proteccion, comando, control, alimentacion, automatismos, serializaciones, alarmas, etc.

En el panel frontal del tablero se evidenciaran trés zonas?unalde" control, medicidn, proteccién y
sefializacion del funcionamiento del alternador, y €xcitatriz, otra correspondiente al motor diesel y una
tercera dedicada al sistema de alarmas del grup6 electrogeno:

En la parte de potencia se intercalara el interrdptor y.los‘transformadores de corriente para medicién
y proteccidn, con prestaciones y caracteristicas adecuadas.

El panel, en su totalidad, serd accesible'desdela-parte\frontal mediante puertas con bisagras. El mismo
se montara sobre el piso, a-un.nivel fueradelalcance de derrames de combustible.

El cableado de los cireujtes dé corriente sefd realizado con conductores de cobre electrolitico de 4
mm2 y los de tensidén de 2(5’'mm2.\En todos los casos tendran una cubierta de baja emisiéon de humo
0 gases toxicos, para tension asignada de 750 V y ser resistente a hidrocarburos.

Los instrumentos y-aparatos de medicion seran del tipo embutido y clase de precision 1,5.

Las escalas d€)los instrtumentos deben corresponder a la tensidon de generacidn mas 20% y a la carga
asignada teniende en cuenta la sobrecarga en el arranque.

Las alarmas, 'c@dmandos, medidas, etc. se cablearan a bornes del tipo componible mas un 20%.

Para el‘caso de los circuitos de medicion se tomardn las previsiones necesarias para poder efectuar el
coptraste de los instrumentos en funcionamiento.

El tablero de control asociado al grupo debera ser metalico, a prueba de polvo y humedad, grado de
proteccion IP 55 segin norma IEC 60529, para montaje en la sala del grupo, a una distancia maxima
del grupo del orden de 5 metros.

Debera contar con calefaccion eléctrica controlada mediante termostato.

El tablero de control debera incluir todos los elementos para comandar, supervisar y proteger el grupo
y sus equipos auxiliares, los cuales cdmo minimo serdn los siguientes:

e Llave conmutadora de MARCHA de dos posiciones: “ARRANQUE - PARADA”, o
alternativamente un juego de botoneras de “ARRANQUE” y “PARADA”.
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e Pulsador de emergencia tipo hongo, para “PARADA DE EMERGENCIA”.
e Llave selectora de tres posiciones:
“DESCONECTADO — MANUAL — AUTOMATICO”.

® Redstato para AJUSTE DE FRECUENCIA.
e Redstato para AJUSTE DE TENSION.
Llave conmutadora voltimétrica, con las siguientes posiciones:

e “R-S—T-0-RN-SN-TN”.
Llave conmutadora de SINCRONIZACION, de dos posiciones:

“DESCONECTADA — CONECTADA”.

Pulsador “PRUEBA DE LAMPARAS”, para probar simultdneamente Jas sefialés' y alarmas
luminosas.

Pulsador “CANCELACION BOCINA”.

Pulsador “CANCELACION ALARMA”.

Sefiales locales y remotas, segln se indica mas adelante.

Llave conmutadora para SENALES Y ALARMAS FOCALES, de dos posiciones:

“BLOQUEADAS — OPERATIVAS”.

e Instrumentos de medicién especificados:
Sistema de alarmas.

Elementos de proteccidh y opéracion.segun. punto
Un cargador estatico-de baterias, con‘una.llave conmutadora CARGADOR BATERIA de
dos posiciones: “CARGADOR FLOTANTFE\-CARGA MANUAL PROFUNDA”, montado en
la puerta del Tablero(de Control.
e Un dispositivo de-alarma-per baja tension de la bateria.
El cableado de los elementos'montados en (a)puerta frontal del tablero de control se debera hacer
con conductores flexibtes.

Todos los elementosi/montados en el interior del tablero de control deberdn ser identificados
mediante identifieadores imperdibles claramente visibles, con los mismos simbolos usados en los
diagramas elenientalesy €squemas de conexion.

Todas las llaves €opmutadoras, botoneras, sefiales, alarmas, y conductores del cableado interno,
deberan ser clara e indeleblemente identificados mediante carteles.

El tablero.de control debera contar en su frente con los siguientes instrumentos indicadores del tipo
96 x 96 mm, exactitud clase 1,5 o mejo

Un voltimetro con Illave conmutadora voltimétrica.
Tres amperimetros, uno por fase, con escala de sobrecarga igual a dos veces la corriente
asignada.
Un vatimetro trifasico de dos elementos.
Un frecuencimetro, alcance 45 — 50 Hz.
Un cofimetro, alcance 0,5 capacitivo — 1 — 0,5 inductivo.
Un amperimetro para medir la corriente de excitacion.
e Un voltimetro para medir la tensidn de excitacion.
Alternativamente se podra instalar un multimedidor con datos y precisidon andlogas con visor digital
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Con el objeto de alimentar un voltimetro remoto para la medicidn de la tensién del generador, se
debera cablear hasta la bornera frontera la salida de 4-20 mA de un conversor de medida.

El tablero de control del generador debera contar como minimo con los siguientes indicadores
luminosos:

TENSION RED para sefializar que existe tensién en la red.

ARRANQUE AUTOMATISMO para seiializar que se ha iniciado y se encuentran en proceso el

arranque automatico del grupo.

GENERADOR para sefializar que el grupo esta funcionando.

CALEFACCION para sefializar que los calefactores del motor del grupo se efcuentran

energizados.

e SINCRONIZACION CONECTADA.

El frente del panel de control podra tener un IMM (Man - Machine.- Intérface 6-Interfase Hombre
Maquina) que permita visualizar los parametros requeridos.

Para sefializaciéon remota de “Grupo de Emergencia en Servicio”, sedéberancablear hasta la bornera
frontera, dos contactos aukxiliares libres de potencial, con‘¢apacidad no inferior a3 A en 125 Vcc.

Todo el cableado interno del gabinete de control dé baja ténsiondebe alojarse en canales de material
plastico autoextinguible que posean ranuras en ambas caras-laterales hasta el borde superior de las
mismas, para salida de los conductores a las-bérheras.o a l0s aparatos.

Los canales deben ir cerrados con una tapa del’ mismo_material, que calce a presién con firmeza y que
no se desprenda facilmente por vibraciones'o en forma accidental.

Podrén ir a la vista los conductores que salgap-delconducto a la bornera o a aparatos en tramos cortos.
Los canales se fijaran en su basesa\a estructura-de los tableros, mediante tornillos.

La cantidad de conductores.a“colocar €ndos,canales debe ser tal que no ocupen mas del 50% de la
seccion interna util en los.recorfidos terminales y 75% en los recorridos troncales.

El equipo contara cén |ds sigdientes placas cuya enunciacion no es limitativa.

De caracteristicas: seravmetalica, con las indicaciones generales de tensién, frecuencia, tipo de
ambiente, ejécucién, afo, fabricante, etc.

De identificacién: de elementos de control del motor: en acrilico (negro con letras blancas), tales
como:

Equipo de proteccion

Indicador de temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del motor.
Indicador de temperatura del agua de enfriamiento a la salida del motor.
Indicador de temperatura del aceite lubricante.

Mandmetro de aceite lubricante a la entrada.

Mandmetro de aceite lubricante a la salida.

Conmutador selector de modos de control.

Indicador de nivel de combustible.

Contador de horas de funcionamiento.

Interruptor de arranque y parada.

Interruptor para precalentamiento.

Indicacion de la velocidad del grupo en revoluciones por minuto.
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e Control para el ajuste de la velocidad que debe ser mantenida por el regulador de velocidad.
De identificacion del generador excitatriz: en acrilico (negro con letras blancas), tales como:

Regulador de campo.
Regulador automatico de tension.
Interruptor de descarga de campo.
Relés de sobrecorriente a tiempo definido para actuacién instantanea y temporizada.
Relés térmicos.
Amperimetro para circuito de excitacion.
Voltimetro para circuito de excitacion.
Amperimetro de C.A. con llave selectora.
Voltimetro de C.A. con llave selectora.
Kilovatimetro.
Cofimetro.
Frecuencimetro.
Redstato para el ajuste de la tensidén.

e Interruptor general.
De identificacién del panel de alarmas, tales como:

Cuadro de aviso de alarmas agrupadas.
Anulacion alarma acustica.
Pulsador anulacién alarma éptica-
e Pulsador de prueba de lamparas:
El equipo contard como minimo-con las siguientes alarmas, debiendo agregarse todas aquellas
necesarias segln el equipo ofrecido®

Baja presion de acéite:
Falta presion de\aceite:
Alta temperatura del aguat
Exceso de températura ‘delagua.
Sobrevelocidad.
Falta de dcombustible en el tanque.
Baja temiperatura agua precalentamiento.
Falta sistefwa de prelubricacién.
Tensidn'bateria baja.
Alta_ temperatura de cojinetes generador.
Excéso temperatura de cojinetes generador.
Falta tension comando.
Arranque fallido (con posterioridad al tercer intento).
Sobretemperatura motor.
Protecciones generador.
Potencia inversa.
e Bajo nivel de combustible.
Cada alarma se indicara de modo luminoso y acustico localmente y sélo sera luminoso cuando todo el
conjunto se encuentre en modo remoto.

Al producirse una falla, se debera dar una sefal luminosa intermitente y simultdneamente una sefial
acustica.
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Al presionar el botén CANCELACION BOCINA, se deberad silenciar la sefial acUstica, y la sefial luminosa
intermitente se debera transformar en sefial luminosa permanente.

Después de solucionar la falla, se deberd presionar el botén CANCELACION ALARMA para apagar la
sefial permanente.

Llevando la llave conmutadora SENALES Y ALARMAS LOCALES a la posicién BLOQUEADAS, se deberan
poder bloquear las sefiales y alarmas luminosas y acusticas locales, con el fin de evitar su
funcionamiento innecesario mientras no exista personal de operacidn junto al grupo.

Las alarmas podran ser transistorizadas y seran insensibles a ruidos inducidos, tanto por los cables de
C.A. 0 C.C,, como directos por radiofrecuencias.

El tablero de control del grupo de emergencia debera contar como minime,-con |6s elementos de
proteccion y operacidn que se indican a continuacién:

® Interruptores automaticos para la proteccién de los.servicios auxiliares del grupo (cargador
de baterias, calefactores y otros), asi como de los cifetitos de-controlde corriente alterna, con
contactos auxiliares para dar alarma por operacion autematica y\por interruptor abierto.

® Interruptores automaticos para la proteceién de. los circuitos auxiliares y de control de
corriente continua, con contactos auxiliafes'para-dat latalarma por interruptor abierto.

e Una proteccién de sobrecorriente, trifasica, para conexién-a transformadores de corriente de
5 A secundario, con un contacto para dar,orden“de _desenganche al interruptor y con un
contacto de alarma.

e Una proteccion de potencia, inversa, eStaticaj monofasica, ajustable, para conexion a
transformador de tensiéade 240/120 V\yCopriente de 5 A secundario, con un contacto para
dar orden de desenganche al intérruptor y-uncontacto de alarma.

e Un relé de tensién de spbrétension, estatico, trifasico, para conexién a transformadores de
tension de 240/120 Vajustable entré 70% y 100%. Este relé deberd medir el area del tridngulo
de tensidn.

e Un relé de subténsiondidéntico al anterior.

Todos los contactos™auxiliates' para dar alarma deben quedar cableados a la bornera frontera del
tablero de control.

No se aceptard el suministro de fusibles en reemplazo de los interruptores automaticos especificados.
Sélo se aceptard.Ja.instalacion de fusibles ultrarrapidos para la proteccion de componentes tal cdmo
semiconducto¥, "que no puedan ser protegidos en forma adecuada mediante interruptores
automaticos limitadores de corriente.

Deberd-contar adicionalmente con las siguientes sefiales luminosas:

Interruptor posicién abierto (luz verde).
Interruptor posicién cerrado (luz roja).
El interruptor principal del grupo sera tripolar, designado 52GE, estara disefiado de acuerdo
con los siguientes valores asignados:
Tensidn asignada: 400 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Corriente asignada mayor o igual a la corriente asignada del generador de emergencia mas un
10 %.
e (Capacidad de ruptura: 20 kA.
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El interruptor serd del tipo fijo y estara equipado con un mecanismo adecuado para ser operado
eléctricamente mediante control local y remoto.

Se deberan proveer para uso exclusivo de Salto Grande, 4 contactos auxiliares de posicién del
interruptor (2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados), cableados hasta la bornera frontera
del tablero de control. Estos contactos tendran una capacidad de 3 A en 125 Vcc.

Ademads, se deberan proveer los siguientes contactos de alarma, libres de potencial, cableados hasta
la bornera frontera del tablero de control.

° Por desenganche automatico (térmico o magnético).
° Por apertura manual.
El interruptor debera tener un dispositivo de desenganche por baja tension.

Los elementos deberan conectarse a un sistema comun de puesta‘astierra. Estas\conexiones a tierra
deberdn cablearse a una barra comuUn de puesta a tierral La barrd sefd)de cobre y estard
eléctricamente conectada al gabinete que contendra el equipe.

Los conductores de puesta a tierra seran de color verde’> amarillo:
Todas las puertas se pondran a tierra mediante malla.extraflexible’de cobre.

Cuando se trate de puertas sin ningln aparato‘eléctrico mentada-en ellas, la seccién no sera inferior
a6mma2.

El equipo deberda mostrar un acabado libre” de \defectes, fisuras, resaltes, dobleces u otras
imperfecciones.

La mano de obra debera ser.de,primera calidad y.€specializada en cada actividad ejecutada.
Las piezas estructurales(de acero.seran galvanizadas en caliente o pintadas.

Las piezas galvanizadas deberdmhaberse terminado y limpiado totalmente antes de someterlas al
bafio de zinc en caliente. No s&€:aceptardn nuevas perforaciones y soldaduras una vez galvanizadas.

Las piezas y equipos)pintados deberan limpiarse previamente mediante arenado y desengrasados con
un bafio quimico:-A |as superficies exteriores, cajas de comando y otros accesorios se les aplicard una
mano de fosfatizafite 'con un espesor aproximado de 10 micrones.

A continuacidn;-se deberdn pintar con dos manos de antiéxido al cromato de zinc y al menos dos
manos de“esmalte de acabado final al horno o dos manos de pintura epdxica, esmalte sintético
brillante\o”pintura poliuretanica.

No_se aceptara masillado de la estructura, puertas, laterales, etc.,, a fin de tapar abolladuras,
oxidaciones, fisuras u otros defectos.

Antes del despacho a obra se retocaran con pintura las superficies que lo requieran. Ademads, se
entregara con el suministro 5 litros de pintura de terminacidn en un recipiente para retocar los dafos
producidos durante el transporte o en la instalacion en obra.

21.6.3 Documentacion e informacion técnica
La oferta incluird como requisito indispensable para ser tenida en cuenta en el estudio de la
adjudicacion, la documentacion detallada a continuacion, redactada en idioma castellano.

e Protocolos de ensayos de tipo.
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e Copia de la norma empleada para su fabricacién y traduccién de la misma, al castellano.
e Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada.
e (Catalogos comerciales y de informacidn técnica originales.

El Contratista deberd entregar, para la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto Grande:

e Plan de fabricacion y ensayo.
e Informacién de dimensiones y detalles constructivos.
e Caracteristicas del embalaje y su manipuleo.
Previamente a la realizacion de los ensayos de recepcidn, se entregara la siguiente documentaeion:

Plano de dimensiones y detalles constructivos conforme a fabricacion.
Memorias técnicas.
Copia rubricada de los protocolos de ensayo de rutina que proponé.

21.6.4 Ensayos
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricacidn, les-de tipo y'los ‘de-fecepcidn, se llevaran a
cabo en el laboratorio del proveedor. Si por deficiencias‘Salto Grande-considera que alguno de ellos
se lo debe hacer en un laboratorio independiente,{a eleccién del\laboratorio y el costo total del
ensayo, transporte y seguro sera a cargo del Contratista. Salto Grande proporcionara los inspectores
para presenciar los ensayos FAT. La cantidad de inspectores {1 o 2) se definird en el momento de la
coordinacion por parte de la Gerencia de Obras.

Asimismo, Salto Grande se reserva el.derecho\de repetir los-ensayos que estime convenientes en un
laboratorio independiente a su eleccion.

En tal caso, el costo de los ensayos'y el transporte y Seguro de los equipos serd soportado inicialmente
por el Contratista. Si los resultades ,de fos_ensayos resultan concordantes con los efectuados
anteriormente, Salto Grande reintegrard-el importe contra la presentacion de la factura.

Si por el contrario los resultados)de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrara costo
alguno y Salto Grande/podra rechazar la partida o equipo involucrado.

Todos los instrumentos{utilizados en los ensayos tendran certificado de contraste oficial con su
correspondiente lacrado'y sellado y una antigliedad menor a un afo. En caso contrario se procedera
a contrastarlos en‘ufylaboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

El Comitente sereserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos
de medicidn.

En caso-de resultar algun instrumento fuera de norma o clase, el Contratista tomara los recaudos para
soludionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfaccion de Salto Grande.

La oferta incluird un protocolo de ensayo completo de grupos idénticos a los ofrecidos, extendido por
un laboratorio independiente.

Alternativamente podran solicitarse en opcidn, pero se acordaran previamente con el Contratista.
Incluiran como minimo:
a) Ensayos en el Alternador:

e Ensayo de carga con regulador

e Control de estatismo con dispositivo paralelo
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Verificacidn de proteccidn por baja velocidad.
Rigidez dieléctrica.

Resistencia de bobinados.

Resistencia de aislacion.

Sobretension en espiras.

b) Ensayos del Motor

Ensayo de carga en banco — determinacidn de potencia maxima.
Medicién de temperatura aire de admision.

Medicién de densidad de combustible.

Medicién de viscosidad de combustible.

Medicién de revoluciones.

Temperatura de aceite.

Temperatura de agua.

Presién de admision.

Presion de aceite en carga y vacio.

Consumo de combustible especifico de combustible:

El Contratista presentard para la no-objecion de lalGefentia-de<Obra de Salto Grande, el plan de
ensayos.

Se realizardn como minimo los ensayos indicados:
a) Mediciones del Motor:

Presion lubricante.

Temperatura del refrigerante.

Tension de bateria,de drranque.
b) Para el Alternador

Tensiones de linea y fases;

Corriente en Jas tres-fases.
Frecuencia-

Potencia.activa:

Contador de*horas de servicio.
) En General:

3 horas al.200 % de la carga; 1 hora al 110 % de la carga, prueba general de alarmas, verificacion del
cableado”y conexiones, caracteristica de la onda de tension, regulaciéon de tension, distorsion de
arménicas (en tension y corriente), rechazo de carga, consumo de combustible, medicién de la
resistencia de aislacion, verificacion del espesor y calidad de pintura, inflamabilidad y emanacién de
gases toxicos.

Para el caso que Salto Grande decida no presenciar los ensayos de recepcion, el Contratista los
realizara igual y remitira el resultado original y dos copias, diez (10) dias antes de enviar el material a
destino.

Sin estos requisitos no se efectuara la certificacidon ni la recepcidn provisoria.

El grupo, una vez instalado, sera sometido a ensayos de puesta en servicio. Como minimo se realizaran
los siguientes ensayos:

a) Medicién del nivel de ruido.
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b) De funcionamiento, con medicién de:

e Consumo de combustible cada 60 min con incrementos de carga de 25%, desde 0 % hasta 100
% de carga (cuatro mediciones).

e Rpm cada 60 min. con incrementos de carga del 25 %, desde 0 % hasta 100 % (cuatro

mediciones).

Potencia activa con intervalos de carga de 25 % desde 0 % hasta 110 %.

Potencia aparente con intervalos de 25 %, desde 0 % hasta 110 %.

Tensidn R-S-T con intervalos de carga de 25 %, desde 0 % hasta 110 %.

Tension S-T-R con intervalos de carga de 25 %, desde 0 % hasta 110 %.

Tension T-R-S con intervalos de carga de 25 %, desde 0 % hasta 110 %.

Tensidn de fase con intervalos de carga de 25 %, desde 0 % hasta 110 %.

Corriente R-S con intervalos de carga de 25 %, desde 0 % hasta 110,%:

Corriente S-T con intervalos de carga de 25 %, desde 0 % hasta 110.%.

Corriente T-R con intervalos de carga de 25 %, desde 0:%.hasta,110 %,

Frecuencia con intervalos de carga de 25 %, desde Q% hasta 110.%.

Factor de potencia con intervalos de carga de 25 %, desde/0 %-hasta 110 %.

Rpm con intervalos de carga de 25 %, desde Q% hasta*110%:

Ruido a un metro (1 m) con intervalos de-catga de'25 %; desde 0 % hasta 110 %.

Vibracién con intervalos de carga de 25 %; desde'0 % hasta 110 %.

c) Control de:

Alarma baja presion de aceite?

Alarma alta temperatura agua“de refrigeracion.

Alarma precalentador temperatura de\agua.

Alarma sobrevelocidad)

Alarma falla arranque.

Paradas automaticas e_indicaciones.

Instrumentos.

Dispositivos.

Para las provisiones_nacjonales, el embalaje de los accesorios del grupo sera cajones totalmente
cerrados de madera delpind o similar de espesor no menor a 19 mm; cada cajon tendra un marco de
base reforzada, que Servira de soporte, sobre el cual estaran clavadas las tablas de la base; por debajo
de la misma, a manera de patin para el transporte se dispondran tirantes, cuya longitud sera inferior,
con objeto de\poeder colocar mejor las eslingas destinadas a elevar el bulto. Las paredes laterales irdn
reforzadaswy clavadas al marco de la base y la tapa del cajon garantizara la estabilidad del mismo.

Se indicara mediante leyendas:

Posicién de almacenaje.

Contenido y cantidad.

Peso bruto en kg.

Orden de Compra.

Destino.

Leyenda FRAGIL.

Fabricante.

Lugar de origen.

Numero de envio.

Lugar de colocacion de eslingas para el izaje.
Lugar por donde se debe abrir el embalaje.
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Los materiales seran acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para
el manejo de bultos pesados; ademas se los protegera adecuadamente contra una prolongada
permanencia a la intemperie, mediante envoltura de nylon, plastico o similar y absorbentes de
humedad.

Para el envio a destino, cada bulto debera estar perfectamente individualizado por medio de listas de
empaque, que a tal efecto serdn confeccionadas y entregadas al comitente.

Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza se identificaran con la misma sigla;/1es
bultos con repuestos seran identificados con la misma sigla del transformador.

Conjuntamente con el rétulo de identificacion general: Razén Social de Salto Grande;ORDEN DE
COMPRA No. ##/##. Se inscribira la lista con el contenido, cantidades, peso bruto,€n kilogramos,
fabricante, nimero de remito y nimero codificado del cajén.

Ademads, se detallaran en los remitos todos los elementos despac¢hados, y en guetajon se encuentran.

Cada cajon contarad con un detalle del contenido, mediante una‘lista coloeada en el interior de un
sobre impermeable, fijado en la cara interior de la base?

El procedimiento enunciado no exime de la compléta résponsabilidad que le atafie al Contratista
sobre la construccién, la forma de embalaje de todos.Jos(bultos, carga, descarga ya que la inspeccion
de los mismos se realizara en destino y se complétara‘una vez montados y puestos en servicio. A pesar
de ello no se recibirdn bultos con embalajes de inferior-calidad que los autorizados, o si estos se
encuentran dafiados.

Ademads de las consideraciones <héchas—para“\equipos” nacionales, cuando se trate de equipos
importados que sean transportados por via.maritima, el embalaje estara acondicionado a ese medio
de transporte y a las condiciones-extremas detemperatura, humedad y contaminacion salina a que
sea sometido.

Se respetaran las normasrintefnacionales acerca de la construccidn y simbolos de embalajes de
mercaderias fragiles;\las leyendas en los bultos y listas de empaque serdn escritas en idioma
castellano.

Las superficies mecanizadas expuestas deben protegerse contra el éxido y la corrosién con pinturas
protectoras adecuadas.

Si no se usan\pinturas preservativas deben envolverse con papel impregnado.

Los preservativos de contacto o papeles impregnados no deben ser usados para sellar las aberturas
enlos equipos eléctricos o electrénicos.

Las cintas y papeles resistentes al agua deben usarse para sellar las aberturas en los equipos eléctricos
para evitar el ingreso de suciedad.

Los instrumentos de precisidn, equipos mecanicos calibrados o componentes eléctricos deben ser
colocados en bolsas selladas resistentes al agua, ubicadas en cajas y con bolsas deshidratantes; luego
encajonadas.

21.6.5 Supervision de montaje y puesta en servicio
Este item comprendera los servicios en obra de un técnico competente, interiorizado en el montaje,
puesta en funcionamiento y operacién de los cables que suministra.
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Este representante, supervisard y actuara como guia del personal que efectlde el montaje, como asi
también del personal de operacién y mantenimiento de Salto Grande.

El representante dard su acuerdo para cada prueba involucrada en la puesta en servicio.

Por tanto, el Contratista sera responsable en forma absoluta del funcionamiento garantizado de los
equipos durante el plazo de garantia estipulado, a partir de la puesta en servicio.

Estardn a cargo del Contratista la estadia y viajes ida y vuelta necesarios para el montaje y puesta €n
servicio del Grupo electrégeno. La cotizacidén debe incluir este item en forma discriminada.

21.6.6 Planilla de datos garantizados
El grupo electrégeno cumplira con lo indicado en la columna de “datos especificados”,de’la planilla de
“datos garantizados”, indicada en el punto 21.11 Planilla de datos garantizados de 1a presente

21.7. TABLERO GENERAL, TCE, TUPS Y TCANI

21.7.1 Caracteristicas asignadas
Los tableros objeto de la presente especificacion tend(an las siguientes caracteristicas asignadas:

a.- Tipo Moddlar, de serie
b.- Gabinete Metalico
C.- Norma IEC 61439
d.- Frecuencia asignada 50 Hz
e.- Tension asignada 1000V
f.- Tensidn de utilizacién 380V
g.- Tension resistida de impulso 8 kV
h.- Corriente asignada 320A
i.- Numeros de’fases 3
j- Sistema de neutfro TN-S
k.- Corriente resistida descorta duracién (1 s) 5 kA
l.- Grado de protecciéh envolvente P40
m.- Grado-de proteccion contra impactos IKO8
n.- Tipo)constructivo A prueba de arco interno
0.- Segregacion 3b
p.- Tension™ auxiliar comando sefializaciéon y | 125 Vcc
alarma
qg.- Tension auxiliar de calefaccion e iluminacion | 220 Vca

21.7.2 Caracteristicas constructivas
Los tableros recibirdn la alimentacién de los transformadores 13,2/0,4 y 6,6/0,4 kV los que no
funcionaran en paralelo.

Los tableros se instalaran en el interior de locales apropiados, serdn montados sobre piso o paredy
responderan estrictamente a los diagramas unifilares correspondientes. Deberan ser de dimensiones
generosas de manera de poder agregar circuitos o realizar modificaciones en el tablero, sin
incomodidades.

Su disefio responderd a las caracteristicas de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie,
conforme a la definicion de la norma IEC 61439, no siendo aceptables los prototipos.
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Los elementos y el conjunto respetaran los limites que impone la norma IEC 61000-3 sobre
compatibilidad electromagnética.

La instalacidon de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos mecdnicos y eléctricos de
acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucion de una sola funcién (“unidad
funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucién de un conjunto o
sistema funcional.

Los componentes prefabricados deberdn permitir la estandarizacion de los montajes y conexiones;
simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccion al
personal y seguridad de servicio. Tendrdn una disposicién simple de aparatos y componéntes y su
operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

Los tableros tendran un grado de proteccion de la envolvente IP40, y un grado de proteccidén contra
los impactos IK 08. El tablero debera ser ampliable conservando ehgfado-deproteccion.

El tablero sera integramente de construccién normalizada, ‘€standaf y modular, conformando un
sistema funcional. Poseera puerta rebatible mediante bisdgras, eon‘apertura y traba de viento en 909,
15092 y 1802.y un sub panel metdlico desde donde_podran.accionarse los distintos comandos, sin
acceso a las partes bajo tension.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y techos, no admitiendo
ventilacion forzada.

Todos los componentes de material plasticoresponderan al\requisito de autoextinguibilidad a 960 °C,
30/30 s, conforme a la norma IEC.60695.

La estructura tendrd una coneepcidén madular,<permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera.realizado con chapas-de acero electro zincado con un espesor de 1,5 mm.

Los tornillos tendran Gn tratamiento_anticerrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran atornilladas,
para formar un conjuntarigido.{os'bulones estructurales dispondran de multiples dientes de quiebre
de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de
todos sus componentes metdlicos.

Para facilitar”Ja- posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran
facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas. Del
mismo modo,se-podrd acceder por los laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables
o puertas.

La totalidad de las estructuras y paneles deberan estar electro cincados y pintados. Las [dminas estardn
tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final serd definido por la Direccién de Obra, con espesores minimos de 80
micrones.

Se dispondrd en la estructura un porta planos, en el que se colocaran los planos funcionales y
esquemas eléctricos.

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 %.

Las barras tendrdn un espesor minimo de 5 mm y perforaciones roscadas equidistantes a lo largo de
las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente prefabricados.
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Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos vy
electrodindmicos generados por corrientes de cortocircuito especificadas para cada caso.

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiendo los soportes
anteriormente descritos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser
dimensionados acorde a estos esfuerzos. Estos datos deben ser mostrados en la memoria de célculo
del tablero.

Las barras deberan estar identificadas, segun la fase a la cual corresponde y segunCecolores
normalizados.

La seccién de las barras de neutro, esta definida en base a las caractecisticas”de“las cargas a
alimentar,de las protecciones de los aparatos de maniobra y de las cerrientes de cortocircuito.

Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal del interruptor-asociado.
La salida de los cables se realizara por la parte inferior del tablero.

Los componentes de las unidades funcionales que, €onforman eltablero, deberan ser del mismo
fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o-placas y.fijados(sobre travesafios especificos para
sujecion. No se admitira soldadura alguna:

Los eventuales instrumentos de proteccidn/y medicion) Jamparas de sefializacién, elementos de
comando y control, seran montddos’sobre-paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y-electrénicos montados deberan tener una tarjeta de identificacién
que corresponda con lo(indicado.eh el'esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones J‘cable/ a cable” aguas abajo de los interruptores automaticos y
seccionadores de cabecera, sé montara una bornera repartidora de corriente, fabricada en material
aislante y dimensionada para distribuir la corriente de la salida.

El sistema de.pUesta‘a ‘tierra estard constituido por un colector principal de planchuela de cobre
electrolitico de se€eion no inferior a 200 mm2, que se ubicard en la parte inferior de cada gabinete y
correra a lo largo-del mismo.

Todas las“partes metdlicas de cada unidad funcional seran conectadas al colector principal por
continuidad de los componentes metalicos (estructura, perfiles, paneles, etc.) o por medio de
colectores secundarios hechos de cobre. Las partes metalicas nunca deben tener potenciales
flotantes.

En ningun caso se admitirdn las conexiones en serie de dos o mas elementos para la puesta a tierra.
Las puertas o paneles abisagrados, deberan conectarse a tierra mediante trenza flexible de cobre
estafiado de seccion no inferior a 6 mm2.

El tablero contara con un PLC que en forma auténoma realice las siguientes operaciones:

e Detectar ausencia de tension en alimentacion principal y conmutar a la alimentacion de
respaldo y realizar la maniobra inversa cuando se recupera la alimentacion principal

e Sila operacion realizada no restablece la tensidn en las barras emitir una alarma y una sefal
de arranque al grupo electrégeno de emergencia.
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® En caso de falla del grupo electrégeno se conmutard a la alimentacion desde el banco de
baterias a través de las UPS.

® Recibir por via de comunicacién maniobras de restitucidn de la alimentaciéon normal y ordenar
el cierre de uno de los interruptores.
Dar indicacion de falla propia.
El dispositivo sera del tipo controlador programable y responderd a la norma IEC 61131.

Todos los enclavamientos vinculados, las puertas o paneles frontales, etc., deberdn ser ajustados‘por
Unica vez en fabrica y no se requerirdn tareas adicionales sobre los mismos durante el montaje-

La maniobra del tablero sera segura y sencilla mediante la agrupacion de todos los méganismos de
comando y de los accesos en el frente del mismo. No se requerird el acceso parla parte posterior para
la instalacién, como asi tampoco para su accionamiento.

Los interruptores de las salidas seran de instalacidn fija y respohderdan@lanorma’lEC 60947. Poseerdn
proteccion termomagnética propia. Deberan ser de primetas'mareas, come por ejemplo: Siemens,
Schneider, Eaton o equivalente.

Los interruptores de las entradas de linea serdn matorizados'y tetrapolares y de corrientes asignadas
en plano unifilar y una capacidad de ruptura iguakala.corriente resistida por el tablero. Poseeran relé
de proteccion y control que tendra la habilidad ‘de comunicarse, para telecontrol con protocolo
Modbus.

Poseeran interruptores de salida de.corriente asignada enwunifilar y capacidad de ruptura igual a la del
tablero. Poseeran proteccién y actaran‘comandados-per'la proteccidn asociada.

Los relés seran de tipo electrdnicos.o” electromagnéticos regulables y responderdn a la norma IEC
60255 y los instrumentasa‘ta narma |[EC.60051.

Los transformadores de cotriente responderan a la norma IEC 61869-2, serdn de medicidn, con
primario pasante, y factor.de seguridad menor a 5.

Las barras principales‘del tablero contardn con un sistema de proteccidén contra sobretensiones que
responderan ada-normaNEC 61869-2, serd del tipo I+11.

Las conexiones de fos circuitos de control se ubicardn en cablecanales plasticos de seccidn adecuada
a la cantidad de-cables que contengan.

Todas las_eonexiones correspondientes a los circuitos de control, comando, proteccion y sefializacion
de los‘equipos y aparatos a instalar en los gabinetes, se ejecutaran con conductores flexibles de cobre
eléctrolitico con aislacién apta para 1000 V de material autoextinguible.

lkos conductores responderan en todo a la norma IEC 60227-3, con las siguientes secciones minimas:

® 4 mm2 para los transformadores de corriente y circuitos amperométricos.

® 2,5 mm2 para los circuitos de comando.

e 1,5 mma2 para los circuitos de senalizacion.
Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a las identificaciones
dadas en los planos funcionales.

Cada conductor serd identificado en sus extremos para facilitar su localizacién y seguimiento durante
las operaciones de mantenimiento.
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El tablero dispondrd de una Unica bornera frontera a la que se cableardn todos los circuitos de baja
tension ya sea de control, medicidn, indicacién, etc. La bornera estara constituida por bornes de tipo
componible, de material rigido no higroscdpico y sera extraible sin necesidad de desarmar toda la tira
de bornes.

Los tornillos de ajuste de los cables en los bornes apretaran sobre una placa y no sobre el cable
directamente. No se aceptara la conexidon de mas de un cable a cada borne. Los bornes de los circuitos
de corriente y de tensidn tendran la multiplicidad y caracteristicas tales que permitan el contraste de
los instrumentos pertenecientes a estos circuitos sin interrumpir el servicio. A cada borne acometera
un Unico cable de cada lado.

Las interconexiones se realizardn mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o rigido, Gon terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente serd.compatible con
la capacidad de apertura de los interruptores.

El conjunto llevara una placa con las indicaciones que como minimo sé&dan a’eontinuacién:

Nombre del fabricante,
NuUmero de obra,
Afio de fabricacion,
Tensién asignada (kV),
Normas utilizadas,
Corriente asignada (A),
Frecuencia asignada (Hz)
e Grado de ropa de proteccién.antetadiacion'de arce, en caso de ser necesario.
Ademads, cada unidad debera identificarse en‘su parte)frontal mediante placa plastica grabable, de
acuerdo a su funcidén o destino,

Los compartimentos, luces dé senalizacion{ mandos mecanicos y demas elementos de comando,
estaran convenientementeidentificados mediante leyendas indicadoras sobre el frente de los
mismos.

e Para columnas o.compartimentos altura del texto 5 mm.

e Para lucesde.sealizacion, mandos mecanicos, y demds elementos de comando 3 mm.
Salvo indicacion en.‘contrario las leyendas se realizaran en acrilico blanco con letras negras. Las
leyendas externas'del tablero deberdn ser atornilladas y no pegadas para su fijacion.

Todas las unidades, en forma individual, deberan disponer de elementos que permitan realizar con
facilidad“1a elevacién y el movimiento de los conjuntos durante las tareas de montaje y/o
mantenimiento.

Cada gabinete vendra provisto de dispositivos desmontables para el enganche de las eslingas, y junto
con cada tablero se entregardn los rodillos y los perfiles que permitiran el pasaje sobre los canales de
cables.

21.7.3 Documentacion e informacion técnica
La oferta incluird como requisito indispensable para ser tenida en cuenta en el estudio de la
adjudicacion, la documentacion detallada a continuacion, redactada en idioma castellano.

e Protocolos de ensayos de tipo.
e Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada.
e C(Catalogos comerciales y de informacidn técnica originales.
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® Antecedentes de suministros anteriores. Debe constar de una lista de suministros ya
realizados, debiendo aclarar en forma fehaciente si los mismos corresponden a tableros
iguales o similares tanto en sus caracteristicas técnicas como en su tecnologia constructiva.
El Contratista deberd entregar para la no-objecion:

Plan de fabricacidn y ensayo.

Plano de dimensiones y detalles constructivos.

Planos unifilares, multifilares, funcionales y de cableado.
Planos de bases y requerimientos para el montaje.

Memoria de calculo mediante software proporcionado de la misma marca Cque el
equipamiento, mostrando capacidades y coordinacion de protecciones
Previamente a la realizacién de los ensayos de recepcidn, se entregara la siguiente doecUmentacion:

Plano de dimensiones y detalles constructivos conforme a fahricacion.

Planos unifilares, multifilares, funcionales y de cableada’conforie a fabricacion.
Planillas de borneras conforme a fabricacidn.

Memorias técnicas.

Lista de repuestos recomendados.

Instrucciones de operacidn y mantenimiento.

Copia rubricada de los protocolos de ensayo de rdtinalgue propone.

21.7.4 Ensayos
Todos los ensayos que se realicen durante)la fabricacién; los«déestipo y los de recepcion, se llevaran a
cabo en el laboratorio del proveedor.Sipor deficiencias la.Gerencia de Obra de Salto Grande considera
gue alguno de ellos se lo debe hacer'en unylaborateriosindependiente, la eleccién del laboratorio y el
costo total del ensayo, transporte'y seguro s€rd-a cargo’del Contratista.

Asimismo, Salto Grande se.réserva‘el dérecho delrepetir los ensayos que estime convenientes en un
laboratorio independiente a su eleccién.

En tal caso, el costo de |as-ensayesy el transporte y seguro de los equipos serd soportado inicialmente
por el Contratista.~SiAos¢resultados de los ensayos resultan concordantes con los efectuados
anteriormente, Salto Grande reintegrara el importe contra la presentacion de la factura.

Si por el contrario 05 tesultados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrara costo
alguno y la Gerencia’de Obra de Salto Grande podra rechazar la partida o equipo involucrado.

Todos los_dinstrumentos utilizados en los ensayos tendran certificado de contraste oficial con su
correspondiente lacrado y sellado y una antigliedad menor a un afo. En caso contrario se procedera
a contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

El-Comitente se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos
de medicidn.

En caso de resultar algun instrumento fuera de norma o clase, el Contratista tomara los recaudos para
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfaccién de Salto Grande.

Se requeriran los certificados de siguientes ensayos de tipo, conforme a la norma IEC 61439.

A. Ensayos de operacién mecdnica

B. Ensayos dieléctricos

C. Ensayos de capacidad para soportar y cortar la corriente de cortocircuito.

D. Verificacidn del funcionamiento con maxima y minima tension de auxiliares.
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E. Ensayo de resistencia al arco interno segun IEC-TR 61641.

Como parte del PGPC, segun estipulado en el “MAN-RSG-GPRSG-01 Instrucciones a Contratistas
Gestidn de Proyectos” , el Contratista presentara para la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto
Grande, el plan de ensayos.

El tablero que se ensaye estara armado en forma completa, tal cual se montara en obra.
Se realizardn como minimo los ensayos indicados en la norma IEC 61439.

Ensayo de tensidn aplicada en seco a frecuencia industrial

Ensayo de tensidn aplicada en circuitos de control y auxiliares

Medicidon de la resistencia de los circuitos principales

Ensayos de operaciéon mecanica

Verificacidon de dimensiones y control de componentes

Ensayo funcional completo incluyendo todas las conmutaciones indicadas-previamente

mmooOwmp

Los resultados de todos estos ensayos, verificaran los{dates.ofertados de la planilla de datos
garantizados, sin excepcion.

Para el caso que Salto Grande decida no presenciar les ensayos de recepcion, el Contratista los
realizard igual y remitira el resultado, diez (20)dias-antes de enviarel material a destino.

Sin estos requisitos no se efectuara la eertificaCidn nila recepcion provisoria de los tableros.

Cuando el tablero esté montado y’previo o,durante la puesta en servicio, Salto Grande podra realizar
por cuenta propia y en presencia del, Contratista.lés ensayos que considere necesarios, para
comprobar la correcta operacion deNos equipos,dentro de los limites garantizados.

Los tableros, una vez.mentados, Seran sometido a ensayos de puesta en servicio. Como minimo se
realizardn los siguientes ersayos:

A. Nivel de aislacion‘délos-circuitos de control y auxiliares

B. Nivel de aislagidn-delcircuito principal, ensayos dieléctricos
C. Ensayos deloperacidon mecdnica

D. Ensayos de opéracion eléctrica

21.7 5 Embalaje
El embalaje-de'los tableros de fabricacién local, serd un cajon de madera de pino o similar de espesor
no menor’a 19 mm; que tendra un marco de base reforzada, que servird de soporte, sobre el cual
estaran-clavadas las tablas de la base; por debajo de la misma, a manera de patin para el transporte
se\dispondran tirantes, cuya longitud serd inferior, con objeto de poder colocar mejor las eslingas
destinadas a elevar el bulto. Las paredes laterales irdn reforzadas y clavadas al marco de la base y la
tapa del cajon garantizard la estabilidad del mismo.

Se indicard mediante leyendas:

Posicién de almacenaje.
Contenido y cantidad.
Peso bruto en kg.
Orden de Compra.
Destino.

Leyenda FRAGIL
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Fabricante.
Lugar de origen.
Numero de envio.
Lugar de colocacién de eslingas para el izaje

® Lugar por donde se debe abrir el embalaje
Los materiales serdn acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para
el manejo de bultos pesados; ademas se los protegera adecuadamente contra una prolongada
permanencia a la intemperie, mediante envoltura de nylon, plastico o similar y absorbentes—de
humedad.

Para el envio a destino, los tableros podran estar fragmentado en mas de un cajon, debietdo cada
bulto estar perfectamente individualizado por medio de listas de empaque, que a tal-efecto seran
confeccionadas y entregadas al Comitente.

Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza se"identificaran con la misma sigla, los
bultos con repuestos seran identificados con la misma sigla del-eriginal.

Conjuntamente con el rétulo de identificacion general;,Comitente; ORDEN DE COMPRA No. ##/##, se
inscribira la lista con el contenido, cantidades, peso bruto’en kilogrames, fabricante, nimero de remito
y numero codificado del cajén.

Ademas, se detallaran en los remitos todos Jes‘elementos despachados, y en qué cajén se encuentran.

Cada cajon contara con un detalle del conteridpo, mediante“una lista colocada en el interior de un
sobre impermeable, fijado en la cara.interior.de la’hase.

El procedimiento enunciado ne.exime\de la-cempleta/responsabilidad que le atafie al Contratista
sobre la construccién, la forma’de.embalaje:de todos los bultos, carga, descarga ya que la inspeccion
de los mismos se realizaraen destino y-se completara una vez montados y puestos en servicio. A pesar
de ello no se recibirdn bultos-con_embalajes’de inferior calidad que los autorizados, o si estos se
encuentran dafados.

Ademas de las/consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos
importados que seantransportados por via maritima, el embalaje estara acondicionado a ese medio
de transporte ysa\las condiciones extremas de temperatura, humedad y contaminacion salina a que
sea sometido.(Se respetaran las normas internacionales acerca de la construccién y simbolos de
embalajes-de mercaderias fragiles; las leyendas en los bultos y listas de empaque seran escritas en
idioma castellano.

Las-superficies mecanizadas expuestas deben protegerse contra el 6xido y la corrosion con pinturas
protectoras adecuadas.

Si no se usan pinturas preservativas deben envolverse con papel impregnado.

Los preservativos de contacto o papeles impregnados no deben ser usados para sellar las aberturas
en los equipos eléctricos o electrénicos.

Las cintas y papeles resistentes al agua deben usarse para sellar las aberturas en los equipos eléctricos
para evitar el ingreso de suciedad.
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Los instrumentos de precisidn, equipos mecdanicos calibrados o componentes eléctricos deben ser
colocados en bolsas selladas resistentes al agua, ubicadas en cajas y con bolsas deshidratantes; luego
encajonadas.

21.7.6 Supervision de montaje y puesta en servicio
Este item comprendera los servicios en obra de un técnico competente, interiorizado en el montaje,
puesta en funcionamiento y operacién del equipo que se suministra.

Este representante supervisard y actuara como guia del personal que efectle el montaje, como.asi
también del personal de operacién y mantenimiento de Salto Grande.

El representante dard su acuerdo para cada prueba involucrada en la puesta en servicio.

Por tanto, el Contratista sera responsable en forma absoluta del funcionamiento_garantizado de los
equipos durante el plazo de garantia estipulado, a partir de la puesta én.servicio.

Estaran a cargo del Contratista la estadia y viajes ida y vueltanecesarios para.€l montaje y puesta en
servicio de los tableros.

21.7.7 Planilla de datos garantizado$s
El tablero debera cumplir con lo indicado en latcolumna-de “datos especificados” de la planilla de
“datos garantizados”, indicada en el punto 21:1 ¥ Planilla deydatos’garantizados de la presente.

21.8. TABLEROS SECUNDARIOS

21.8.1 Caracteristicas.asignadas
Los tableros, objeto de-la-presente especificacién, tendrd las siguientes caracteristicas asignadas:

a.- Tipo Modular, de serie

b.- Gabinete Metalico

C.- Norma IEC 61439

d.- Frecuéncia asignada 50 Hz

e.- Tensidn asignada 1000V

f.- Tensidn\de utilizacién 380V

g.- Tension resistida de impulso 8 kv

h.- Caorriente asignada Segun unifilar

i.- Numeros de fases 3

j» Sistema de neutro TN-S

k.= Corriente resistida de corta duracion (1 s) 5 kA

l.- Grado de proteccion envolvente P40

m.- Grado de proteccién contra impactos IKO8

n.- Tensidon auxiliar comando, sefializaciéon y | 125 Vcc
alarma

0.- Tensidn auxiliar de calefaccion e iluminacion | 220 Vca

21.8.2 Caracteristicas constructivas
Los tableros recibiran la alimentacién de los tableros TGBT, TCE, TUPS y TCANI.
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Los tableros se instalaran en el interior de locales apropiados, serdan montados sobre piso o paredy
responderan estrictamente a los diagramas unifilares correspondientes.

Su disefio responderd a las caracteristicas de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie,
conforme a la definicién de la norma IEC 61439. La instalacidon de cada aparato o grupo de aparatos
incluird los elementos mecdnicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccién y salida que
contribuyan a la ejecucién de una sola funcién (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas
unidades funcionales permitira la ejecucién de un conjunto o sistema funcional.

Los componentes prefabricados deberdn permitir la estandarizacién de los montajes y conexiones,
simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran prateceion al
personal y seguridad de servicio. Tendran una disposiciéon simple de aparatos y componentes y su
operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

Los tableros tendran un grado de proteccion de la envolvente IP4QXy un grado-de proteccidn contra
los impactos IK 08. El tablero debera ser ampliable conservando el grade deroteccion.

Los tableros serdn integramente de construccidon normalizada, estandat y'modular, conformando un
sistema funcional. Poseera puerta rebatible mediante bisagras y unsub-panel metdlico desde donde
podran accionarse los distintos comandos, sin acceso a las partes bajo tension.

En caso de ser necesario, podrdn instalarse véntilacién.con.filtros en tapas y techos, no aceptandose
ventilacion forzada.

Todos los componentes de material plasticoresponderan al\requisito de autoextinguibilidad a 960 °C,
30/30 s, conforme a la norma IEC.60695.

La estructura tendrd una coneepcidén madular,<permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera.realizado con chapas-de acero electro zincado con un espesor de 1,5 mm.

Los tornillos tendran Gn tratamiento_anticertosSivo a base de zinc. Todas las uniones seran atornilladas,
para formar un conjuntorigido.4{os'bulones estructurales dispondran de multiples dientes de quiebre
de pintura para asegurar la perxfecta puesta a tierra de las masas metdlicas y la equipotencialidad de
todos sus componentes metdlicos.

Para facilitar”Ja- posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes eléctricos seran
facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o abisagradas. Del
mismo modo,se-podrd acceder por los laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables
o puertas.

La totalidad de las estructuras y paneles deberan estar electro cincados y pintados. Las [dminas estardn
tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. El color final serd definido por la Direccién de Obra, con espesores minimos de 80
micrones.

Se dispondra en la estructura un portaplanos, en el que se colocaran los planos funcionales y
esquemas eléctricos.

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 %.

Las barras tendrdn un espesor minimo de 5 mm y perforaciones roscadas equidistantes a lo largo de
las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente prefabricados.
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Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos vy
electrodindmicos generados por corrientes especificadas para cada caso.

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiendo los soportes
anteriormente descritos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberan ser
dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidn de las barras de neutro estd definida en base a las caracteristicas de las cargas alalimentar
y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

Los conductores serdn dimensionados para la corriente nominal del interryptor asociado.

El tablero debera estar disefiado como para permitir que las entfadas y salidas d&potencia sean tanto
por la parte por la parte inferior del mismo como superior del'misnmo.

Los componentes de las unidades funcionales que conferman“el tablero deberan ser del mismo
fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias 0 placas y fijados sobre travesafos especificos para
sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Los eventuales instrumentos de proteceidon y medicidh, lamparas de senalizacion, elementos de
comando y control, serdn montados:sebre‘paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctri¢os y electroniCesmontados deberan tener una tarjeta de identificacion
gue corresponda con lo indicado en-el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a_kable”’ aguas abajo de los interruptores automaticos y
seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de corriente, fabricada en material
aislante y dimensionada para distribuir la corriente de la salida.

El sistema de puésta a fierra estara constituido por un colector principal de planchuela de cobre
electrolitico déseccidn no inferior a 200 mm2, que se ubicard en la parte inferior de cada gabinete y
correra a lo largo,del,mismo.

Todas las partes metdlicas de cada unidad funcional seran conectadas al colector principal por
continuidad "de los componentes metdlicos (estructura, perfiles, paneles, etc.) o por medio de
colectores” secundarios hechos de cobre. Las partes metdlicas nunca deben tener potenciales
flotantes.

En ningun caso se admitiran las conexiones en serie de dos o mas elementos para la puesta a tierra.
Las puertas o paneles abisagrados deberdn conectarse a tierra mediante trenza flexible de cobre
estafiado de seccion no inferior a 6 mm2.

Los interruptores seran de instalacion fija y responderdn a la norma IEC 60947. Poseerdn proteccion
termomagnética propia.

Los interruptores de las entradas de linea seran tetrapolares y de corrientes asignadas en plano unifilar
y una capacidad de ruptura igual a la corriente resistida por el tablero.
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Poseeran interruptores de salida de corriente asignada en unifilar y capacidad de ruptura igual a la del
tablero. Poseeran proteccién y actuardn comandados por la proteccion asociada.

Los circuitos terminales, seglin lo prescribe la norma IEC 60364 e AEA 90364 para el sistema TNS,
deberdan ser protegidos por ID de sensibilidad 30 mA, que en el caso del ECT TN-S deberdn estar
protegidos de su destruccién ante la apertura de una corriente de falla a tierra.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicardn en cablecanales plasticos de seccién adecuada
a la cantidad de cables que contengan.

Todas las conexiones correspondientes a los circuitos de control, comando, proteccién y sefidlizacidon
de los equipos y aparatos a instalar en los gabinetes se ejecutaran con conductores flexibles\de cobre
electrolitico con aislacién apta para 1000 V de material autoextinguible.

Los conductores responderan en todo a la norma IEC 60227-3, con {as.siguientes secciones minimas:

® 4 mm2 para los transformadores de corriente y circuitos -@amperométricos.

® 2,5 mma2 para los circuitos de comando.

e 1,5 mm2 para los circuitos de sefializacién.
Los conductores se deberan identificar mediante anillos humerados-de acuerdo a las identificaciones
dadas en los planos funcionales.

Cada conductor serd identificado en sus extremos . para facilitar suJocalizacién y seguimiento durante
las operaciones de mantenimiento.

Los tableros dispondran de una Unicasbornera frohtera.a.la que se cablearan todos los circuitos de
baja tensidn ya sea de control, medicidn,\indicacion, etc:-La bornera estard constituida por bornes de
tipo componible, de material rigido.no higroscdpico-ysera extraibles sin necesidad de desarmar toda
la tira de bornes.

Los tornillos de ajuste_de los“cables €n lessbornes apretaran sobre una placa y no sobre el cable
directamente. No se aceptara laiconexion de mds de un cable a cada borne. Los bornes de los circuitos
de corriente y de tensién tendran la multiplicidad y caracteristicas tales que permitan el contraste de
los instrumentos perténecientes a estos circuitos sin interrumpir el servicio. A cada borne acometera
un Unico cablede-cada lado.

Las interconexiones/Se realizaran mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o rigido, con terminal
metdlico (punta-desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera compatible con
la capacidad-de apertura de los interruptores.

El conjunto llevara una placa con las indicaciones que como minimo se dan a continuacidn:

Nombre del fabricante,
Numero de obra,
Afio de fabricacion,
Tensién asignada (kV),
Normas utilizadas,
Corriente asignada (A),
e Frecuencia asignada (Hz),
Ademas, cada unidad debera identificarse en su parte frontal mediante placa plastica grabable, de
acuerdo a su funcidn o destino.
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Los compartimentos, luces de sefalizacidn, mandos mecanicos y demas elementos de comando,
estardn convenientemente identificados mediante leyendas indicadoras sobre el frente de los
mismos.

e Para columnas o compartimentos altura del texto 5 mm.

e Paraluces de sefalizacion, mandos mecanicos, y demas elementos de comando 3 mm.
Salvo indicacién en contrario las leyendas se realizaran en acrilico blanco con letras negras. Las
leyendas externas del tablero deberan ser atornilladas y no pegadas para su fijacion.

Todas las unidades, en forma individual, deberan disponer de elementos que permitan realizarcon
facilidad la elevacién y el movimiento de los conjuntos durante las tareas de mantaje y/o
mantenimiento.

Cada gabinete vendra provisto de dispositivos desmontables para el enganche.de las.eslingas, y junto
con cada tablero se entregaran los rodillos y los perfiles que permitiran el pasaje sobre los canales de
cables.

21.8.3 Documentacion e informacion téchica
La oferta incluird como requisito indispensable para“Ser“téenida-en cuenta en el estudio de la
adjudicacion, la documentacién detallada a continuacion, redactada en idioma castellano.

Protocolos de ensayos de tipos

Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada.

Catdlogos comerciales‘y dé infermacion téchica originales.

Antecedentes de sumiinistrosanterioressDebe constar de una lista de suministros ya
realizados, dehiendo_aclarar‘en forfma fehaciente si los mismos corresponden a
tableros iguales o similares tanto,.ensus caracteristicas técnicas como en su tecnologia
construgtivar

El Contratista deberd€ntregak, para su-no-objecion:

Plan de fabricaciény ensayo.
Plano de dimefsiones y detalles constructivos.
Planos unifilares;multifilares, funcionales y de cableado.
e Planos'de bases'y requerimientos para el montaje.
Previamente a la redlizacion de los ensayos de recepcion, se entregara la siguiente documentacion:

Plano'de dimensiones y detalles constructivos conforme a fabricacion.

Planos unifilares, multifilares, funcionales y de cableado conforme a fabricacion.
Memorias técnicas.

Lista de repuestos recomendados.

Instrucciones de operacidon y mantenimiento.

Copia rubricada de los protocolos de ensayo de rutina que propone.

21.8.4 Ensayos
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricacidn, los de tipo y los de recepcidn, se llevaran a
cabo en el laboratorio del proveedor/fabricante. Si por deficiencias la Gerencia de Obra de Salto
Grande considera que alguno de ellos se lo debe hacer en un laboratorio independiente, la eleccién
del laboratorio y el costo total del ensayo, transporte y seguro serd a cargo del Contratista.

Asimismo, Salto Grande se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime convenientes en un
laboratorio independiente a su eleccion.
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En tal caso, el costo de los ensayos y el transporte y seguro de los equipos serd soportado inicialmente
por el Contratista. Si los resultados de los ensayos resultan concordantes con los efectuados
anteriormente, Salto Grande reintegrard el importe contra la presentacion de la factura.

Si por el contrario los resultados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrara costo
alguno Salto Grande podrd rechazar la partida o equipo involucrado.

Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendrdn certificado de contraste oficial con su
correspondiente lacrado y sellado y una antigliedad menor a un afo. En caso contrario se procederd
a contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

El Comitente se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instfumentos
de medicion.

En caso de resultar algun instrumento fuera de norma o clase, el Contratista tomara.Jos recaudos para
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfaccién de la Gerencia_de Obra‘de Salto Grande.

Se requeriran los siguientes ensayos, conforme a la norma lEC-61439:

A. Ensayos de operacién mecdnica

B. Ensayos dieléctricos

C. Ensayos de capacidad para soportar y cortar la corriente,de cortocircuito.

D. Verificacidn del funcionamiento con maxima y-minimaltensionde auxiliares.

El contratista presentara para no-objecion de.Ja Gerenciade Obra de Salto Grande, el plan de ensayos.
El tablero que se ensaye estar&armado en forma completa, tal cual se montara en obra.
Se realizardn como minimo.lds ensayos(indicados'en la norma IEC 61439:

A. Ensayo de tensiénaplicadaensseco a frecuencia industrial
Ensayo de tensidn aglicada en-circuitos de control y auxiliares
Medicién de la resistencia de los circuitos principales
Ensayos de opéeracionmecdanica

Verificacidgh.de diménsiones y control de componentes

mOoOO®

Los resultados ‘de ‘todos estos ensayos deben verificar los datos ofertados de la planilla de datos
garantizados;, sin excepcién.

Para elcaso que Salto Grande decida no presenciar los ensayos de recepcion, el Contratista los
realizara igual y remitira el resultado, diez (10) dias antes de enviar el material a destino.

Sin estos requisitos no se efectuara la certificaciéon ni la recepcion provisoria de los tableros.

Cuando el tablero esté montado y previo o durante la puesta en servicio, Salto Grande podra realizar
por cuenta propia y en presencia del Contratista los ensayos que considere necesarios, para
comprobar la correcta operacidn de los equipos, dentro de los limites garantizados.

Los tableros, una vez montados, seran sometidos a ensayos de puesta en servicio. Como minimo se
realizardn los siguientes ensayos:

A. Nivel de aislacion de los circuitos de control y auxiliares
B. Nivel de aislacidn del circuito principal, ensayos dieléctricos
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C. Ensayos de operacidon mecanica
D. Ensayos de operacidn eléctrica

21.8.5 Embalaje
El embalaje de los tableros de origen nacional, sera un cajon de madera de pino o similar de espesor
no menor a 19 mm; que tendra un marco de base reforzada, que servird de soporte, sobre el cual
estardn clavadas las tablas de la base; por debajo de la misma, a manera de patin para el transporte
se dispondran tirantes, cuya longitud serd inferior, con objeto de poder colocar mejor las eslingas
destinadas a elevar el bulto. Las paredes laterales irdn reforzadas y clavadas al marco de la basety la
tapa del cajon garantizara la estabilidad del mismo.

Se indicara mediante leyendas:

Posicién de almacenaje.

Contenido y cantidad.

Peso bruto en kg.

Orden de Compra.

Destino.

Leyenda FRAGIL

Fabricante.

Lugar de origen.

Numero de envio.

Lugar de colocacion de eslingas para el-izaje

Lugar por donde se debe abrir el embalaje

Los materiales serdn acondicionados para cargaydescarga én lugares donde se carece de medios para
el manejo de bultos pesadosi-ademas/selos“protegera adecuadamente contra una prolongada
permanencia a la intemperie; medianteSenvoltura de nylon, plastico o similar y absorbentes de
humedad.

Para el envio a destino, |os tableras podran estar fragmentado en mas de un cajon, debiendo cada
bulto estar perfectaménte individualizado por medio de listas de empaque, que a tal efecto seran
confeccionadas y entregadasial Comitente.

Los bultos que‘eontengan elementos de la misma naturaleza se identificardan con la misma sigla, los
bultos con repuestos,seran identificados con la misma sigla del original.

Conjuntamente-con el rétulo de identificacidon general: Comitente -; ORDEN DE COMPRA No. ##/##,
se inscribird™fa lista con el contenido, cantidades, peso bruto en kilogramos, fabricante, nimero de
remito y\ndmero codificado del cajon.

Ademas, se detallaran en los remitos todos los elementos despachados, y en que cajén se encuentran.

Cada cajon contara con un detalle del contenido, mediante una lista colocada en el interior de un
sobre impermeable, fijado en la cara interior de la base.

El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabilidad que le atafie al Contratista sobre
la construccidn, la forma de embalaje de todos los bultos, carga, descarga ya que la inspeccién de los
mismos se realizara en destino y se completard una vez montados y puestos en servicio. A pesar de
ello no se recibirdn bultos con embalajes de inferior calidad que los autorizados, o si estos se
encuentran dafados.
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Ademas de las consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de equipos
importados que sean transportados por via maritima, el embalaje estara acondicionado a ese medio
de transporte y a las condiciones extremas de temperatura, humedad y contaminacién salina a que
sea sometido. Se respetaran las normas internacionales acerca de la construccién y simbolos de
embalajes de mercaderias fragiles; las leyendas en los bultos y listas de empaque serdn escritas en
idioma castellano.

Las superficies mecanizadas expuestas deben protegerse contra el 6xido y la corrosién con pinturas
protectoras adecuadas.

Si no se usan pinturas preservativas deben envolverse con papel impregnado.

Los preservativos de contacto o papeles impregnados no deben ser usados para sellatdas aberturas
en los equipos eléctricos o electrénicos.

Las cintas y papeles resistentes al agua deben usarse para sellar las;aberturas entos equipos eléctricos
para evitar el ingreso de suciedad.

Los instrumentos de precisidon, equipos mecanicos calibrados\o.componentes eléctricos deben ser
colocados en bolsas selladas resistentes al agua, ubicadas en gajas y.con bolsas deshidratantes; luego
encajonadas.

21.8.6 Supervision de montafe y puesta en.seryicio
Este item comprendera los servicios en ‘obra de*un técnico competente, interiorizado en el montaje,
puesta en funcionamiento y operacidn del €quipo/queé sessuministra.

Este representante supervisard.y actuara como_guialdel personal que efectlie el montaje, como asi
también del personal de opéracion y.mantenimiento de Salto Grande.

El representante dard,su.acuefdo-para cada prueba involucrada en la puesta en servicio.

Por tanto, el Contratista-serd reSponsable en forma absoluta del funcionamiento garantizado de los
equipos durante el plazo.de garantia estipulado, a partir de la puesta en servicio.

Estaran a cargo.del Contratista la estadia y viajes ida y vuelta necesarios para el montaje y puesta en
servicio de lositableres. La cotizacion debe incluir este item en forma discriminada.

21.8.Z Planilla de datos garantizados
Los tablergs.deberan cumplir con lo indicado en la columna de “datos especificados” de la planilla de
“datos garantizados”, indicada en el punto 21.11 de la presente.

21:9. UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA

21.9.1 Caracteristicas asignadas

a.- Tipo En linea, doble conversién
b.- Norma IEC 62040

C.- Numero de fases de entrada 3

d.- Tensidn de entrada 220/380V

e.- Sistema de neutro TNS

f.- Frecuencia asignada 50 Hz
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g.- Potencia asignada 20 kVA
e.- Factor de potencia >0,98
f.- Distorsidon armdnica con carga lineal <5%

g.- Cantidad de fases de salida 1

h.- Tension de salida 220V

i.- Sistema de neutro de salida TN-S

j- Frecuencia de salida 50 Hz

k.- Factor de potencia de salida 1

l.- Regulacion de la tensidn de salida 1%
m.- Balance de fases 120°+1°
n.- Eficiencia 96 %

0.- Autonomia a plena carga 4 horas
p.- Puenteo interno Automatico
qg.- Sistema de inversidn de tensidn IGBT

r.- Sistema de baterias Externq

21.9.2 Caracteristicas constructivas
Las fuentes de energia ininterrumpida deberan suministrar-alimentacién eléctrica acondicionada en
forma continua y sin conmutacidon mecanica y/o electrénica a<través del inversor a los consumos
abastecidos, siendo su caracteristica basica de-fuhcionamiento\del tipo on-line doble conversidn.

El rectificador tomara energia de la linea comereial previamente filtrada por un filtro supresor de
ruidos parasitos (RMI/RFI, etc.) y alimentara allinverser.manteniendo a su vez en carga o flote al banco
de baterias.

El inversor entregard a la cargatestablecida, energiafiltrada y estabilizada en tensién y frecuencia.

La fuente de energia ininterrumpida debera contar con una llave estatica de transferencia (by-pass)
gue permitird transferir; tanto en el casé de fallas en la UPS como frente a sobrecargas en los equipos
protegidos, la alimentacidn de estos desdeMa UPS hacia la linea comercial en forma automatica y con
un tiempo de transferencida»que no ocasione interrupciéon o alteracién alguna del normal
funcionamiento de los €quip0s alimentados y protegidos.

El equipo respetard los\imites impuestos por la norma IEC 62040-2 respecto a la compatibilidad
electromagnética (EMC).

En el caso de sobrecargas, la llave de puenteo (by-pass) debera retomar automaticamente a condicién
de funcionamiento en inversor (operacion normal) una vez que se hayan corregido las causas que
provacaren dicha anomalia.

Silsespresenta el funcionamiento en paralelo entre dos UPS, estds tendran la capacidad de funcionar
eh paralelo redundante y contardn con las protecciones adecuadas y necesarias para que ante la falla
de una la otra no se vea afectada, dejando el sistema sin tensidon de comando.

Las UPS deberan tener la capacidad de operar normalmente con alimentacién proveniente de grupos
electrogenos.

El equipo dispondra de una llave de corte de emergencia del tipo de golpe de pufio.
El ruido a plena carga medido a 1 m del equipo no superara los 50 dB (A).

Las UPS deberdan contar con contactos de salida y software para didlogo entre computadoray UPS, en
el protocolo MODBUS RTU, con el que se realizara la vinculacién al sistema de Control.
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A su vez, el programa permitira:

Cierre automatico del programa por corte eléctrico prolongado.

Registrar eventos histéricos sobre cortes de energia en la alimentacién del UPS.

Los equipos deberan contar con un panel de informacién del tipo LCD que permitird conocer:

Modo de operacién

Indicadores de estados varios
Alimentacidn de linea

Operacién modo normal (inversor)
Operacién modo baterias

Falla del sistema

Operacién en by-pass

Consumo de la carga

Capacidad de bateria remanente

Se deberd disponer de las siguientes alarmas:

Operacién en modo baterias
Aviso de falla
Diagnéstico de falla: Indicacion de distintas-condiciénes<dé.falla

Los equipos deberan constar de las siguientes protecciones:

Apagado automatico cuando.las batefias en‘descarga llegan a su valor critico.

Los semiconductores estardn protegidos.por limitacién electrénica y por fusibles ultrarrapidos
de alta capacidad.

Las partes con potencial de linea se encontrardn protegidas contra contactos accidentales.
Contactos deccomunicacion para conexién de parada de emergencia remota (golpe de pufio).
Llave by-pass detransferencia automatica por fallas del sistema UPS o sobrecarga a la salida.

Cada equipo, llevara una\placa con las indicaciones que como minimo se dan a continuacion:

Nombre del fabricante,

Ao defabricacion,

Tension asignada entrada (kV),
T€ension asignada de salida (kV),
Normas utilizadas,

Corriente asignada (A),
Frecuencia asignada (Hz),
Autonomia (min).

Todas las unidades, en forma individual, deberan disponer de elementos que permitan realizar con

facilidad la elevacién y el movimiento de los conjuntos durante las tareas de montaje y/o
mantenimiento.

21.9.3 Documentacion e informacion técnica
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La oferta incluird como requisito indispensable para ser tenida en cuenta en el estudio de la
adjudicacion, la documentacién detallada a continuacidn, redactada en idioma castellano.

Protocolos de ensayos de tipo

Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada.

Catdlogos comerciales y de informacion técnica originales.

Antecedentes de suministros anteriores. Debe constar de una lista de suministros ya
realizados, debiendo aclarar en forma fehaciente si los mismos corresponden a equipds
iguales o similares tanto en sus caracteristicas técnicas como en su tecnologia constructiva,
Previamente a la realizacion de los ensayos de recepcidn, se entregara la siguiente documentaeion:

Memorias técnicas.

Lista de repuestos recomendados.

Instrucciones de operacidn y mantenimiento.

Copia rubricada de los protocolos de ensayo de rutina qUe,propone.

21.9.4 Ensayos
Todos los ensayos que se realicen durante la fabrieacién, los-de tipo.y los de recepcidn, se llevaran a
cabo en el laboratorio del proveedor/fabricante/~Si pordeficiencias la Gerencia de Obra de Salto
Grande considera que alguno de ellos se lo_debe hacer en-undabodratorio independiente, la eleccidn
del laboratorio y el costo total del ensayo, transporte y seguro-Séra a cargo del Contratista.

Asimismo, Salto Grande se reserva ehderecho)de repéetirJos{ensayos que estime convenientes en un
laboratorio independiente a su eleccion:

En tal caso, el costo de los ensayos y-eltranspoeftey'seguro de los equipos sera soportado inicialmente
por el Contratista. Si lesresultados.(de) los énsayos resultan concordantes con los efectuados
anteriormente, Salto Grande reihtegrara elimporte contra la presentacion de la factura.

Si por el contrario los réesultados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrara costo
alguno y Salto Grande podré rechazar la partida o equipo involucrado.

Todos los instramentos,_utilizados en los ensayos tendran certificado de contraste oficial con su
correspondiénte lacrado y sellado y una antigliedad menor a un afo. En caso contrario se procedera
a contrastarlos.enun laboratorio oficial, corriendo todos los gastos por cuenta del proveedor.

El Comitente\se reserva el derecho inapelable de realizar a su cargo el contraste de los instrumentos
de medicion.

Encaso de resultar alglin instrumento fuera de norma o clase, el proveedor tomara los recaudos para
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfaccién de Salto Grande.

Con la oferta se requeriran los ensayos descritos en el punto 6.1.2 de la norma IEC 62040-3 como
ensayos de tipo.

Antes de la entrega en obra se requerirdn los ensayos descritos en el punto 6.1.5 de la norma IEC
62040-3 como ensayos de rutina.

Los resultados de todos estos ensayos, verificardn los datos ofertados de la planilla de datos
garantizados, sin excepcion.
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Para el caso que Salto Grande decida no presenciar los ensayos de recepcion, el proveedor los realizara
igual y remitird el resultado, diez dias antes de enviar el material a destino.

Sin estos requisitos no se efectuara la certificaciéon ni la recepcion provisoria de los tableros.

Cuando el tablero esté montado y previo o durante la puesta en servicio, Salto Grande podra realizar
por cuenta propiay en presencia del proveedor los ensayos que considere necesarios, para comprobar
la correcta operacién de los equipos, dentro de los limites garantizados.

Las UPS, una vez montadas, seran sometidas a ensayos de puesta en servicio indicados en el punto
6.1.3 de la norma IEC 62040-3. Como minimo se realizaran los siguientes ensayos:

A. Verificacién de los cables y de la interconexién de vinculacion.
B. Verificacién de funcionamiento en carga leve.
C. Verificacion de condiciones de montaje.

21.9.5 Embalaje
El embalaje de las UPS de origen nacional, serd un cajon dé-madera_de pino’-o similar de espesor no
menor a 19 mm; que tendra un marco de base reforzada, gue servira de soporte, sobre el cual estaran
clavadas las tablas de la base; por debajo de la mismd, a“maneraxde patin para el transporte se
dispondrdn tirantes, cuya longitud serd inferior; ¢oh objeto.de poder colocar mejor las eslingas
destinadas a elevar el bulto. Las paredes laterales irdn.reforzadas y clavadas al marco de la base y la
tapa del cajon garantizard la estabilidad dekmismo.

Se indicard mediante leyendas:

Posicién de almacenaje.

Contenido y cantidad:

Peso bruto en kg.

Orden de Compra.

Destino.

Leyenda FRAGIL!

Fabricante.

Lugar de origen.

Numere/de envio.

Lugar'de colocacion de eslingas para el izaje
Lugar por‘donde se debe abrir el embalaje

Los materiales seran acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para
el ymanejo de bultos pesados; ademas se los protegera adecuadamente contra una prolongada
permanencia a la intemperie, mediante envoltura de nylon, plastico o similar y absorbentes de
Aumedad.

Conjuntamente con el rétulo de identificacion general: GOPE; ORDEN DE COMPRA No. ##/##, se
inscribird la lista con el contenido, cantidades, peso bruto en kilogramos, fabricante, nimero de remito
y numero codificado del cajén.

El procedimiento enunciado no exime de la completa responsabilidad que le atafie al proveedor sobre
la construccidn, la forma de embalaje de todos los bultos, carga, descarga ya que la inspeccién de los
mismos se realizara en destino y se completard una vez montados y puestos en servicio. A pesar de
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ello no se recibirdn bultos con embalajes de inferior calidad que los autorizados, o si estos se
encuentran dafiados.

Ademas de las consideraciones hechas para equipos nacionales, cuando se trate de UPS importados
gue sean transportados por via maritima, el embalaje estard acondicionado a ese medio de transporte
y a las condiciones extremas de temperatura, humedad y contaminacién salina a que sea sometido.
Se respetardn las normas internacionales acerca de la construccidon y simbolos de embalajes de
mercaderias fragiles; las leyendas en los bultos y listas de empaque serdn escritas en idioma
castellano.

Las superficies mecanizadas expuestas deben protegerse contra el 6xido y la corrosién con pinturas
protectoras adecuadas.

Si no se usan pinturas preservativas deben envolverse con papel impregnade.

21.9.6 Supervision de montaje y puesta en sepvicio

Este item comprendera los servicios en obra de un técnico.conipetente, interiorizado en el montaje,
puesta en funcionamiento y operacién del equipo que'se’ suministra.

Este representante supervisara y actuara~como_guia dél>personal que efectlde el montaje, como asi
también del personal de operacion y.mantenimiento\de Salto~Grande.

El representante dard su acuerde gara.cada prueba involdcrada en la puesta en servicio.

Por tanto, el proveedor sera\résponsablesenforma absoluta del funcionamiento garantizado de los
UPS durante el plazo de@arantia estipulado, a.partir de la puesta en servicio.

Estaran a cargo del proveedor la-estadia y'viajes ida y vuelta necesarios para el montaje y puesta en
servicio de los UPS. Lacotizacidén‘debe incluir este item en forma discriminada.

21.947 Planilla de datos garantizados
Las UPS deberan\cumplir con lo indicado en la columna de “datos especificados” de la planilla de
“datos garantizados”, indicada en el punto 21.11 Planilla de datos garantizados de la presente.

21.10. BANCO DE BATERIAS

21.10.1 Caracteristicas asignadas
El banco de baterias, objeto de la presente especificacién, tendrd las siguientes caracteristicas
asignadas:

a.- Fabricacion Modular, de serie
b.- Tipo Pb - Ac

C.- Norma IEC 60086, 61065
d.- Tensidn asignada 220V

e.- Potencia asignada 20 kVA

f.- Régimen de descarga 4h

g Capacidad asignada 365 Ah
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h.- Acumuladores por vaso 1
i.- Humedad relativa maxima 100 %
j- Soporte Acero doble decapado

La provision incluird una cantidad de baterias suficiente para 10 afios de funcionamiento, garantizados
por el proveedor, no pudiendo ser esta cantidad inferior al 10 %.

21.10.2 Caracteristicas constructivas
El banco de baterias normalmente funcionard a flote y estara conectada continuamente en paralela
al equipo UPS, a través de fusibles. La UPS alimentara simultdaneamente la bateria y el consume:de
aguas abajo.

Cada uno de los componentes del banco deberd poder conducir sin inconvenientes y-resistir los
efectos de las corrientes de trabajo y de falla previstas sin que se produzcan deteriofos.

Todos los materiales a emplear en la fabricacién seran nuevos,/de.la mejor calidad y ejecutados de
acuerdo con las normas prescriptas.

Serdan del tipo estacionario, previstas para operar con tiempos dé.descarga normal de cuatro (4) horas.
Los vasos serdn enterizos, permitiéndose armar engu‘interior’sélo,un elemento acumulador.

Serdn de material plastico de alta resistencia alimpacte, o de(acero.inoxidable; y deberan identificarse
individualmente segln un cédigo de tipo, série defabricacién ydlimero de cada elemento.

Los vasos serdn inatacables por el 4¢ido”y no-debéran alterar la pureza del electrolito; cada vaso
debera tener una rigidez dieléctrica'no menor'de 2 kV/mmv

Las tapas de los vasos tendran“respisaderes) disefiados de forma tal de impedir el derrame del
electrolito. La tapa de uho, de-l0s vasos serd, adecuada para la insercion permanente de un
termdmetro.

La construccién serd robusta, y tanto las placas activas como los separadores serdn autosoportados y
disefiados de forma dé.impedirsu distorsidon durante la vida util de la bateria.

Los puentes seran de plome o de cobre electrolitico recubierto con plomo, de una rigidez mecanicay
espesor de recubrimiento minimo, seglin norma internacional.

Los pernos seran.de bronce emplomado o acero inoxidable, no permitiendo la conexién por soldadura.
Poseeran dos terminales por cada nodo para poder efectuar la conexién entre elementos y para los
terminales.de cable de interconexidn con los tableros correspondientes.

Los soportes deberan ser construidos con perfiles conformados de chapa de acero doble decapada,
deespesor minimo de 2,5 mm, formando una estructura rigida y recibiran tratamiento de cincado en
caliente por bafo y un posterior recubrimiento con pinturas adecuadas para el ambiente de trabajo.

Su disposicion podra ser escalonada, en uno o varios niveles, de forma tal que la inspeccién de los
elementos resulte facil y cémoda.

El oferente deberd proponer la distribucion mas conveniente desde el punto de vista del
interconexionado y el mantenimiento de rutina.

Se destaca que, a los efectos del mantenimiento, la altura de los sectores no debera superar los 1,20
metros aproximadamente.
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Los elementos de la bateria deberan estar aislados entre si y de tierra. El oferente deberd indicar la
manera de conseguir esas aislaciones que deben ser de no menos de 5 MQ a 1 kV. Podra asimismo
proponer alternativas a los materiales indicados aqui para los soportes, siempre que demuestre que
el material propuesto es resistente a los acidos.

En lugar conveniente se colocard una caja de bornes de conexiones conteniendo bases portafusibles
y fusibles del tipo de alta capacidad de ruptura, para proteccion de la bateria contra cortocircuitos.

El oferente debera indicar las particularidades requeridas para la adecuada ventilacién del recinto
donde serdn instaladas las baterias. No se admitiran baterias que requieran un tratamiento espéecial
en las paredes, pisos o partes metadlicas del recinto.

El suministro debera comprender también la siguiente lista de accesorios:

e (Cables de longitud adecuada, para la conexiéon de las baterias con las cotrespandientes.cajas de bornes.
Terminales de cables.

e Cuadro de instrucciones para colocar en la sala de baterias, enmarcado. y\protegido del deterioro
temporal.

Dos (2) voltimetros clase 1,5; alcance adecuado, para uso dél'persenal de-mantenimiento.

Dos (2) termdmetros.

Juego de herramientas especiales.

Dispositivo para el transporte de los elementos.

21.10.3 Documentacién e informacion.técnica
La oferta incluird como requisito<indispensable” para -ser,'tenida en cuenta en el estudio de Ia
adjudicacion, la documentacion détdllada-a contintiacion; redactada en idioma castellano.

Protocolos de ensayos-de tipo.

Planilla de Datos Garaptizados-debidamente llenada.

Catélogos comerciales'y’de.informacién técnica originales (No se aceptan fotocopias).
Antecedentes de.sumifistros anteriores. Debe constar de una lista de suministros ya
realizados, débiendo, aclarar en forma fehaciente si los mismos corresponden a baterias
iguales o similares,tahto en sus caracteristicas técnicas como en su tecnologia constructiva.
El Contratista deberd éntregar, para la no-objecidn por parte de la Gerencia de Obra de Salto Grande,
y como partede les.documentos de la etapa de Ingenieria del proyecto:

Plan de-fabricacion y ensayo.

Plahe:de dimensiones y detalles constructivos.

Plahos de bases y requerimientos para el montaje.

Memoria de calculo del banco de baterias, incluyendo caudal de aire requerido y emision de
gases.

Previamente a la realizacién de los ensayos de recepcion, se entregara la siguiente documentacion:

Plano de dimensiones y detalles constructivos conforme a fabricacion.
Memorias técnicas.

Lista de repuestos recomendados.

Instrucciones de operacidn y mantenimiento.

Copia rubricada de los protocolos de ensayo de rutina que propone.

21.10.4 Ensayos
Todos los ensayos que se realicen durante la fabricacidn, los de tipo y los de recepcidn, se llevaran a
cabo en el laboratorio del proveedor. Si por deficiencias Salto Grande considera que alguno de ellos

Pagina 280 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

se lo debe hacer en un laboratorio independiente, la eleccién del laboratorio y el costo total del
ensayo, transporte y seguro sera a cargo del Proveedor.

Asimismo, Salto Grande se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime convenientes en un
laboratorio independiente a su eleccion.

En tal caso, el costo de los ensayos y el transporte y seguro de los equipos serd soportado inicialmente
por el proveedor. Si los resultados de los ensayos resultan concordantes con los efectuados
anteriormente, Salto Grande reintegrard el importe contra la presentacion de la factura.

Si por el contrario los resultados de los ensayos resultan no concordantes, no se reintegrata)costo
alguno y Salto Grande podra rechazar la partida o equipo involucrado.

Todos los instrumentos utilizados en los ensayos tendran certificado de contraste_oficial con su
correspondiente lacrado y sellado y una antigliedad menor a un afip--En caso contrario se procedera
a contrastarlos en un laboratorio oficial, corriendo todos los gastos'par cuenta-del proveedor.

El Comitente se reserva el derecho inapelable de realizar a‘sG-cargo-el contraste de los instrumentos
de medicidn.

En caso de resultar algun instrumento fuera de norma o clasg, elproveedor tomard los recaudos para
solucionar el inconveniente o sustituirlo, a satisfaccién de Salte Grande.

Se requeriran los siguientes ensayos de tipoj.conformie ala norma IEC 60086:

a) Ensayo de tres ciclos de carga-descargar

Carga: El estado inicial de carga pléna-serd del tipe I-U (conriente constante-tensidén constante) donde,
la corriente no debe superar a‘9,25 A-par Ahrde-capacidad ofrecida y la tensidon no debe ser superior
a la maxima de carga a fondo'solicitada. Eltiempo'total de carga no podrd superar las 8 h.

Descarga: La descarga-serd a ¢ornriente_constante del valor solicitado, con el régimen de 5 h.

La temperatura del electrelito antes de la descarga, asi como la ambiental durante la descarga debe
estar comprendida entfe 20y 30 °C.

b) Vida util.
c) Resistencia‘interna del elemento.
d) Rigidez dieléctrica del vaso.

Como parte del PGPC, segun estipulado en el “MAN-RSG-GPRSG-01 Instrucciones a Contratistas
Gestion.de Proyectos” , el Contratista presentara para la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto
Griande, el plan de ensayos.

Se realizardn como minimo los ensayos indicados en la norma IEC 60086:
a) Inspeccidn visual.

b) Dimensiones y peso.

c) Estanqueidad a las presiones indicadas por el oferente.

d) Verificaciones mecanicas de la bateria. Se controlara:

° Las dimensiones.
° Que todos los elementos de la bateria sean perfectamente estancos.
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° Que sus bornes, tuercas y conexionado entre elementos sean suficientemente rigidos.
e) Verificaciones eléctricas de la bateria

Se verificara la carga a flote de la bateria midiendo la tensién de flote de cada elemento y la corriente
de mantenimiento estipulada por el fabricante.

Con los elementos completamente cargados, se verificara la capacidad de la bateria efectuando un
ensayo de descarga continua segun el régimen de descarga en 4 h, verificando que la tensién de cada
vaso, al finalizar este lapso, no descienda por debajo de la tension final de descarga estipulada.

La bateria sera aceptada si la capacidad estd por encima del 95% de capacidad de 4 h.

No obstante, aquellos elementos cuya tension esté por debajo de la tension final de descarga antes
de las 5 h, deberan ser reemplazados por elementos nuevos. Estos se deberdn cafgar’y probar en
forma separada antes de incorporarlos a la bateria. Como maximose.podran reemplazar "sin repetir
la prueba de descarga" cuatro (4) elementos en una bateria de 220'V.

Si no se cumple lo anterior en la primera prueba, podra sér’realizada unaségunda; si en esta no se
cumple con el 95% de capacidad 4 h, o alguno de los, elementos qlieda por debajo de la tensidn
minima, la bateria sera rechazada.

Los resultados de todos estos ensayos, verificaran, los dates* ofertados de la planilla de datos
garantizados, sin excepcion.

Para el caso que Salto Grande decida n@ presericiar los.ensayas'de recepcion, el proveedor los realizara
igual y remitird el resultado originaky-dos copias, diez'(10).dias antes de enviar el material a destino.

Cuando el banco de baterias.esté montado y.previo.o durante la puesta en servicio, Salto Grande
podra realizar por cuenta propia y-en presencia delproveedor los ensayos que considere necesarios,
para comprobar la correcta opetacion; dentro-de los limites garantizados.

El Contratista deberd €jecutar la<carga inicial de baterias; asimismo, como las descargas y/o cargas
sucesivas necesarias para-queia‘bateria quede en condiciones dptimas de utilizacidn y garantice la
capacidad y vida util ofrecida

21.10:% Embalaje

El embalaje de las Baterias serd un cajéon de madera de pino o similar de espesor no menor a 19 mm;
gue tendrd un-marco de base reforzada, que servird de soporte, sobre el cual estaran clavadas las
tablas de labase; por debajo de la misma, a manera de patin para el transporte se dispondrdn tirantes,
cuya longitud sera inferior, con objeto de poder colocar mejor las eslingas destinadas a elevar el bulto.
Las paredes laterales irdn reforzadas y clavadas al marco de la base y la tapa del cajén garantizara la
estabilidad el mismo.

Se indicard mediante leyendas:

Posicién de almacenaje.
Contenido y cantidad.
Peso bruto en kg.
Orden de Compra.
Destino.

Leyenda FRAGIL
Fabricante.

Lugar de origen.
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e Numero de envio.

e Lugar de colocacién de eslingas para el izaje

e Lugar por donde se debe abrir el embalaje

Los materiales serdn acondicionados para carga y descarga en lugares donde se carece de medios para
el manejo de bultos pesados; ademas se los protegerd adecuadamente contra una prolongada
permanencia a la intemperie, mediante envoltura de nylon, plastico o similar y absorbentes de
humedad.

Para el envio a destino, el tablero podrd estar fragmentado en mds de un cajdn, debiendo cada bulto
estar perfectamente individualizado por medio de listas de empaque, que a tal efecto~serdn
confeccionadas y entregadas al Comitente.

Los bultos que contengan elementos de la misma naturaleza se identificaran_con la‘misma sigla, los
bultos con repuestos serdn identificados con la misma sigla del original.

Conjuntamente con el rétulo de identificacion general: GOPE\--~ORDEN"DE COMPRA No. ##/##, se
inscribira la lista con el contenido, cantidades, peso bruto entkilogramos, fabricante, nimero de remito
y numero codificado del cajén.

Ademas, se detallaran en los remitos todos los elementos despachados, y en que cajén se encuentran.

Cada cajon contara con un detalle del contenido, medianté_uha lista colocada en el interior de un
sobre impermeabile, fijado en la cara interior de | base,

El procedimiento enunciado no exime'de la completa\responsabilidad que le atafie al proveedor sobre
la construccién, la forma de embalaje de todos les bultos; carga, descarga ya que la inspeccién de los
mismos se realizard en destinay\se completara-una'vez montados y puestos en servicio. A pesar de
ello no se recibirdn bultos‘con embalajessde inferior calidad que los autorizados, o si estos se
encuentran dafiados.

Ademds de las considerdciones, hechas “para equipos nacionales, cuando se trate de material
importado que sean transportados por via maritima, el embalaje estara acondicionado a ese medio
de transporte y a las cohditiones extremas de temperatura, humedad y contaminacion salina a que
sea sometido. Se _respetaran las normas internacionales acerca de la construcciéon y simbolos de
embalajes de“miercaderias fragiles; las leyendas en los bultos y listas de empaque serdn escritas en
idioma castellana.

21.10.6 Supervisiéon de montaje y puesta en servicio
Este itemComprendera los servicios en obra de un técnico competente, interiorizado en el montaje,
puesta‘enh funcionamiento y operacién del conjunto que se suministra.

Este representante supervisara y actuara como guia del personal que efectde el montaje, como asi
también del personal de operacidon y mantenimiento de Salto Grande.

El representante dara su acuerdo para cada prueba involucrada en la puesta en servicio y que se
detallan mas arriba.

Por tanto, el proveedor sera responsable en forma absoluta del funcionamiento garantizado de los
equipos durante el plazo de garantia estipulado, a partir de la puesta en servicio.

Estaran a cargo del proveedor la estadia y viajes ida y vuelta necesarios para el montaje y puesta en
servicio de las celdas. La cotizacidn debe incluir este item en forma discriminada.
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21.10.7 Planilla de datos garantizados
Las UPS deberdn cumplir con lo indicado en la columna de “datos especificados” de la planilla de
“datos garantizados”, indicada en el punto 21.11 Planilla de datos garantizados de la presente
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21.11. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
21111 Cables de media tension
Cables de 13,2 kV

Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO

1 CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 Identificacion - -
111 Fabricante - -
1.1.2 Designacion - -
1.1.2 Afo de disefio - =
1.1.4 Pais de origen = -
1.15 Tipo de instalacién Directamente

= enterrada y
ductos

1.1.6 Normas de fabricacién y ensayo — IEC 60502
1.2 Tipo solicitado
1.2.1 | Seccién asignada mm? 35
1.2.1 Tipo de aislante - Seco
1.2.2 Materjalyde los conduetores - Cobre
1.2.3 Categoria - I
1.2.4 Proteccidonmmecanica - Sin
1.2.5 Tipode‘pantalla - -
1.2.6 Material de la pantalla - -
1.2.7 Obturacion pantalla Si
1:2.8 Formacion - Unipolar
1.2.9 Temperatura de trabajo °C 90
1.2.10 | Temperatura durante cortocircuito °C 250
1.2.11 | Compatibilidad electromagnética - s/IEC

2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS
2.1 Tensién asignada disefio (Uo/U/Um) KV 8,7/15/17,513,

2

2.2 Corriente admisible en aire A -
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Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
2.3 Frecuencia asignada Hz 50
2.4 Conexidn del neutro al sistema - Rigida a tierra
2.5 Corriente de corto circuito, 1 seg kA 13
2.6 Resistencia del conductor (90°C) Q/km -
2.7 Reactancia a 50 Hz Q/km -
2.8 Resistencia de la pantalla (90°C) Q/km -
Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
3.1 Aislacién - XLPE
3.2 Colocacién - Extrusion
33 Diametro del conductor mm -
3.4 Espesor del aislante mm -
3.5 Espesor de la envoltura mm -
3.6 Color de la envoltura - -
3.7 Didmetro-exterior mm -
3.8 Radio’minimo de eurvatura m -
3.9 Masa kg/km -
3.10 Longitud.de expedicidn m
3.11 Carrete
3.11.1 Tipo
341.2 | Dimensiones
3.12 Otros
3.12.1 | Adjunta catalogos originales - Si
3.12.2 | Adjunta ensayos de tipo - Si

LUGARY FECHA: ...ccoiiiiiii i,
FIRMA DEL OFERENTE: ...cciiiiiiiiiiiiiiicie
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21.11.2 Celdas de media tension
Conjunto

Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO

1 CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 Identificacion - -
111 Fabricante - -
1.1.2 Modelo - -
1.13 Afio de disefio del modelo - -
1.14 Pais de origen - -
1.15 Tipo de instalacién 2 laterior
1.1.6 Servicio - Continuo
1.1.7 Normas de fabricacién y ensayo - IEC 62271-200
1.1.8 Periodo de garantia meses 24
1.2 Cantidad solicitada
1.21 Entrada n° 2
1.2.2 Salida con interruptor n° 2
1.2.3 Medicion de“tension n° -
1.2.4 Acoplamiento/de barras n° -
1.25 Remonte de barras n° -
1.3 Tipo/solicitado
1.3.1 Tipo:de aislamiento - Aire
1.3.2 Compartimentacion designacion - Compacta
1.3:3 Compartimentacidn tipo - LSC2A
1.3.4 Clase de compartimentacion - PM
1.3.5 Accesibilidad frontal y lateral - A
1.3.6 Insercién interruptor - Fija
1.3.7 Medio extincidn interruptor - Vacio
1.3.8 Juego de barras - Simple
1.3.9 Grado de proteccion IP 2XC
1.3.10 | Compatibilidad electromagnética - s/IEC
1.3.11 | Clasificacién contra arco interno - A-FLR
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Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO

1.5.12 | Disefio - modular
Ne | iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

2.1 Tensidn asignada disefio kv 7,2y 17,5

2.2 Tensidn asignada utilizaciéon kv 6;6-y. 13,2

2.3 Corriente asignada en servicio continuo

231 Barras A 630

2.3.2 Entrada cable 3 A 630

2.33 Salidas transformador A 630

24 Cantidad de fases n° 3

2.5 Frecuencia asignada Hz 50

2.6 Conexién del neutro al sistema - Rigida

2.7 Corriente soportada asignada 1 seg kA 25

2.8 Nivelesdeaislamiento

2.8.1 Tension fesistida,a~50 Hz kv 20y 38

2.8.2 TenSion resistida con onda de impulso | kVcr 60y 95

1,2/50.11s

2.9 Tensiones auxiliares

29.1 Tension de comando Vca 220

292 Tolerancia % +15a-30

2.9.3 Tension de sefializacién y alarma Vce 110

294 Tolerancia % +10a-15

295 Tension de calefaccidon Vca 220

2.9.6 Tolerancia % +15a-30

29.7 Tension de motores Vca 220

29.8 Tolerancia % +10a-15
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Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
3.1 lluminacidn recintos - Si
3.2 Llave local remoto - Si
33 Indicacion de presencia de tension - Si
3.4 Tratamientos superficiales
34.1 Pintura exterior -
3.4.2 Pintura interior -
3.5 Dimensiones y pesos (Sal linea)
3.5.1 Largo mm
3.5.2 Ancho mm
353 Profundidad mm
3.5.4 Peso daN
3.6 Barras principales
36.1 Material Cobre
3.6.2 | Seccidén mm?
3.7 Barras.de.deriyacion
371 Material Cobre
3.7.2 | Seccion mm?
3.8 Sistem@a/de puesta a tierra
38.1 Matetial Cobre
3.8.2 Seccidén del colector principal mm? 200
3.9 Otros
3.9.1 Adjunta catalogos originales - Si
3.9.2 Adjunta ensayos de tipo - Si
LUGAR Y FECHA: ......cceuiiirieiiiinisennnneensnneaenans
FIRMA DEL OFERENTE: ........uueereeeiiiiiinnnneeecninens
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21.11.3 Celdas 6,6 y 13,2 Kv - INTERRUPTORES
2 ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO

CARACTERISTICAS GENERALES

1.1 Identificacion

1.11 Nombre del fabricante

1.1.2 Modelo (designacién de fabrica)

1.1.3 Pais de origen

1.1.4 Norma de construccién y ensayo IEC 62271-100

1.2 Tipo Tripolar

1.3 Instalacién Interior

1.4 Medio de extincién Vacio
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

2.1 Tensién asignada disefio kV 7,2y 17,5

2.2 Tensidn asignada utilizacion kV 6,6 y13,2

2.3 Frecuencia de la red Hz 50

2.4 Corriente asignada A 630

2.5 Corriente dsighada-de ~Corte._en | kA 25
cortocircuito

2.6 Duracion de\la’ corfiente asighada de | s 1
corte en_cortocircuito

2.7 Componehte-c.c.en % de la corriente | % 30
asignada.de corte en cortocircuito

2.8 Corriente de corte asimétrica kA 25

2.9 Corriente asignada de cierre en | kA 63
cortocircuito

2410 Tensién resistida a 50 Hz kv 20y 38

2.11 Tensidon resistida con onda de | kV 60y 95
impulso 1,2/50 pus

2.12 Tension  resistida en  circuitos | kV 2
auxiliares
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

2.1 Tensidn asignada disefio kv 7,2y 17,5

2.2 Tension asignada utilizaciéon kv 13,2
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2 ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO

2.3 Tensiéon resistida con onda de | kV 95
impulso 1,2/50 s

24 Tensiéon  resistida en  circuitos | kV 2
auxiliares

2.5 Apertura de contactos

251 De apertura total seg.

2.5.2 De cierre seg.

2.6 Ciclo asignado de operacion A-0,3s;CA=180s-CA

2.7 Caida de tension AU entre los | mV 3,4
terminales

2.8 Tensiones auxiliares

2.8.1 Corriente alterna \' 220

2.8.2 Corriente continua \'4 -
ASPECTOS CONSTRUCTIVQS

3.1 Mecanismo de accionamiento

3.1.1 Carga de resortes a motor

3.1.2 Cierre/apertura localy a distancia eléctrica

3.1.3 Apertura,manuallocal pulsador mecanico

3.2 Distancias de fuga

3.2.1 Mirima detubo de maniobra mm

322 Minima de fase —tierra mm

3.23 Minima de aislamiento fase — fase mm

3.2.4 Minima de aislamiento fase — tierra mm

33 Peso daN

34 Relé de cierre

34.1 Tension auxiliar CA

3.4.2 Consumo VA/W

3.5 Relé de apertura

35.1 Tension auxiliar CA

3.5.2 Consumo VA/W
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2 ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
3.6 Motor de carga de resortes
3.6.1 Tension auxiliar CA
3.6.2 Consumo VA/W
3.6.3 Tension de sefializacién y alarma Vca 220
3.7 Contactos auxiliares n°

LUGARY FECHA: ..ot

FIRMA DEL OFERENTE: ...cotiiiiiiiiiieer e,
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21.11.4 Celdas 6,6 y 13,2 kV — Transformadores de corriente
Ne | iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
1 CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 Identificacion
1.11 Nombre del fabricante
1.1.2 Modelo (designacidn de fabrica)
1.1.3 Pais de origen
1.1.4 Norma de construccién y ensayo IEC 61869-2
1.2 Tipo Seco
1.3 Instalacién Interior
2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS
2.1 Tensidn asignada disefio kv 7,2y 17,5
2.2 Tensidn asignada utilizacion kv 6,6 y13,2
2.3 Frecuencia de la red Hz 50
2.4 Corriente  asignada ™ de_ ) corte¥ en [(kA 25
cortocircuito
2.5 Duracion de\la)corriente asignadade corte | s 1
en cortpeireuitd
2.6 Tensioén resistida 8550 Hz kv 20y 38
2.7 TensiOn, fesistida con onda de impulso | kV 60y 95
1,2/50 ps
2.8 Tensidn'resistida en circuitos auxiliares kv 2
3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
3.1 Cantidad de nucleos n° 162
32 Nucleos de medicidn -
3.2.1 Relacién de transformacion
3.2.2 Prestacion VA
323 Clase de exactitud
3.24 Resistencia del secundario Q
3.2.5 Factor de seguridad
3.3 Nucleos de proteccion
33.1 Relacion de transformacion
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Ne | iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
3.3.2 Prestacidn VA 10
333 Clase de exactitud % 5P
334 Resistencia del secundario Q
335 Factor de sobre-intensidad 10
Ne | [TEM | DESCRIPCION UNIDAD | REQUERIDO OFRECIDO
3.4 Dimensiones
34.1 Largo mm
3.4.2 Profundidad mm
3.43 Alto mm
3.4.4 Peso kg.

LUGARY FECHA: .......... ool e,

FIRMA DEL OFERENTE: ... £} ie e M e
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21.11.5 Transformadores
2 iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO

CARACTERISTICAS GENERALES

1.1 Cantidad solicitada Ne 2

1.2 Fabricante - -

13 Modelo - -

1.4 Afo de disefio del modelo - -

1.5 Pais de origen - -

1.6 Tipo de instalacion - Interior

1.7 Servicio ~ Continuo

1.8 Normas de fabricacién y ensayo - IEC 60076-11

1.9 Ndmero de fases - 3

1.10 Frecuencia Asignada Hz 50

1.11 S(Lanii;isz;:): ambiental,.climatica y/grado.de | £2 0 Fl

1.12 Nivel de descargas parciales pC (20

1.13 Periodé, de Garantia meses 12
ARROLLAMIENTO.PRIMARIOS

21 Aislacién - uniforme

2.2 Potentia*asignada kVA 200

2.3 Tension asignada del arrollamiento kv 6,6 y13,2

2.4 Tensidn maxima de servicio kv 7,5y 15

25 Derivaciones - +2x2,5%

2.6 Conexion del arrollamiento - Tridngulo

2.7 Grupo de conexion: - Dyn 11

2.8 Clase de la aislacién - F

2.9 Tensidn resistida:
e R LY
- A impulso de maniobra (v. cresta) kv
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2 iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
;]eﬁtrf;e(fll_ji:iiljz)lndUStrlal (1 minuto), lado KV 20y 38
- Inducida, larga duracién (v. eficaz) kv
2 iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO

ARROLLAMIENTO DE 0,4 kV

3.1 Aislacion - Uniforme

3.2 Potencia asignada: KVA 200

3.3 Tensidn asignada del arrollamiento kV 0,4

34 Tensién maxima de servicio kV -

3.5 Conexion del arrollamiento Y ¢/ neutro

- accesible
rigido a tierra

3.6 Clase de la aislacidn - F

3.7 Tension resistidas
- A frecueneia industrial (1 minuto), lado v 3
neutroqVv) eficaz)
- InducidajAarga.ddracion (v. eficaz) kv -
PERBIDAS

4.1 En vaeio:
-En’tas condiciones asignadas kw -
- Con 105% de la tension asignada kw -
- Con 110% de la tension asignada kw -

4.2 En el cobre, referidas a 752C, en la relacion de
transformacion asignada para la potencia | kW -
asignada

4.3 Tolerancia para cada pérdida medida % +15

4.4 Tolerancia para las pérdidas totales % +10
CORRIENTE DE EXCITACION

5.1 En las condiciones asignadas A -
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N2 TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
5.2 Con 95% de la tensidn asignada A -
5.3 Con 105% de la tensidn asignada A -
5.4 Con 110% de la tension asignada A -
5.5 32, Armdnica (respecto In) % -
5.6 52, Armdnica (respecto In) % -
5.7 72. Armonica (respecto In) % -
N2 TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
6 IMPEDANCIA REFERIDA A LA POTENCIA
PRIMARIA DEL TRANSF. EN MVA'Y A 752C
6.1 Primario — Secundario: % 6
6.2 Impedancia homopolar por fase, vista desde M
bornes del arrollamiento en €strella >
6.3 Tolerancia de la impedafncia % +10
7 RESISTENCIA DESLOS “ARROLEAMIENTOS
REFERIDA A 752C
7.1 Arrollamientoprimario; ohm -
7.2 Arrollamientode 0,4 kV ohm -
8 NIVEL.DE RUIDO  MAXIMO EN CONDICIONES
ASIGNADAS
9 SOBREELEVACION MAXIMA DE T°, EN
FUNCGIONAMIENTO CONTINUO Y POT.
ASIGNADA A LAS MAYORES PERDIDAS Y T°
AMB. MAXIMA DE 45°C
91 En el conductor oC -
9.2 En el nucleo oC -
9.3 Constante de tiempo minutos -
10 CORR. MAX. SOPORTADA POR LOS
ARROLLAMIENTOS PARA CUALQUIER TIPO DE
CORTOCIRCUITO EN BORNES
10.1 Arrollamiento primario, simétrica durante 2s, KA

valor eficaz

Pagina 297 | 366




Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

Ne iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
10.2 Arrollamiento primario, asimétrica, valor de KAcr )
cresta
10.3 Arrollamiento 0,4 kV, simétrica durante 2s, KA )
valor eficaz
104 Cantidad estimada de cortocircuitos en la
vida util N® 400
11 MASA TOTAL DEL TRANSFORMADOR ke
MONTADO
Ne | iTEM | DESCRIPCION UNIDAD ZEQUER'D OFRECIDO
12 DIMENSIONES TRANSF. MONTADO
12.1 | Altura total mm -
12.2 | Longitud mm -
12.3 | Ancho mm -
12.4 | Trocha mm 600
13 TENSIONES AUXILIARES
13.1 | De comando Vce 125
13.2 ;’::z;irzjzo de &ec para funcionamiento % 15/ +10
14 DATOS DELDISENO
14.1 |"Nucleo
Tipo - Columnas
Area (til transversal del nucleo:
- Columnas cm? -
- Yugos cm? -
Espesor de la chapa magnética mm -
Densidad de flujo magnético en condiciones:
- Normales de funcionamiento Tesla -
- Columnas Tesla -
- Yugos Tesla -
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14.2 | Arrollamientos
Aislante:
- Tipo - -
- Espesor - -
- Resistencia de aislacion ohm/cm? -
Densidad maxima de corriente:
- Arrollamiento de 13,2 kV A/mm? -
- Arrollamiento de 0,4 kV A/mm? -
Seccién:
- Arrollamiento de 13,2 kV mm? —

Ne TEM | DESCRIPCION UNIDAD (R;EQUERID OFRECIDO
- Arrollamiento de 0,4 kV fam? -
Clase de aislacion, inclusive defivaciones:
- Arrollamiento det13;2 kV - F
- Arrollamiento de 0;4-kV - F
Numerg deespiras de les/arrellamientos
- Arrollamiento ded3,2 kV - -
- Arrollamiento de 0,4 kV - -
16 ACCESORIOS

16.1 | Central termométrica - Si
-'Fabricante - -
- Pais de origen - -
- Tipo / Modelo - -
Contactos para:
- Alarma 1
- Disparo 1

16.2 | Zondas PT 100 - Si

Fabricante

Pais de origen
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Tipo / Modelo - -
Cantidad n 3
16.3 | Adjunta catalogos originales - Si
16.4 | Adjunta ensayos de tipo - Si

LUGARY FECHA: ..ot

FIRMA DEL OFERENTE: ...ccciiiiiiiiiiiiiicie

Pagina 300 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

21.11.6 Grupo electrégeno
Ne iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
1 CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 Cantidad solicitada Ne 1
1.2 Fabricante - -
1.3 Modelo - -
14 Afo de disefio del modelo - -
1.5 Pais de origen - -
1.6 Tipo de instalacion - Interior
1.7 Servicio : Cantinuo
1.8 Normas de fabricacién y ensayo - [ECe ISO
1.9 Numero de fases > 3
1.10 Frecuencia Asignada Hz 50
1.11 Tipo ) Diésel
sincrénico
1.12 Cabinado - Si
1.13 Periodo de Garantia meses 12
2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS
2.1 Tensidn-asignada de vacio kv 0,4/0,231
2.2 Tension a pléna carga kv 0,38/0,22
2.3 Potercia asignada (Stand by) kVA 70
2.4 Rotencia continua (Prime) kVA 65
2.5 Frecuencia Hz 50
2:6 Corriente de corto circuito, 1 seg. kA 0,75
2.7 Factor de potencia - -
2.8 Fluctuacién maxima de la tensién % -6, +5
2.9 Fluctuacion maxima de la frecuencia % t1
2.10 Regulacion de frecuencia - Isdcrono
2.11 Distorsién arménica total % >5%
2.12 E;:Zio interferencia a 10 m de 30 y 3000 uv/m 100
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\e ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO
3 GENERADOR
3.1 Fabricante -
3.2 Pais de origen -
3.3 Tipo / modelo -
3.4 Cantidad de polos - 4
3.5 Excitacién - Sin"escobillas
3.6 Aislacién €lase H
3.7 Grado de proteccién IP 22
3.8 Sistema de enfriamiento IC 01
4 Motor
4.1 Fabricante - -
4.2 Pais de origen - -
4.3 Tipo / modele - -
4.4 Potencja-bruta kWm -
4.5 Cantidad de\cilindros n° 6
4.6 Cantidadde.tiempos n° 4
4.7 Aspiraciéh - Turboalimentado
4.8 Capacidad cilindros I -
4.9 Didmetro cilindros mm -
4.10 Carrera cilindros mm -
411 Relacién de compresion - -
4.12 Consumo de combustible (Prime) I/h -
4.13 T° gases escape (Prime) °C -
4.14 Calor irradiado (Prime) kw -
4.15 Flujo aire admisidn I/s -
4.16 Flujo de gases de escape I/s -
4.17 Nivel de ruido escape a 1m dB 80
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\e ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO | OFRECIDO
4.19 Tiempo mdaximo de arranque seg 12
4.20 Tiempo mdaximo de toma de plena carga min 3
5 REFRIGERACION
5.1 Agente refrigerante motor - Agua
5.2 Agente refrigerante grupo - Aire
5.3 Flujo de aire refrigeracion m3/s -
5.4 Cantidad de liquido refrigerante (Motor + | )
rad.)
55 Cantidad de lubricante { -
5.6 Tipo de lubricante b -
6 GENERALES
6.1 Tanque de combustible I -
6.2 Bateria
- Marca - -
- Modelo - -
- Tipo - -
- Composicion - - -
6.3 Cargador
- Marea - -
-\Modelo - -
- Tipo - -
6.4 Largo mm -
6.5 Ancho mm -
6.6 Altura mm -
6.7 Peso transporte kg -
6.8 Peso con combustible y refrigerante kg
6.9 Adjunta catalogos originales - Si
6.10 Adjunta ensayos de tipo - Si
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21.11.7 Tableros generales
Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
1 CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 Identificacion - -
1.11 Fabricante - -
1.1.2 Modelo - -
1.13 Afio de disefio del modelo - -
1.1.4 Pais de origen - -
1.15 Tipo de instalacién - Intepior
1.1.6 Servicio - Continuo
1.1.7 Normas de fabricacién y ensayo . IEC 61439
1.1.8 Periodo de garantia mMeses 12
1.2 Tipo solicitado
1.2.1 Tipo de aislamiento - Aire
1.2.2 Compartimentaciondesignacion - Forma 3b
1.23 Insercién intercuptor - Fija
1.2.4 Disefio estructural i A prueba de
arco interno
1.2.5 Sistema deyneutre - TN-S
1.2.6 Juego_de barras - Simple
1.2.7 Grado 'de*proteccion envolvente IP 40
1.2.8 Grado de proteccién contra impactos IK 08
1.2.9 Compatibilidad electromagnética - s/IEC
1.2.9 Disefio del conjunto - modular
2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS
2.1 Tensidn asignada disefio kV 1 1
2.2 Tensidn asignada utilizacion kv 0,4 0,4
2.3 Corriente asignada en servicio continuo
23.1 Barras A 320 320
2.3.2 Salidas A S/Unifilar S/Unifilar
24 Cantidad de fases n° 3
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Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
2.5 Frecuencia asignada Hz 50
2.6 Corriente soportada asignada 1 seg kA 80
2.7 Corriente proteccion arco interno 3 seg kA 100
Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
2.8 Niveles de aislamiento
2.38.1 Tension resistida a 50 Hz kv 1
2.8.2 Tensidn resistida con onda de impulso kv 12
2.9 Tensiones auxiliares
29.1 Tensién de comando Vice 125
29.2 Tolerancia % +15a-30
29.3 Tensiéon de iluminacidn y calefaccion Vica 220
294 Tolerancia % +15a-30
3 ASPECTOS CONSTRUETIVOS
3.1 Proteccidn contra sobretensiones - Si
3.2 Indicacidnde’présencia de/tepsjon - Si
33 Sistema“deconmutacion
331 Marca -
3.3.2 Madelo -
3.4 Interruptores principales
341 Marca -
342 Modelo -
3.5 Interruptores de salida
351 Marca -
3.5.2 Modelo -
3.6 Tratamientos superficiales
3.6.1 Pintura interior -
3.6.2 Pintura exterior -
3.7 Dimensiones y pesos (Columna)
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Ne | iTEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
3.7.1 Alto mm
3.7.2 Ancho mm
3.73 Profundidad mm
3.7.4 Peso daN
3.8 Barras principales
3.8.1 Material Cobre
3.8.2 | Seccidén mm?
3.9 Sistema. de puesta a tierra TN=S
39.1 Material Cobte
3.9.2 Seccidn del colector principal mm? 200
3.10 Adjunta catalogos originales s Si
3.11 Adjunta ensayos de tipo 4 Si
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21.11.8 Tableros secundarios

Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
1 CARACTERISTICAS GENERALES

1.1 Identificacion - -

1.11 Fabricante - -

1.1.2 Modelo - -

1.13 Afio de disefio del modelo - -

1.1.4 Pais de origen - -

1.15 Tipo de instalacién - Interior

1.1.6 Servicio - Continto

1.1.7 Normas de fabricacién y ensayo 1 (EC 61439

1.1.8 Periodo de garantia meses 12

1.2 Tipo solicitado

1.2.1 Tipo de aislamiento - Aire

1.2.2 Compartimentaciondesignacion 5 Compacta

1.23 Insercién intercuptor - Fija

1.2.4 Grado de-proteccion envolyente IP 40

1.2.5 Grado de proteccion,contrazimpactos IK 08

1.2.7 Juego de barras - Simple

1.2.8 Campatibilidad electromagnética - s/IEC

1.2.9 Diseno - modular
2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

2.1 Tensidn asignada disefio kv 1

2.2 Tensidn asignada utilizacion kv 0,4

2.3 Corriente asignada en servicio continuo

2.3.1 Barras A S/Unifilar

2.3.2 Salidas A S/Unifilar

24 Cantidad de fases n° 3

2.5 Frecuencia asignada Hz 50

2.6 Corriente soportada asignada 1 seg kA 5
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Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
2.7 Niveles de aislamiento
271 Tension resistida a 50 Hz kv 1
2.7.2 Tension resistida con onda de impulso kv 8
2.8 Tensiones auxiliares
2.8.1 Tensién de comando Vec 125
2.8.2 Tolerancia % +15a-30
3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
3.1 Indicacidn de presencia de tensién - Si
3.2 Interruptores
3.2.1 Marca -
3.2.2 Modelo -
33 Tratamientos superficiales
33.1 Pintura exterior -
3.3.2 Pintura interior >
34 Dimensiones y.pesos
34.1 Largo mm
3.4.2 Ancho mm
343 Profundidad mm
344 Peso daN
3.5 Barras.principales
351 Material Cobre
3.5:2 Seccion mm?
3.6 Sistema. de puesta a tierra TN-S
36.1 Material Cobre
3.6.2 Seccidén del colector principal mm? 200
3.7 Adjunta catalogos originales - Si
3.8 Adjunta ensayos de tipo - Si

LUGARY FECHA: ..o
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21.11.9 Unidades de energia ininterrumpible (UPS)

Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
1 CARACTERISTICAS GENERALES

1.1 Identificacion - -

1.11 Fabricante - -

1.1.2 Modelo - -

1.13 Afio de disefio del modelo - -

1.1.4 Pais de origen - -

1.15 Tipo de instalacién - Interior

1.1.6 Servicio . Continto

1.1.7 Normas de fabricacién y ensayo ; (EC 62040

1.1.8 Periodo de garantia Mmeseés 12

1.2 Tipo solicitado

121 Funcionamiento 3 En linea

1.2.2 Disefio g Doble

conversién

1.2.3 Sistema deinversién-de tefsion - IGBT

1.24 Panel dejinformacion - LCD

1.25 Sistema de-baterias - Interno
2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

21 €antidad de fases entrada 3

2.2 Tensiodn asignada entrada kv 0,38

23 Sistema de neutro - TN-S

2.4 Frecuencia asignada Hz 50

2.5 Potencia asignada kVA 20

2.6 Factor de potencia - >0,98

2.7 Distorsidn armonica c/carga lineal % <5

2.8 Cantidad de fases salida 1

2.9 Tensidn asignada salida kv 0,22

2.10 Sistema de neutro de salida - TN-S

2.11 Frecuencia de salida Hz 50
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Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
2.12 Factor de potencia de salida - 1
2.13 Regulacién tensién de salida % +1
2.14 Balance de fases ° 120+1
2.15 Eficiencia % 96
2.16 Autonomia a plena carga h 4
2.17 Puenteo interno estatico - Automat.
2.18 Capacidad de sobrecarga
2.18.1 | Durante 10 minutos % 130
2.18.1 | Durante 1 minuto % 150

3 SISTEMA DE CONTROL
3.1 Pantalla tactil - Si
3.2 Interface comunicacién . Modbus

TCP/IP

33 Alarmas disponibles
33.1 Falla en la linea - Si
3.3.2 Baja tensidomen‘baterias - Si
333 Sobrecarga - Si
334 Sistema én-falla - Si

4 ASPECTOS'CONSTRUCTIVOS
4.1 Grado.de'proteccion - IP20
4.2 Grado de proteccién ¢/ impactos - K04
4.3 Nivel de ruido a 100 % cargaa 1 m dB 65
4.3 Tratamientos superficiales - -
4.4 Envolvente
44.1 Material - -
4.4.2 Espesor mm -
443 Tratamiento - -
4.5 Dimensiones y pesos
45.1 Largo mm
452 Ancho mm
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Ne | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
453 Profundidad mm
45.4 Peso daN
4.6 Adjunta catalogos originales - Si
4.7 Adjunta ensayos de tipo - Si

LUGARY FECHA: ..ot
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21.11.10 Banco de baterias para UPS

Ne TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
1 CARACTERISTICAS GENERALES

1.1 Identificacion

1.11 Fabricante - -

1.1.2 Modelo - -

1.13 Afo de disefio del modelo - -

1.14 Pais de origen - -

1.15 Tipo de instalacion - Interior,

1.1.6 Servicio S Continuo

1.1.7 Normas de fabricacién y ensayo i} IEC s/punto 3

1.1.8 Periodo de garantia meses 12

1.1.9 Baterias de repuesto patra 10 afios n >10%

1.2 Caracteristicas

1.2.1 Tipo - Plomo Acido

1.2.2 Electrolito - Pb-Ac

1.2.3 Insercién interruptor - Fija

1.2.4 Sistema de neutro - TN-S

1.2.5 Compatibilidad electromagnética - s/IEC

1.2.6 Cantidad minima de elementos n2 -

1.2%7 Disefio - modular
2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

2.1 Tension asignada diseiio Vcc 220

2.2 Capacidad asignada Ah 365

2.3 Régimen de descarga h 4

2.4 Tensiones de  operacion  por

elemento

2.4.1 Final de descarga Vcc

2.4.2 De carga a flote Vcc

2.4.2 Maxima de carga a fondo Vcc

2.5 Densidad electrolito a 25 °C kg/I
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Ne TEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
2.6 Humedad relativa - 100 %
2.7 Corriente maxima de cortocircuito kA -
2.8 Cantidad de ciclos garantizados ne -
2.9 Resistencia interna p/elemento a 25 mQ i
°C
2.10 Corriente soportada asignada 1 seg kA 1
N2 | ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO
3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
3.1 Pesos
3.1.1 Material util placas positivas daN -
3.1.2 Material Util placas negativas daN -
3.1.3 Cada elemento completo daN -
3.2 Banco de soporte
3.21 Material - Acero DD
3.2.2 Espesor minimo mm 2,5
3.23 Tratatniento - Cincado
3.24 Pintura - -
3.3 Dimensiones bateria
3.3.1 Largoe mm -
3.3.2 Ancho mm -
3.33 Altura mm -
3.3.4 Peso daN -
35 Material de los vasos - -
3.6 Adjunta catalogos originales - Si
3.7 Adjunta ensayos de tipo - Si
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22. INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES.
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22.1. GENERAL

22.1.1 ALCANCE
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisidn, instalacién y puesta en servicio de
las corrientes débiles del nuevo edificio GOPE, oficina Cota +16 MD, oficina Cota +16 Ml y COU de
contingencia, los tendidos de fibra dptica necesarios para soportar los Servicios Corporativos, asi
como todas las canalizaciones exteriores para tendidos de nuevos enlaces.

La instalacién de cableados propios del nuevo sistema de control (cableado estructurado-para
estaciones de trabajo, estaciones de ingenieria, servidores, enlaces de FO, etc) son parte del(alcance
del item I, por lo que quedan fuera de las especificaciones de este documento.

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen materiales,, mano dé‘obra, direccién
técnica y certificaciones para dejar en condiciones de funcionamiento_correcto las siguientes
instalaciones:

Nuevo Edificio GOPE:

e Cableado de los montantes entre salas de racks’y sala-de«servidores (patcheras espejo UTP
y FO).

e Canalizaciones enlaces Nuevo COU a,NEMD, Nuevo'COU a CHMD, Nuevo COU a SGAR,
Nuevo COU a EMMD (paralelo a camind interno).

® Provisidn, tendido, conectorizacién y certificacion-de_enlaces de fibra dptica y cable multipar

para la conexién con EMMD y‘cof e -NEMD

Provisidn, instalacion y certificaciénnde cabléado“estructurado para los puestos de red.
Provisién e instalacién.de‘cajas.de conexion.y. conectores necesarios.

Provisidn e instalacién de |0s'gabinetes concentradores necesarios.

Provision y conexién dé Tierra (eléctrica) para todas las instalaciones de Comunicaciones
(equipos, gabinetes, Racks, Cableados;Antenas, etc).

Provision, configuracién‘e instalacion de los equipos activos de red (switches)
Provisidn, configuracione instalacion de los Puntos de Acceso WiFi

Provision y.terndido de cableado para telefonia analdgica

Provisién,configuracion e instalaciéon de telefonia IP incluyendo teléfonos IP
Provision, eonfiguracién e instalacion de teléfonos digitales (COU)
Provisidn\einstalacién Torre VHF y UHF

Provisién, configuracion e instalacion equipos VHF y UHF

Provision e instalacion cableado CCTV con Cdmaras

Provisidon, configuracion e instalacion de Sistema de Deteccidn de Intrusos (Alarmas)
Provisidn, configuracién e instalacion de Sistema de Control de Acceso

Provisién, configuracién e instalacién de Relojes de Presentismo

Los detalles del proyecto se encuentran en los siguientes planos:

SIS-1T2-0058-PLNO-0001-IMPLANTACION-PLANTA DE CONJUNTO
SIS-IT2-0058-PLNO-0002-IMPLANTACION-ACOMETIDAS DE SERVICIOS
SIS-1T2-0058-PLNO-0003-IMPLANTACION-CONEXION REPRESA
SIS-IT2-0058-PLNO-0022-BANDEJAS PISO TECNICO
SIS-IT2-0058-PLNO-0023-BANDEJAS CIELORRASO
SIS-1T2-0058-PLNO-0024-INFRAESTRUCTURA CABLE ESTRUCTURADO PLANTA BAJA

Pagina 316 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

® S5IS-IT2-0058-PLNO-0042-IMPLANTACION-ACOMETIDAS DE SERVICIO-DETALLES
® SIS-IT2-0058-PLNO-0043-INFRAESTRUCTURA CABLE ESTRUCTURADO PLANTA ALTA
® S5|S-IT2-0058-PLNO-0044-INFRAESTRUCTURA CABLE ESTRUCTURADO SUBSUELO

Estos planos deben tomarse como una referencia (anteproyecto) para la elaboracién del Proyecto
Ejecutivo e Ingenieria de detalle que debera elaborar el Contratista.

Oficinas Cota +16 Ml y MD:

Se realizara toda la instalacidn de corrientes débiles en los recintos de la cota +16 de ambas maérgenes.
Incluye suministro e instalacién de datos, telefonia, CCTV, TV y RADIO, WiFi, control de aceeso, etc.,
segun los requerimientos de Salto Grande.

Los puestos de cableado estructurado en cada una de estas oficinas,son l¢s indicados en los planos.
Los correspondientes al Sistema de Control de Nivel Il deberan“stendense hasta la Sala de Racks
correspondiente a la margen y los correspondientes a,{a=red- corporativa hasta el Rack de
Comunicaciones Corporativas que deberd ser suministrado/e instaladoen dicha Oficina. Se debe
prever instalar las canalizaciones necesarias para dichos.cables y'déjar'e|50% disponible de las mismas
para futuros tendidos. Se debe prever ademas las puestos-de £nergia eléctrica segura para estos
puestos. Son parte de esta provisidon el suministro, configuracion e instalacion de los equipos de
Networking (Switches y APs WIFI), CCTV, teléfonos,“controles’de‘acceso, radios VHF y UHF, etc que
sean requeridas en dicha oficina.

En cada margen, se debe incluir unawinculacion {patcheras espejo) desde la sala de racks de estas
nuevas oficinas, en cobre y fo hatia,el rack de interconexion de comunicaciones corporativas en esa
cota:

e 1 patchera espejo dé 24 puestds UTP.Cast 6A
e 1 patchera espejo’de 24/hilos\de FO.SM, SC/APC - SC/APC

Los detalles del proyecto se’encuentran en los siguientes planos:

SIS-1T2-0058-PENO-0028-Arquitectura - Oficina Cota +16 MD - Plantas
SIS-IT2-0058-PENO-0029-Arquitectura - Oficina Cota +16 MD - Cortes
SIS-1T2-0058-PLNO-0030-Arquitectura - Oficina Cota +16 MD - Axonométrica
SIS-1T2>0058-PLNO-0031-Arquitectura - Oficina Cota +16 MI - Plantas
SIS=IT2-0058-PLNO-0032-Arquitectura - Oficina Cota +16 MI- Cortes
SIS-1T2-0058-PLNO-0033-Arquitectura - Oficina Cota +16 MI - Axonométrica

Todo el equipamiento suministrado debera ser configurado e instalado por el Contratista segln datos
brindados por Salto Grande al momento de la elaboracién de la Ingenieria.

COU de contingencia:

Ademas de la adecuacidn de puestos de red existentes para poder instalar nuevos puestos de
estaciones de trabajo segun requerimientos del propio sistema de control detallados en el Item |, el
contratista deberd instalar entre la nueva sala de servidores (Sala de Racks COU-C) y la Sala de Racks
de servicios Corporativos (sala racks AICO) existente:
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e 1 patchera espejo de 24 puestos UTP Cast 6A
e 1 patchera espejo de 24 hilos de FO SM, SC/APC - SC/APC

También esta dentro del alcance del servicio contratado:

® Provisién, instalacién y certificacién de cableado estructurado para puestos de red para
control de acceso, dos camaras internas de CCTV y puesto de telefonia, a la nueva Sala de
Racks COU-C.

® Provisidn, configuracién e instalacidon de Sistema de Control de Acceso, teléfono y cdmata
cctv

® Provisién e instalacién de un nuevo sensor para el Sistema de Sistema de Betecciéon de
Intrusos existente del edificio

Los detalles del proyecto se encuentran en el siguiente plano:
e S|S-IT2-0058-PLNO-0034- Arquitectura - Edificio Gope~ Reforma COU de Contingencia —Planta

Los trabajos comprenden la provision de mano dé obra, 'materiales, equipos de construccién vy
montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanenté como temporaria, que no esté
especificamente mencionado para la ejecucidn,de’la instalacion de corrientes débiles.

Todo el equipamiento suministrado debera sér configurado e instalado por el Contratista segun datos
brindados por Salto Grande al momento de la.elaboracion de-la Ingenieria.

22.1.2 CONDICGIONES-GENERALES

Los trabajos seran completos canforme a su fin y deberan considerarse incluidos todos los elementos
y tareas necesarios pafa el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en
el presente pliego.

Cuando las obra$ a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes,
los trabajos necesarios al efecto estaran a cargo de la contratista y se consideraran comprendidas sin
excepciodn en supropuesta. Se deberan reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras,
con materjales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera
afectada-

Serdebe tener en cuenta que en el COU de Contingencia, asi como en las oficinas de Cota +16 Ml y
MD; existen servicios activos. El plan de trabajo del Contratista debe contemplar estos servicios para
causar el menor impacto posible. El contratista debe advertir en su plan sobre aquellas tareas que
pudieran afectar los servicios existentes y las medidas de contingencia adoptadas para minimizar
riesgos.

Correra por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las prestaciones o solicitudes de aprobacion y
cualquier otro tramite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los
organismos publicos o privados que pudieran corresponder. Las distintas soluciones dadas para la
ejecucion de la obra deberan respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la
autoridad de aplicacién que corresponda.
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Los equipos ofertados deberdn ser nuevos, completos, no descontinuados, con garantia por 2 (dos)
afios, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento. Los materiales a emplear serdn de marcas
reconocidas en el mercado nacional e internacional para instalaciones de esta clase como marcas tipo
Panduit, Siemon, Furukawa o equivalente.

Todos los tendidos de cableados por bandejas deberan ser debidamente ordenados y precintados con
velcros, de acuerdo a las mejores practicas, optimizando el espacio libre en las canalizaciones
existentes o nuevas.

Todo el equipamiento suministrado debera ser configurado e instalado por el Contratista seguin datos
brindados por Salto Grande al momento de la elaboracion de la Ingenieria.

Todos los sistemas instalados deberan ser ensayados/certificados y contar eon su.dagcumentacion
conforme a obra previo a la solicitud de Recepcidn Provisoria Parcial.

El contratista no tendra derecho a reclamar ningun adicional en'caso de-error t_omision del Proyecto
Ejecutivo y/o ingenieria de detalle.

22.1.3 NORMAS

El sistema de cableado estructurado para servicio’ defdatos ‘ensu conjunto, deberd satisfacer los
requerimientos de sistema categoria“\6A, cen-terminaciones segun EIA/TIA T568B, en todos sus
componentes, técnicas de interconexion\y.diseno ‘general, en un todo conforme a las siguientes
normas:

e ISO/IEC 11801 Infdrmation-Technelogy-Generic Cabling System 2002: Directrices generales de
disefio y construccion de’un(sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado
genérico.

e EIA/TIA-568 B.1‘€ommercial Building Telecommunications Cabling Standard 2001: Directrices
generales de disefio’ y construccion de un sistema de telecomunicaciones en categoria.
Reemplaza la notma

o ANSI/EIA/TIAS68 A de 1995. Incorpora y redefine TSB 67, TSB 72, TSB 75, TSB 95, 568 A-1, 568
A-3, 568 A-4,568 A-5.

e EIA/TIA568 B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ohms 2002:

Directrices generales de los componentes de un sistema de telecomunicaciones en categoria

6;con base en medios de transmisidn de pares trenzados.

ANSI/TIA/EIA -568-B Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales

ANSI/TIA/EIA —=568-C.0 Generic Cabling

ANSI/TIA/EIA -568-C.1 Commercial Building Cabling

ANSI/TIA/EIA —568-C.2 Balanced Twisted-pair Components

ANSI/TIA/EIA —568-C.3 Optical Fiber Components

ANSI/TIA/EIA-569—A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and

Spaces, y sus addendums AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7 (draft).

® ANSI/TIA/EIA-606—A Administration (Labelling) Standard for the Telecommunication
Infrastructure of Commercial Buildings

® ANSI/TIA/EIA-J-STD—607-A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding
Requirements for Telecommunications
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e ANSI/NPFA 70 art 800-52 Requisitos de separacion entre cableado de telecomunicaciones y
conductores eléctricos.

® ANSI/BICSI-002 el estandar de mejores practicas de implementacién y disefio de centros de
datos.

22.1.4 PLANOS

Al concluir la obra la empresa adjudicada debera entregar los planos de Cableados realizados-con la
numeracion de los puestos y de datos segln obra.

22.1.5 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS E INSTALACIONES A REALIZAR
Y EQUIPOS A PROVEER

El sistema de Cableado Estructurado para Datos y Telefonia €stara conformado para todos los puestos
de trabajo y de Red hasta los Racks Centrales de Comunicaciehes, ubicados en cada planta del nuevo
edificio GOPE, o en Cotas +16 de la Central o COU-deContingencia,segun corresponda. El contratista
debera presentar una lista que incluya el detalle de_todas |as conexiones segun los planos adjuntos
para ser no-objetada por la Gerencia de Obra de Salto Grande{ El.sistema consistird en una red de
cableado UTP de Categoria 6A que sera (tilizadorcomo s@porte-fisico para la conformacion de una red
de telecomunicaciones, apto para trafico de‘datos;video y voz (telefonia tradicional o IP). El cableado
serd realizado segln el concepto.de “cableado estructurado” y cumplira con las especificaciones de la
norma indicadas en el punto “Normalizacion”-

El oferente debe plantearsiemgre) la mejor alternativa en cuanto a performance y a tecnologia para
la red de comunicacionés caratterizada_por-una solucién integral de canal completo minimo en
Categoria 6A monomarca.\Esto significa que la solucién suministrada en el conjunto del canal: patch
panel, cable UTP, corectoresfJacks, y patchcord debe ser del mismo fabricante. No se acepta la
implementacién de. accesorios de diferente marca. No se aceptard la integraciéon de terceros o
convenios de mareas-pard dar la solucion del vinculo completo. Para lograr esta uniformidad se
requiere que.Jos patchcord sean certificados de fabrica (no se aceptara ensamble local). El instalador
debe estar certificado por la marca elegida para poder tener la garantia oficial del fabricante para el
cableado instalado.

El contratista deberd presentar muestra de todos los materiales y equipamiento a instalar el cual debe
contarcon la no-objecion de la Gerencia de Obra de Salto Grande previo a su instalacién.

22.1.6 RECEPCION PROVISORIA PARCIAL
Una vez que el Contratista haya finalizado los trabajos y la instalacién esté funcionando
correctamente, y se hayan completado los requisitos detallados para este Rubro en este Volumen, asi
como en las CGC y CPC, a satisfaccion de la Gerencia de de Obra de Salto Grande, se efectuara la
Recepcién Provisoria Parcial mediante acta firmada por Gerencia de Obra.. A partir de dicha fecha
comenzara a contarse la Garantia de este Rubro (19 Instalacidon Contra Incendios).
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22.2,

EQUIPAMIENTO

22.2.1 ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD Y ACOMETIDAS A LOS PUESTOS
DE TRABAJO

Respetando el cumplimiento de las normas y reglamentaciones especificadas para cableado
estructurado Categoria 6A, se debera instalar en cada puesto:

Caja de Piso marca Assano, Tyton Hellerman o equivalente. Los bastidores de alimentacion y
datos deben estar separados. Las cajas de piso a instalar deberdn soportar al mengs’4-tomas
Schuko y 4 conectores RJ45 Cat 6A. El conjunto de caja y médulos debe permitir el cierre
correcto una vez realizadas todas las conexiones. Se debe tener en cuenta el'tamano del Jack
RJ45 y el grosor del cable UTP cat. 6A a fin de que se respetesel radio de curvatura al cerrar el
madulo en la caja del piso.

Cable UTP Categoria 6A marca Panduit, Siemon) Furukawa(o,equivalente tendido por las
bandejas metadlicas portacables dedicadas para dicho'fin o“canastillas apoyadas sobre el piso
con la separacién correspondiente, ubicadasi-debajo,_ dél piso técnico, hasta los Racks
concentradores ubicados en cada planta bajazdel edificio. Las bandejas o canastillas deben
estar fijadas al piso y deben tener Una sepasacign del mismo (elevadas).

Se proveeran los patchcoeds, Cat.\6A marca Panduit, Siemon, Furukawa o equivalente,
necesarios para cada cenéxion ‘en el _puesSto: Esto es, por cada conexion (boca de red), 1
patchcord de 2,40cm para el Usuarig'yel correspondiente a esa conexiéon en el rack, de 0,60cm
o el largo necesario. Se dekera proveer.todos los patchcords necesarios para interconexion,
estén o no en uso.las bocas correspandientes. Todos los patchcords deben ser certificados de
fabrica (no se aceptara ensamble focal).

La solucion suministrada<para el cableado estructurado en el conjunto del canal: patch panel, cable
UTP, conectores/Jacks;y patchcord debe ser del mismo fabricante. No se acepta la implementacién
de accesorios detdiferente marca. No se aceptara la integracion de terceros o convenios de marcas
para dar la solucion del vinculo completo.

22.2.2 RACK DE COMUNICACIONES (GABINETE CONCENTRADOR)

A. Racks de Comunicaciones con sensores de Temperatura y Humedad (IP con alertas x SNMP) +

Ordenadores Verticales y Horizontales de Cableado pldsticos con tapa frontal. Los racks deben ser
de 42U de dimensiones 80x120 cm con puertas de 2 hojas metalicas ranuradas de marcas
reconocidas como APC, TECPAN, PANDUIT o equivalente. Ejemplo de modelos: APC Easy Rack,
42U, Black with Roof Castor, 4 Brackets, No Side Panels, 1991H x 800W x 1200D mm. Se deben
agregar ordenadores verticales y horizontales asi como el monitor ambiental tipo APC Neltbotz
Rack 250 A o equivalente (marca y modelo de ejemplo).
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Backbone de FO SM entre PB y PA (24 SC/APC) y de Cobre por Patchera espejo de 24 RJ UTP Cat
6A.

Patchera espejo 24 RJ UTP Cat 6A y FO SM 24 SC/APC entre Racks de COM y de ASYC.

Cada Rack sera alimentado por una linea de energia asegurada y una linea de energia comun,
ambas alternas de 220V CA.

Una UPS x Rack x planta con Placa IP de Gestién SNMP. Debe haber una UPS por Rack con equipos
activos en cada piso. La ubicacién debe ser coordinada con Salto Grande.

Dos PDUs rackeables de minimo 9 tomas schuko, administrables con Gestidn IP y monitoreo por
SNMP x Rack x planta. Una PDU se va a alimentar de la energia asegurada y otra de la energia
alterna. En el caso de que las salidas de la PDU sean del tipo C13 se deberdn proveerAdos-cables
interlocks a razén de uno por cada conexion eléctrica soportada por la PDU.

Una PDU a pie de rack no administrable de 9 tomas schuko.

Equipamiento de Networking, Switches CISCO linea 9200 FULL PoE (o ‘superior con minimo 4
Uplinks de FO 10 GE mas Puntos de Acceso WIFI (APs) CISCO series 9000) o.superior equivalente.
Con Stack y doble fuente con el objetivo de aprovechar<a-doble‘\alimentacion disponible. Debe
tener un soporte 3 (tres) afios de fabrica. Se requiere.minimo-I\ptertorde Switch por cada puesto
RJ de red instalado en el edificio ya sea para PC, APAWIFI, Teléfon@, Reloj de presentismo, Cdmara
de CCTV, Control de acceso, etc, mas una resewa del 20%’ debocas libres.

Ordenadores Horizontales 1U PatchLink™, 1 RU, négro, encada Rack, se debera prever minimo
uno por cada elemento rackeado en el mismeo, a saber: patehera de cobre, bandeja de fibra dptica,
bandeja de telefonia, switch, equipo de medicién.de humedad y temperatura, grabador de
Ilamadas, central telefdnica, etc.

En caso que los ordenadores veérticales.(cuatro“por rack) no estén incluidos los mismos deberan
del tipo Panduit WMPVF45E\e equivalente,

22.2.3 CABLEADO ESTRUCTURADO

Cableado Estructurado~Catégoria 6A marca Panduit, Siemon, Furukawa o equivalente, por planta
desde cada pueste/de trabajo hasta el Rack en la Sala COM x bandejas o canastillas bajo piso o
sobre techo devfacilacceso y con 50% de disponibilidad luego de la instalacion. Se debera tener
presente | necesidad de un rack concentrador por cada planta. Para el caso del equipamiento del
Sistema de Control, los puestos de trabajo finalizan en Racks ubicados en la Sala de Servers COU
ubicada enPlanta Alta.

Puestos 'd€ Ingenieria, Puestos Operadores y Jefe Operadores con 8 RJ UTP Cat.6A x Puesto .
Regueérimientos minimos de energia eléctrica para servicios corporativos (AICO): se requieren 8
tomas schuko. También deberan instalarse los tomas de alimentacién segura necesarios para el
fuhcionamiento del equipamiento del Sistema de Control y contar al final de la Puesta en Servicio
con una reserva igual o mayor al 50% de los tomas utilizados

Escritorios con 4 RJ x puesto UTP Cat.6A x Puesto. Requerimientos minimos de energia eléctrica
para servicios corporativos (AICO): se requieren 4 tomas schuko.

Puestos de AP Wifi en Techo con 1 RJ UTP Cat.6A por puesto. El cableado debe terminar en puesto
de red. Los Puestos de CCTV en techo o contra pared segun la ubicacién de la cdmara con 1 RJ
UTP Cat.6A x Puesto. En ambos casos, AP y camaras CCTV interiores se debe tener la siguiente
consideracion, el cableado debe terminar en puesto de red dentro de una caja pldstica estanca
interior dentro del entretecho y se conectara a la cdmara por un patchcord corto. En el caso de
camaras exteriores se terminara en una caja interior dentro del entretecho para preservar el
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puesto de red y se conectara por patchcord protegido por cafio a la cdmara exterior. No requieren
energia eléctrica.

E. Puestos de Reloj de presentismo en pared a 1,4 mts de altura con 1 RJ UTP Cat.6A por puesto mas
alimentacion eléctrica. Se deberd prever una caja plastica embutida de 20x20 con profundidad
minima de 10 cm o del otro lado de la pared para alojar el puesto y la eléctrica de manera que el
reloj se pueda montar sobre la misma. La alimentacién CC serd del rack concentrador.

F. Puestos de Control de Acceso en pared a 1,4 mts de altura ( si es requerido porque cambia (a
forma de autenticar a las personas y es por ejemplo facial en vez de dactilar se debera ajustar la
altura del mismo con Salto Grande) con 1 RJ UTP Cat.6A por puesto mas alimentacion eléctrica.
Se deberd prever una caja plastica embutida en la pared de medida minima ,de{20x20 y
profundidad de 10 cm para alojar el puesto y la alimentacién eléctrica de_ manera/que el equipo
se pueda montar sobre la misma. Estos equipos tienen vinculacidon con.los sistemas de cierre
magnético de las puertas o cerraduras eléctricas. Se deben conectar alosSistemas de bateria para
evitar aperturas por falta de suministro. La alimentacién.€C deberd’tomarse desde el rack
concentrador.

Se debe tener en cuenta que el proyecto debe prever.gue el cabléeado.a’puestos de AP WIFI, Reloj de
presentismo, Control de Acceso, Cdmaras CCTV, debe terminar en’elRack ubicado en cada planta, por
una patchera de cobre diferente de los puestoS«de trabajo de“escritorio ya que por ser elementos
auxiliares y no criticos se conectaran a otros.Switch-que’podrian serrapagados en caso de emergencia.

PLANTA | DATOS | Punto_) Contrel |.Alarma\[\Telefonia | CCTV | Cartelera | Reloj | TOTAL
(D4) | Acces | Accesof (A) (D2) (CE - Digital (R)
oWifi(| ) CA) cl) (CD)
(AP)
PB 164 4 6 1 0 2 1 1 179
PA 68 6 4 1 2 14 1 0 96
TOTAL 275
Observaciones Minimas de Materiales:
PB =.5'Switches de 48 bocas + 8 Patcheras de 24 RJ45.-
PA'= 3 Switches de 48 bocas + 5 Patcheras de 24 RJ45.-

22.2.4 DISTRIBUCION POR PISO

Desde el rack de cada piso se accedera a cada puesto de trabajo con dos o tres cables (segun el puesto,
a determinar en la ingenieria de detalle el cual debe ser no-objetado por la Gerencia de Obra de Salto
Grande). Dichos cables seran de cuatro pares trenzados con blindaje del tipo malla general (UTP)

certificados seguin categoria 6A bajo las normas y reglamentaciones mencionadas.
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El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizard a través de bandejas portacables
dedicadas para dicho fin y dispuestas debajo del piso técnico.

Las instalaciones deberan ser realizadas con las protecciones mecanicas necesarias (prensacables, etc)
en salida de gabinete, accesos a cajas de conexién y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier
sector del recorrido que pudiese significar un futuro dafio en el cableado. Se debe tener presente los
radios minimos de curvatura para evitar problemas de funcionamiento y en la certificacion.

Todos los puestos de trabajo deberdn ser etiquetados con indicacién de nimero de puesto y fungidn
de acuerdo a la nomenclatura utilizada por Salto Grande.

22.2.5 CERTIFICACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Los puestos de red deberdn ser certificadas por la Contratista, una_ vez-instalados y cableados,
garantizando su funcionamiento de acuerdo con los estandares.de Categoria’6A-

La Contratista deberd informar en etapa de disefio de Ingénietia:
¢ El equipamiento con el que cuenta para realizar la ¢ettificacion de-ecableado estructurado.

¢ La validez de la calibracidn del instrumental, adjuntando el-certificado de calibracion vigente, cuya
fecha debe ser menor a un afio al momento-dé.realizar las{pruebas:

El Contratista sera responsable de ejecutar(la certificacién.completa, la cual deberd incluir las
siguientes verificaciones:

1. Certificacion de cada enlace+bajo nerma ANSI/TIA-568.2-D, en modalidad “Permanent Link”

2. Entrega de los resultadés en formate impresely digital, indicando los parametros medidos (NEXT,
FEXT, Return Loss, Delay;-PSANEXT, PSACR-F, etc.).

3. Medicidn de puesta actierra de‘ecada puesto de trabajo.
4. Certificacion de patechcords, para garantizar el correcto funcionamiento del canal completo

Acordado confla~Gerenicia de Obra de Salto Grande se debe realizar la mediciéon de los canales
completos pata vefificar el correcto funcionamiento de todos los patchcords.

La certifieacion de los puestos se hard con personal Salto Grande presente, supervisando el
procedimiento de medicidn.

22.2.6 ESPECIFICACIONES DE TELEFONIA IP

Se solicita la provision e instalacion de los equipos y teléfonos necesarios para brindar telefonia IP
contemplando como minimo 38 teléfonos IP. La Propuesta esta basada en la telefonia IP que ofrece
NEC y se deberd proveer esta solucién.

Las lineas de telefonia de ANTEL, TELECOM, linea Celular CLARO y ANTEL las proveera Salto Grande,
pero el cableado y la configuracion hasta donde deba tomarse la linea, antenas necesarias apuntadas
desde donde se deba tomar sefial, etc, para que todo quede funcionando es a cargo del oferente.

Se proveerdn e instalaran los siguientes Componentes Principales:
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A. 38 Teléfonos IP NEC o equivalente (minimo). El modelo utilizado en Salto Grande es NEC DT900
Series — ITK— 6D — 1 (BK)

B. 3 Teléfonos digitales mas consola NEC DSS DCZ-60 o equivalente(sistema PADE)

C. Switches necesarios para tal fin. La especificacion es la siguiente: Switches CISCO 9200 24 o 48
Stack + 4 uplinks SPF+ + Doble fuente + Garantia de fdbrica por un minimo de dos afos o
equivalente.

TELULAR + Chip Celular CLARO provisto por Salto Grande
. TELULAR + Chip Celular ANTEL provisto por Salto Grande

F. Linea Telefénica Fija TELECOM y Linea Telefénica Fija de ANTEL. Se debe prever_ep~los
presupuestos los cableados hasta donde este el distribuidor de o patchera o borneras de’Telefonia
del Complejo en los Edificios de MANDO.

G. Lineas Party Line contra Subestaciones (4).

H. Lineas Party Line contra despachos (4).

I. Patcheras Telefonia 24 RJ Cat.5e con apertura de Internos Analogicos y' Digitales desde la Central
NEC (Rack 2).

J.  Telefonia Celular Argentino CLARO. Esto lo provee SG«

K. Telefonia Celular Uruguayo ANTEL. Esto lo provee.SG.

L. Antenasinternasy externas direccionales de Celular para tomar'sefial de ANTEL dentro del Edificio
(prever de ser necesario canalizaciones y conexiongs de”datos a la Sala de Comunicaciones y
alimentacién). El contratista debera cobfdinarcon Salto Grande la instalacién y puesta en
funcionamiento de las antenas para evitar problemas.con edificaciones cercanas.

M. Antenas internasy externas direccionales.de Celular paratomar seial de CLARO dentro del Edificio
(prever de ser necesario canalizaciongs\wy conexiones de datos a la Sala de Comunicaciones y
alimentacién). El contratista.'debera-coordinar(con’ Salto Grande la instalacién y puesta en
funcionamiento de las anténas para evitarproblemas con edificaciones cercanas.

Todo este equipamientd sera jnstalado y-configurado en el Gabinete concentrador, con la salvedad de
los teléfonos IP que serdn jnstalades.y configurados en los puestos de trabajo.

Todo el equipamiento/Suministrado debera ser configurado e instalado por el Contratista segln datos
brindados por Salto'Grande ‘al momento de la elaboracién de la Ingenieria.

22.2. 7<RADIO

Se solicita la provision e instalacion de los siguientes equipos con sus accesorios:

A. “Equipo de Radio Fijo VHF Motorola, Kenwood, ubicado en Sala de Operadores del COU, con
antena exterior. Prever canalizaciones y conexiones de cableados a las antenas exteriores y
alimentacién asegurada.

B. Equipo de Radio Fijo UHF Motorola ubicado en Sala de Operadores del COU con antena
exterior. Prever canalizaciones y conexiones de cableados a las antenas exteriores vy
alimentacién asegurada.

C. Torre para antena exterior VHF. La altura para la antena desde el nivel de piso debe ser de 20
metros como minimo. Puede salir desde el techo del edificio (Se debe prever pararrayos para
evitar afectaciones por la altura de la antena).

D. Todos los cableados de antenas o equipamiento que estan sobre el exterior del edificio
deberan tener protectores de descargas atmosféricas.
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Todo el equipamiento suministrado debera ser configurado e instalado por el Contratista segun datos
brindados por Salto Grande al momento de la elaboracién de la Ingenieria.

22.2.8 CCTV

Se solicita la provisidn e instalacion de los siguientes equipos con sus accesorios:

A. Sistema de CCTV - Cdmaras Domo y Fijas, con puestos en cajas estancas exteriores galvanizadas,y
bandejas galvanizadas interiores hasta patcheras de CCTV en el Rack de Comunicaciones. Camaras
IP DOMO Exterior minimo de 7” 32x, zoom &ptico, 2M, IR=200m, H265, tipo Hikvision AXis,-Dahua
o equivalentes con PTZ y autotracking o similar en las esquinas para cubrir 270° con-altura de
planta alta cercana al techo a los fines de facilitar el mantenimiento_posteriarSTOTAL: 4. El
contratista debera presentar la marca y modelo para ser no-objetado_poh la Gerencia de Obra de
Salto Grande.

B. Cdamaras IP Fijas tipo Exteriores Hikvision, Axis, Dahua o equivalentes cruzadas desde los extremos
hacia el centro en cada uno de los lados del edificio con‘altura dé 1en piso con soporte de anclaje
de seguridad, a los fines de facilitar el mantenimiente posterior. TOTAL: 8. CAmaras IP Fijas Interior
tipo marca Hikvision o similar tipo domo en pasilles, eruzadas entre si, en techo, en cada planta.
TOTAL: 4. El contratista deberd presentar la arca y'modelo\para ser no-objetado por la Gerencia
de Obra de Salto Grande.

Todo el equipamiento suministrado debera ser.configuradose,instalado por el Contratista segin datos
brindados por Salto Grande al moniento dé\la‘elaboracidonnde la Ingenieria.

22.2.9 Sistema de Deteccionde Intrusos (Alarma)
Se solicita la provision e instalacion de l6s'siguientes equipos con sus accesorios:

A. Sistema de Deteceion, de Intrusos (Alarma) - con bandejas o ductos de canalizacién, desde las
centrales, hasta los sensores..Debera ser marca DSC para ser compatible con el sistema de alarmas
de SG. El modelo-final debecontar con la no-objecidn de la Gerencia de Obra de Salto Grande para
gue sea compatible ¢on €l sistema de alarmas actualmente instalado en el Complejo.

B. Sistema delmeonitoreo por Antena UHF y Red. El mddulo transmisor UHF lo proveera configurado
para instalar €n>Ma alarma de Salto Grande. El mddulo de comunicacion de red debe ser:
comunicadoeriP Seconlin GSV5. 4x. o equivalente.

C. Alarmasectorizada para activar sobre las oficinas de escritorios al retirarse el personal de semana
calendaria y dejar sin activar la sala de operaciones del COU y pasillos de acceso a bafios y cocina.
Elcontratista deberd coordinar con la Gerencia de Salto Grande las necesidades de las alarmas.

D.*-Sistema de proteccion perimetral del nuevo edificio GOPE, mediante barreras infrarrojas
conectadas al sistema de alarma del edificio.

E. En las otras oficinas deberd instalarse o extenderse el sistema de alarmas para que quede acorde
todas las oficinas de Salto Grande.

Todo el equipamiento suministrado debera ser configurado e instalado por el Contratista segln datos
brindados por Salto Grande al momento de la elaboracién de la Ingenieria.
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22.2.10 CONTROL DE ACCESO

Se solicita la provision e instalacion de los siguientes equipos con sus accesorios:

Control de Acceso y Portero al Edificio con sistema biométrico tipo Hikvision,Axis o SPEC Ej.: Hikvision
modelo DS-K1T804AMF. Utilizar cerradura magnética con bateria en caso de corte de luz. Control de
Acceso y Portero al Recinto del COU con sistema biométrico tipo Hikvision,Axis o SPEC Ej.: Hikvision
modelo DS-K1T804AMF. Utilizar cerradura magnética con bateria en caso de corte de luz. En ambos
casos la consola de apertura de las puertas y teléfono de portero deberian estar ubicadas eomo
minimo en la sala de operaciones del COU.

Los controles de acceso deben incluir la posibilidad de usar la huella y llavero para facilitar-el acceso
de los usuarios.

Todo el equipamiento suministrado debera ser configurado e instalado porel Contratista seglin datos
brindados por Salto Grande al momento de la elaboracién dela.Ingenieria.

22.2.11 RELOJ DE PRESENHSMO:

Se solicita la provision e instalacion de los siguientes equipos consus accesorios:

Reloj de Presentismo tipo Marca SPEC @ similar. El madelo SRECSNT9015 con placa de expansién PAP1
utilizado en cada uno de los Edificies-de Salto/Grande. El'contratista debe presentar marca y modelo
que debera ser no-objetado porSalto Grande.

Se debe prever canalizacidém de’datosy alimentacién eléctrica junta a las cajas correspondientes para
embutir los aparatos.

Todo el equipamiento suministrada’debera.ser configurado e instalado por el Contratista segun datos
brindados por Salto Grande alimomento de la elaboracién de la Ingenieria.

22.242 PROTECCION ATMOSFERICA

Las antepas.externas deberan contar con proteccién atmosférica mediante pararrayos. Por lo que se
deberd evaluar la altura de las mismas para evitar quedar sin proteccidn. El contratista debe presentar
elproyecto ejecutivo y la ingenieria de detalle de protecciéon atmosférica donde se especifique el
tratamiento de las antenas. Debe presentarlo ante Salto Grande para su no-objecién.

Ademas se debe proveer descargadores atmosféricos para las lineas de transmisidon de todas las
antenas externas y equipos que estén en el exterior del edificio.

22.2.13 GARANTIA PARA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE
COMUNICACIONES
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El Contratista debera especificar el tipo y tiempo de garantia de las instalaciones realizadas y de los
dispositivos de comunicaciones que instale. El Contratista debera garantizar por un periodo minimo
de 12 meses el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos provistos y de la instalacidn en
su conjunto. Por otra parte, todo los equipos de Networking suministrados como parte de este Rubro
(22 Corrientes Débiles) deberan contar con garantia de fabrica de dos (2) afios. Ademas, debera anexar
la garantia extendida del fabricante del los componentes de cableado estructurado por un periodo
minimo de 15 afios para las Soluciones de UTP Categoria 6A instalada. Estos plazos comenzaran a
contarse a partir de la fecha de Recepcién Provisoria Parcial de este Rubro (22 Corrientes Débiles)-

22.2.14 DOCUMENTACION TECNICA

Junto con la/s propuesta/s técnica/s se deberan incluir todos_los folletos, Catalogos, métodos y
manuales de instalacion, asi como cualquier otra documentacidn técnica que permita una eficaz
evaluacion de los elementos.

En etapa de Disefio, el Contratista deberd anexar ada‘ingenieria Carta del fabricante certificando que
la empresa responsable por el suministro del_equipamiento, de Comunicaciones (Contratista o
subcontratista segun corresponda) esta activo.comosintegrador autorizado para ofrecer los productos
y tecnologias que ofrece.

Se deberd anexar a la ingenieria cuadro @ tabla{expedida’ por el fabricante de los productos de
cableado, en la cual se indiquelel* desempeiio certificado por el fabricante, para un canal de
comunicacion de 100 metros y'medido en cyatro conexiones, acorde a lo exigido en el estandar.

También deberdn inclujrespecificaciofes ‘detalladas de cada uno de los elementos de cableado
estructurado asi como Certificados de_.éntrenamiento en diseiio e implementacién de soluciones de
cableado estructurado, dellos téenicos que-estaran al frente de las tareas de cableado estructurado,
expedido por el fabricante.

El Contratista deberd entregar todos los manuales de Operaciéon y Mantenimiento de los equipos
suministrados.

222,15 IDENTIFICACION

Se“deberan etiquetar todas las conexiones en los puestos de trabajo y Gabinete concentrador. Se
debera Etiquetar acorde a la nomenclatura que defina Salto Grande: Racks, patcheras, paneles de
distribucién, Subrack, puestos de patchera, puestos de escritorios, cableados, AP, Relojes, Cajas, etc

22.3. TENDIDO SISTEMA DE COMUNICACION

22.3.1 OBJETIVO

La presente especificacion tiene por objeto definir las condiciones técnicas para las obras de
vinculacion del nuevo edificio GOPE con el NEMD y con el EMMD mediante FO y cable MULTIPAR.
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22.3.2 ALCANCE

El alcance de la obra es la contratacidon de una obra consistente en:

Canalizacidn y el tendido de ductos subterrdneos (tritubo) que vinculen el edificio NEMD con
el nuevo edificio GOPE

Canalizacidny el tendido de ductos subterraneos (tritubo) que vinculen el nuevo edificio GOPE
hasta el tunel de cables existente, cruzando la calle norte segln los planos y detalles adjuntos.
Ejecucion de las Obras Civiles necesarias para la instalacion del tritubo, monotubo y cdmaras
de inspeccion, incluyendo todos los materiales necesarios para los trabajos, hormiganes,
tritubos, monotubos y arquetas. También los materiales necesarios para la termindcidn del
zanjado realizado.

Tendido de enlace de fibra éptica entre el nuevo edificio GOPEy NEMD. (La Getencia de Obra
indicara donde se debera realizar la conexion final del cable FO dentro del"NEMD, en la sala
de Racks de Comunicaciones de la Planta Baja.)

Tendido de enlace de fibra dptica entre el nuevo edificio~GOPEy.el EMMD.

Tendido de enlace telefonico mediante cable multiparentce_nuevo.edificio GOPE y el EMMD
Terminaciones y certificaciones de cada uno dg estos enlaces

Documentacién conforme a obra (planos, médicionés\y certificaciones)

Adicionalmente se ejecutardn cruces de vias en tadas lasestaeciones y los puntos singulares.

Se contempla la provisién integral de materiales, gestién dé\permisos y ejecucién de todas y cada una
de las tareas necesarias para poner enservicia'los vinculos déscritos.

El tendido total del proyecto se encuentra.expresado en‘el’plano SIS-IT2-0058-PLNO-0003 adjunto a
esta licitacion. El contratista debera realizar unrelevamiento del recorrido para evaluar la factibilidad
del mismo. El contratista pedrd proponeraltérnativas, pero no podra solicitar ninguna adicional por
trabajos que no hayan sido previstos.

22.3.3 INGENIERIA DE DETALLE

La Ingenieria de Detalle- tgmprende:

Gestidn integral de permisos.

Presentacion de los planos del proyecto incluyendo el relevamiento de lo existente.

Detalles para la ejecucidén de las Obras Civiles necesarias para la instalacion del tritubo y
ecamaras de inspeccion, incluyendo todos los materiales necesarios para los trabajos,
hormigones, tritubos y arquetas. También los materiales necesarios para la terminacién del
zanjado realizado.

Ingenieria del tendido de cable de fibra dptica con los ingresos correspondientes en cada sitio.
Asi como los empalmes en los distribuidores a cada terminal del mismo.

Instrumentos y ensayos a ejecutar para la certificacidon de los enlaces de FO tendidos, acorde
ala normay para transmisiones de 10 GE.

Ingenieria del tendido de cable MULTIPAR con los ingresos correspondientes en cada sitio. Asi
como los empalmes en los distribuidores a cada terminal del mismo.

Instrumentos y ensayos a realizar para la certificacion del enlace multipar telefénico

Lista de materiales y equipos, con detalle de marcas, modelos y cantidades, a ser
suministrados como parte del alcance
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e Listado de los planos y documentacidon a entregar conforme a obra. (Como minimo, el
contratista deberd entregar documentaciéon donde se detalle el recorrido de los cables y la
ubicacién de todos los accesos junto a los detalles de conexidn, resultados de ensayos y
certificaciones, fotos de racks donde terminan los enlaces en los distintos edificios).

Detalle del personal y equipos a emplear en las distintas sub-actividades
Riesgo asociados y acciones de mitigacion a ejecutar
Supuestos y responsabilidades de cada parte involucrada

22.3.4 MATERIALES

22.3.4.1 TRITUBO o MONOTUBO:

El tritubo o monotubo debe ser de polietileno virgen de alta densidad (PEAD); tipodIt.clase C, segun
norma ASTM D 1248, adicionado con la debida proporcién de negro de-humo-uniformemente disperso
en toda la masa del material como proteccién contra los rayos ultravioleta_para preservarlo del
envejecimiento. El espesor de las paredes de cada uno de los'ductos sera*de'3 mm. Cada uno de los
ductos tendra un didametro exterior de 40 mm. El acabado‘interion de los‘ductos es estriado. Los tres
ductos se unen por medio de dos nervios realizados/delos mismas mdteriales que los ductos de un
espesor de 3 mm con una tolerancia de +0,0mm y-=¥5 mm. El cohjunto, en el caso del tritubo, tendra
un ancho de 126 mm con una tolerancia de +0,0mm y.-3;0 mim. ‘Se deberdn dejar hilos guia alojados
en el interior de cada uno de los ductos de lgstritubos: Los‘ductos‘gque no se usen deberdn ser tapados
con los elementos acordes al material’para evitar ingréso«de, suciedad y agua. Al enterrar estos
tritubos, el Contratista debe incluir laicinta de\seguridad de'@cuerdo a lo indicado en el plano SIS-IT2-
0058-PLNO-0042.

22.3.4.2 HILO GUMA:
Su composicidn sera de un-hiloMmultifilar de poliéster de alta densidad. El didmetro exterior del hilo
serd de 2.5mm. El mismo permitird tna elengacién de 12.5% a la maxima exigencia de traccién. La
carga de rotura: en tiro directo serd’ de 60 kg.

22.3.4.3-3XMARA DE INSPECCION:
Las arquetas serdn)de hormigdn armado premoldeado, abiertas en su cara superior, fabricadas
mediante moldeslevemente tronco-piramidales, con un peso maximo del orden de los 600 kg. Podran
trasladarse e instalarse utilizando sendos ganchos destinados a tal fin, por medio de camiones con
hidrogrua.

Su disefe permitira la rdpida instalacion, montaje y puesta en servicio de la misma.

Las «tapds de arquetas totalmente enterradas podran construirse con los mismos componentes
utilizados para la arqueta. Para los casos en que las tapas queden a nivel de acera, las mismas se
construirdn de chapas de acero laminado o hierro colado en fundicién gris, con marcos de perfiles de
acero, en un todo de acuerdo a lo establecido en la UNE EN 124, clase B 125.

Todas las camaras de inspeccion deben estar sefializadas con mojones amarillos de por lo menos 50
cm de altura por encima del nivel del suelo o la tapa de la camara (lo que este mas arriba). Deben ser
claramente visibles facilitando su ubicacion y evitando que vehiculos pasen por encima de la caja
provocando dafos en la misma.

22.3.4.4TAPON DE SELLADO:

El tapdn de sellado cerrado estara constituido por un buje de caucho de butadieno de nitrilo (NBR) de
diametro externo similar al didmetro interno de cada tubo (aprox. 34 mm). Este estara traspasado por
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un buldn el cual posee en uno de sus extremos un ojal para el amarre del hilo guiay en el otro extremo
una tuerca. En cada extremo del buje de caucho se dispondran de sendas arandelas, una de ellas de
la medida aproximada del didmetro interno del tritubo (33 mm max.) y la restante de 40 mm de
diametro exterior.

El tapon de sellado abierto estd constituido por dos juegos de dos placas metalicas o pldsticas que
conforman una corona circular. Estos estan vinculados entre si por medio de tornillos. Entre dichos
juegos se dispondra un elemento elastomérico expandible por compresién. El conjunto se completa
con una tira elastomérica (suplemento) para cubrir el rango de didmetros de cables que corresponda

22.3.4.5CONECTOR RECTO:

El conector recto estara disefiado para unir cada tubo de polietileno (PEAD) que formafnparte del
“tritubo”, utilizados en redes de hasta 10 kilos/cm2 de presidn.

El cuerpo central del conector estd compuesto de Polipropileno,-centeniendo en su interior 2 O’rings
de caucho de butadieno del nitrilo (NBR). El didmetro interior.delmisiio-es de 40 mm.

Ademas, el conector incluird dos tuercas de Polipropileno)-y cada una\de ellas contendra un buje o
junta cénica de Polioximetileno (o poliacetal), de mane&ra que.al ajustar las mencionadas tuercas se
produce la compresidon de los bujes sobre las patedes del) tubQ;s realizando la estanqueidad de la
conexién. A continuacién, se puede ver un detall&.con sus medidas.

22.3.4.6 FIBRA OPTICA
La Fibra Optica sera de 48 hilos SMA(proteccion fuerte anti-roedores), pero solo se fusionaran y
conectaran 24 hilos (del 1 al 24),,quedando.24 hiles (del 25 al 48) disponibles en la bandeja para
fusionar a futuro. Las bandejas, pigtails y'"demdasielementos se deberan proveer para conectorizar los
48 hilos en cada uno de los puhtos de_cada‘enlace;spor mas que solo se fusionen 24.

El contratista deberd presentar‘una proptiesta de FO la que deberd contar con la no-objecién de la
Gerencia de Obra de Salto,Grande;

22.3.4.7 CABLEWMULTIPAR
Sera un cableado Multipar 25 Pares a Central Telefénica en EMMD (Patcheras Cableado Estructurado
Telefénico en amba’s extremos con protectores de sobretension y/o atmosféricos).

Deberdn tener en‘clenta las siguientes normas: 782, ASTM D 456T-90 A, BS 2782 Parte 8.

Conductor de cobre sélido, aislados en PE (Polietileno), pareados, reunido con cinta poliéster, blindaje
de cintaaluminio (AP), conductor de drenaje de cobre, cubierta externa de PE (Polietileno) color
negro, resistente a rayos UV e intemperie. Calibre: 0,90

22.3.4.8BANDEJA DE FO Y CONECTORES

Se sugiere bandejas de 19” con médulos eurocard y terminaciones SC/APC, asi como el uso de kit de
transiciéon de FO para cada enlace.

22.3.5 INSTRUMENTOS

Para los trabajos de certificacién de fibra éptica y de cableado estructurado, el contratista debera
contar como minimo con los siguientes instrumentos:
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e OTDR para mediciones en FO MM y SM, con alcance para las distancias de los enlaces a tender
en el marco de este contrato, con certificado de calibracién vigente al momento de inicio de
las mediciones correspondientes.

e Power Meter y fuente para mediciones en FO MM y SM, con alcance para las distancias de los
enlaces a tender en el marco de este contrato, con certificado de calibracién vigente al
momento de inicio de las mediciones correspondientes.

Certificador de mediciones de Fibra Optica para 10 Gb.
Certificador de cableado estructurado Cat 6A, con certificado de calibracién vigente-al
momento de inicio de las mediciones correspondientes

22.3.6 EJECUCION TENDIDO ENTERRADO

Se deberd tener en cuenta lo expresado en el punto 22.7 ENLACES'FIBRA-OPTICA’Y CABLE MULTIPAR

El nivel superior del tritubo quedard a 70 cm debajo del nivél'delterreno celocado sobre el fondo de
la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotesyitierra.stelta, etc. Sobre este se realizard un
primer tapado de la zanja con 5 cm de arena compactada,

Luego se rellenara con RDC de 1600 kg/m3 donde se colocardn los tritubos de DIAM 40mm quedando
a 50 cm del nivel de terreno, donde se debéra colocar una‘Cintadarmdrilla y negra de identificacién de
peligro de los cables instalados.

Por ultimo, se procederd al rellenode la zagja con tierra,wealizando 2 capas sucesivas de 25 cm de
espesor, cada una de ellas apisonada antes de_pasaf ajla siguiente, dejdndose al final de esta tarea
una convexidad sobresaliente del nivelcircundante.del terreno para su asentamiento natural.

Se cuidara de efectuar.la tapadadefinitiva dé manera tal de que no queden en el terreno monticulos
ni acumulaciones de tierra-uotros\materiales, debiendo quedar la zona de trabajo limpia y enrasada
al final de esta operacidoh-de mangera tal de proveer un correcto drenaje de las aguas.

Ver detalles de las-acometidas de servicios en el plano SIS-IT2-0058-PLNO-0042.

La Gerencia de‘Obra_de Salto Grande evaluara y eventualmente podra no-objetar otros medios y
métodos constructives que produzcan el mismo resultado final para estos trabajos.

Las acometidasa los edificios se realizaran desde la arqueta colocada para tal fin, en donde estara la
caja de ,empalme. A partir de alli se acometera con la cantidad de ductos que tiene el ducto
subterrdneo, si son 6 ductos se hace una acometida para 6 ductos. Se debera utilizar la graperia
adecutidda, sujetandolos al menos dos veces por metro.

No se aceptaran dobleces en el cafio, se deberan utilizar cajas de pase que aseguren la estanqueidad
de la conexion. El trazado definitivo a tomar hacia la estacién debe contar con la no-objeciéon de la
Gerencia de Obra de Salto Grande. Cada cambio de direccion de los ductos requerird una cdmara de
inspeccion.

22.3.7 EJECUCION TENDIDO POR TUNEL DE CABLE EXISTENTE
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Todos los recorridos por tunel de cables deberan ser canalizados por monoducto rigidos de PEAD,
fijado a las paredes del tunel por proteccidon. Dicho monoducto asi como el cable de FO que por el
pase debera estar identificado con la nomenclatura indicada por Salto Grande.

Los tramos del monoducto deberan estar unidos entre cada una de sus partes con los
correspondientes conectores y sellado, al igual que tapado y sellado en sus extremos para evitar que
ingresen elementos extrafios o roedores por los mismos (no se aceptaran soluciones que no sean las
provistas de fabrica para el tipo de monoducto empleado). El monoducto se debe fijar cada 1 o 2
metros, con grampas omega galvanizadas, dependiendo la rigidez del mismo para evitar curvas
innecesarias.

La estimacidon de metros de tritubo a instalar sobre tuneles de cables existentes perteneciéntes a la
infraestructura necesaria para el funcionamiento de sistemas de control en sus tre§ nhiveles, se
encuentra en Tabla 1 de ANEXO 01 - “Requerimiento Enlaces de Fibra Optica” de la Séc€ién VI - Vol. B
- EETT Item I.

22.4, CANALIZACIONES PARA ENLACES. DEL “SISTEMA DE CONTROL
(ADICIONALES A LAS DE LOS  ENLACES CORPORATIVOS DE
COMUNICACIONES).

22.4.1ENLACE COU a CMD;

Correspondientes a recorridos<l.y*2 Fabla de’ ANEXQ Q1 “ Requerimiento Enlaces de Fibra Optica” de
la Seccién VI - Vol. B - EETTdtem |

Canalizaciones nuevas-estimadas a realizar-en estos recorridos:

a) Canalizacion nuéva-por triducto (3 triductos - 9 cafos) enterrado desde edificio COU con
destino final-elktuneldé€ cables existente en ruta. Corresponde a una distancia aproximada de
100 mts. Calocacion de al menos 4 cajas de inspeccién. Una de ellas lindera al edificio COU
que sefa-utiliZada como acometida de ingreso (1 mts x 1 mts), otra a los 50 metros (60 x 60
cm), V. luego una a cada lado de la ruta Lado RIO y LADO LAGO también de 1 mt x 1 m.
Considerar el cruce de ruta por tunelera de caja a caja anteriormente mencionada, con
conexionado de 3 triductos (9 cafos). Incluir acometida de Caja de inspeccién pegada al
edificio al piso técnico del edificio x minimo 3 triductos y de Caja de inspeccién (lado LAGO) al
Tunel de Cables del Puente Internacional. Se debe considerar mojones (amarillos de cemento
o plastico durable en intemperie) pegados a cada caja y entre cajas de inspecciéon. Se debe
proteger la canalizacion enterrada con ladrillos o canto rodado hacia la superficie y a los 30
cm de la superficie, debe colocarse una cinta de seguridad para advertir la presencia de una
canalizacion. (*) Prever vinculacidn de caja a caja con canalizacidn existente desde SGAR que
se detalla mas adelante en Recorrido 3.
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Canalizacion desde 'I"‘ugs/( @ex t te(ingresando al Playon de EMMD hasta CMD Cota

22. Distancia aproxi @c acion es simétrica a la existente entre el actual
edificio COU y | re ruce de calle con al menos 6 triductos para dejar
disponibilida ra Qnallzgd cantero, en una modalidad de tunel de cables con 2
divisiones (una pa@a eIe rico y otra para corrientes débiles) con una profundidad
minima de 60 de 80 cm. Acometida por ductos en cemento y luego por 2 bandejas
de minimo 30 ancho una sobre otra para diferenciar cableado de eléctrica y de datos)

a bandej e;@fouuon de la Cota 22 MD.
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c)

Canalizacién nueva con 2 tridtictos (6.cafios) entefrados desde Edificio COU hasta tunel de
cables existente paralelo alarutasDistancia‘aproximada aproximada 1300 mts. Colocacién de
cajas de inspeccidn de 60.cm x60cm.cada 50 metros. Lindera al edificio COU, se debe instalar
una caja de inspeccién de deimt.x1mt que sera utilizada como acometida de ingreso. Sobre
el pareddn de Playa-de éstacionamientode EMMD debe haber otra caja de inspeccion de 60
cm x 60 cm¢ Considerar losweruces-de caminos y ruta por tunelera de caja a caja con
conexionado de.2 triductos (6 cafos). Incluir acometida de Caja de inspeccién pegada al
pareddn por cafe’galvanizado 2” a caja Galvanizada 20 x 20 cm a aproximadamente 2 mts de
altura para_kecorrido.de canalizaciéon cafio galvanizado 2” x pared hasta acometida de ingreso
a la altura-del ¥er'Subsuelo del Edificio de Mando (Aproximadamente 140 mts). Considerar un
cafiolde2” porcada uno de los cables a tender por este lugar en cualquiera de los recorridos.
Incluir Cajas”de Inspeccion de galvanizado de 20 x 20 cm cada 10 mts aproximadamente.
Incluir bandeja galvanizada (distancia aproximada 2 mts.) de 20 cm desde la pared del ler
subsuelo hacia la bandeja de distribucién de FO del 1er Subsuelo.

Pagina 335 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

M Medir © =

Haz clic en distintos puntos del mapa para medir
distancias y dreas

Longitud
12379 m
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22.4.2ENLACE NUEVO COU a SGAR:

Correspondiente a recorrido 3 de Tabla de ANEXO 01- “ Requerimiento Enlaces de Fibra Optica” de
la Seccién VI! - Vol. B - EETT Item |

Canalizaciones nuevas estimadas a realizar en este recorrido: %

a) Canalizacion nueva por triducto (1 triducto - 3 cafios) enterrado. Parte de la Obra Civil y@@
considerada en el Recorrido 2. Solo se sumaria un triducto. Si sera necesaria la v%%

mediante 2 tritubos de dicha canalizacién con el Tunel de cables existente con desti GAR.
Para ello, es necesario instalar una caja cercana al tunel existente y otraenelr ido nuevo
propuesto anteriormente. La distancia estimada entre las cajas serl’a@ 104(\e 0s.
[}
— - v . ~ ()
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23, 3@4‘%@1@0@5 ILUMINACION.
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23.1. GENERAL

23.1.1 Alcance
El objetivo es especificar los alcances de la provisidn, caracteristicas técnicas, normas de disefio,
fabricacion, inspeccion, ensayos y garantias de calidad para la adquisicién e instalacidén de artefactos
de iluminacién en obra.

Se requiere la entrega de documentacidn técnica ordenada y protegida, asi como la provisién de
repuestos necesarios para reposicion durante la puesta en servicio.

El contratista se debera hacer cargo de cualquier discrepancia o defecto en la cantidad de ldminarias,
sin posibilidad de reclamar un adicional.

23.1.2 Rubros relacionados
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidn guardan ‘intima relaCign con tratamientos
incluidos en otros Rubros del Pliego de Especificaciones Técnicas, et Gontratista tendrd en cuenta la
complementacion de las respectivas especificaciones, de)las que\se incluye la siguiente lista, con
caracter orientativa y no limitativa:

Rubro 01: Trabajos preliminares

Rubro 09: Cielorrasos

Rubro 12: Pinturas

Rubro 19: Instalacidn contra incéndio
Rubro 21: Instalacidn eléctrica

Rubro 21: Instalacidn termomecdnica
Rubro 22: Instalacidn corrientes débiles:

23.1.3 Normas de referencia
Los valores caracteristicos,~tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos due-se refiere este rubro, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normasdRAM© |EC respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el™\presénte, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamentesean citadas en el mismo.

Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

23:4\4 Generalidades

Funcionamiento:

El(funtionamiento de las luminarias debera ser éptimo, cualquier falla en el funcionamiento de Ila
[uminaria por desperfecto en su cableado interno debera ser solucionado por el contratista.

Caracteristicas generales:

Los artefactos tendran la rigidez y robustez correctas para su tipo de instalacion, debiendo ser
fabricados originalmente para cada tipo de montaje, no se aceptaran luminarias que deban ser
modificadas en obra para su correcto montaje.

El contratista debera contar con planos, cortes y folletos descriptivos de cada uno de los artefactos,
asi como sus esquemas de conexion.

23.1.5 Proyecto ejecutivo
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Se presentara proyecto de iluminacién tanto interior como exterior del edificio basado en
optimizacidn de la luz, logrando confort y bienestar a cada espacio. Se definiran niveles de iluminacién
para cada espacio de acuerdo al espacio de trabajo. Se deberd utilizar software de disefio de
iluminacidn para realizar simulaciones luminicas y cdlculos fotométricos. Se realizara una evaluacion
de la distribucion de la luz, los niveles de iluminancia y la uniformidad luminica en cada area del
espacio de oficina. Se deberad verificar el anteproyecto entregado por Salto Grande. En caso de surgir
inconvenientes con la propuesta el contratista deberd informar a la Gerencia de Salto Grande.

Para las luminarias del COU se tendra especial cuidado en el estudio de deslumbramientos en el video-
Wall ya que las actividades principales se llevan a cabo basicamente con terminales de video.Se,debe
determinar el nivel de iluminacion ya que, si bien el operador necesita poca luz para ver lossmonitores,
necesita luz para leer y escribir.

Se debera seguir los lineamientos de la norma ISO 11064 -“Disefio._ergondmico~de los centros de
control” la Parte 6: “Requisitos ambientales para centros de control” { Partel3; “Disposicion de las
salas de control”, para el disefio.La iluminacion adecuada no“depende(sdlo dea cantidad de lux que
hay en el plano de trabajo. También depende de la reflectancia de\los matériales, las dimensiones del
detalle a observar o detectar, el contraste con el fondo\entre-otsos factores.

Para alcanzar la comodidad visual en las Salas de €ontrol,.€snecesario comprobar algunos factores en
el ambiente como: organizacidn de estaciones’de trabajo, reflectancia de acabados de pared y techo,
control del deslumbramiento y reflexién, control de,sombras y eontrastes e iluminacién general. Este
analisis debe ser realizado por equipo técnico €specializado sigdiendo las siguientes directrices:

e Una buena iluminacién proporciona Visualizacion‘del ambiente, permitiendo a las personas
ver, moverse de forma.segura‘y realizar/taréas visuales de forma segura, precisa y eficiente
sin causar fatiga o-molestias:-La iluminacion requiere la misma atencion a la cantidad y la
calidad, aunque/se requiere la.provision de suficiente iluminacidn para una tarea, en muchos
ejemplos la visibilidad\depende‘de laforma en que se proporciona la luz, las caracteristicas de
color de la fuente de’luzy.la superficie junto con el nivel de ofuscacién.

e Para el tratamiento de\ituminacion de la Central de Salto Grande, no sélo se deben considerar
espacios de.sala, siho también espacios industriales donde hay movimiento constante de
personas,-actitidades de mantenimiento y operacién, para el proyecto. Los niveles de
iluminancia, color de fuente de luz y niveles de ofuscacién deben proyectarse de acuerdo con
cada actividad esperada.

Recomendacion:

La iluminacion general debe distribuirse y difundirse uniformemente.

El'sistema de iluminacién debe adaptarse a las actividades basicas de una Sala de Control, tales como:
visualizacion de banderas, pantallas de monitor, ademds de actividades de lectura y escritura,
evitando reflexiones indeseables en las pantallas de los monitores, asi como evitando la aparicion de
deslumbramiento a los ojos de los operadores.

Las luminarias deben ser adecuadas para ambientes computarizados con reflectores. Los niveles de
iluminancia, color de fuente de luz y niveles de ofuscacion deben disefiarse segun cada actividad.

23.1.6 Planos de Taller:
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Se presentaran planos, detalles, planillas y hojas técnicas de cada una de las luminarias que deberdn
contar con la no-objecidn de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Se proveeran los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias, excepto
donde los artefactos especificados sean unidades de catdlogo estdndares, no modificadas.

Para las unidades de catdlogo, se puede sustituir la informacién de catalogo totalmente detallada por
los planos de taller.

Se proveerdn los cortes transversales en escala uno en uno para las luminarias mas importantes’y
todas las luminarias disefiadas a medida. Indicar las dimensiones terminadas, los espesores ytealibres
del metal, las terminaciones de los materiales, las conexiones eléctricas y mecdnicas, las abrazaderas,
soldaduras, uniones e indicaciones para el trabajo de terceros. Para los artefactos especificados como
"funcionamiento continuo”, se suministrara un plano de layout que muestre-elartefacto y disposicion
de la lampara para la longitud real de recorrido.

Se presentard informacion sobre el artefacto con los detalles de’mgntaje quéJincluyen los accesorios
de montaje apropiados para cada tipo de cielorraso

23.1.7 Presentaciones
Muestras:

Los artefactos deberdn ser de primera linea)marca Phillips o ealidad similar. En todos los casos se
presentardn muestras de los artefactos para qae)la Gerencia‘de*Obra de Salto Grande otorgue su no-
objecidn antes de hacer la compra de\los mismos.

Datos sobre el Producto:

Luminarias LED lampara incorporada 220v; preferentemente luz cdlida. Se suministrara informacion
de laboratorio y fotométrica independiente para todos los tipos de luminarias. Las pruebas e informes
fotométricos deberan résponder a\los procedimientos IES

Entrega, almacenamiénto y-manipulacion:

Se recibiran en obra enssusenvases originales cerrados o en sus embalajes de origen.

El contratista‘es el’responsable directo del almacenamiento de los artefactos en obra y debe cumplir
los siguientes reguerimientos:

Proteccidn contra la intemperie, la humedad y la radiacion solar directa.
Temperatura y humedad controladas para prevenir dafios por condensacion, corrosién u
otros efectos adversos.

e Libre de polvo, suciedad y contaminantes que puedan afectar la calidad de los artefactos de
iluminacién.

23.2. PRODUCTOS

23.2.1 Materiales

Se proveeran artefactos totalmente cableados y montados en fabrica. Para luminarias led se utilizaran
calidad Phillips o similar.
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A menos que se indique lo contrario, se utilizard sélo morseteria totalmente recubierta. Se soldara el
metal expuesto en las uniones, se llenara con material de soldadura, se dejara la superficie suave y sin
pérdidas de luz. Se rellenaran los artefactos incandescentes con guarnicion superpuesta. Se soldaran
los vastagos de soporte del balasto, los véstagos del asiento del portaldmparas y del soporte del
reflector al cuerpo del artefacto. No se aprueban tornillos auto-roscantes. Se ventilaran los
compartimentos de los balastos y aseguraran firmemente los balastos a la superficie metalica
conductora. Proveer artefactos en los cuales las lamparas se cambien desde la parte inferior, a menos
que se especifique lo contrario.

Se construiran los artefactos con la cantidad minima de juntas. Hacer las juntas no expuestas por
medio de métodos aprobados tales como soldadura comun, soldadura fuerte (bronceado), o
atornillado. No se aceptan uniones estafio-soldadas. No se utilizardn métodos auto<blogqueantes o
remaches para ajustar partes que deben ser extraidas para tener acceso a los.€omponentes eléctricos
gue requieran servicio o reposicion o para ajustar cualquier compenente-eléctricoo su soporte.

Se suministraran piezas fundidas o moldeadas por extrusion,para losartefactos’de grano pequefio; no
deben tener imperfecciones o decoloraciones. Se suministraran,piezas\fundidas o moldeadas por
extrusién que sean rigidas, de acuerdo al patrén, y désuficienté peso/y espesor. Se suministraran
piezas fundidas o moldeadas por extrusidon que estén bien‘ajustadas; limadas, pulidas y bruiiidas para
otorgar superficies terminadas y juntas sin imperfécciones:

Se suministrardn cerramientos para lamparas de.'descarga guévpermitan el libre acceso y facil
reposicién de los componentes eléctri€os, sin necesidad détextraer el cuerpo del artefacto de su
alojamiento.

23.2.2 Luminarias:Stigeridas
En el plano adjunto SIS/AT2-0058-PLNO-0019 ‘se " muestra la distribucion de los artefactos de
iluminacidn. Las mismas.estan-definidas;a’nivél,de anteproyecto y deberdn verificarse en la ingenieria
de detalle de iluminacién.

Los artefactos son losgiguientes:

A. lluminacién general<l: Artefacto LED 0,60mx0,60m de embutir marca Phillips o calidad similar,
potencia,aproximada 50W, 40002K, CRI>80, driver clase 2.

B. Illuminacion géneral 2: Artefacto LED de embutir tipo downlight circular marca Phillips o calidad
similar, potencia aproximada 20W, 40002K, CRI>80, driver clase 2.

C. lluminacién en local del servicio: Artefacto LED suspendido, largo 1,5 metros, primera marca,
potencia aproximada 50W, 40002K, CRI>80, driver clase 2.

Una vez que el presupuesto y la ingenieria de detalle entregado por el contratista cuente con la no-
objécion de la Gerencia de Obra de Salto Grande, el mismo no tendra derecho a reclamar
c¢ompensacién adicional por la correccion de cualquier discrepancia en la cantidad de luminarias o tipo
de artefacto. Se considera que el contratista ha aceptado plenamente la responsabilidad de cumplir
con las cantidades especificadas en los documentos del proyecto al aceptar el contrato.

23.3. EJECUCION

23.3.1 Generalidades

La ubicacion del artefacto tal cual se indica en los Planos Eléctricos es global y aproximada. Se
verificardn cuidadosamente las ubicaciones, los planos del cielorraso y otros datos de referencia,
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previo a la instalacidn. Se verificara la altura libre del ambiente principal y la no interferencia con
respecto a otros equipos, tales como conductos, cafierias, canales o aberturas. Se plantearan los
problemas a la Gerencia de Obra de Salto Grande antes de proceder a realizar el trabajo.

Aunque la ubicacién del equipo puede estar indicada en determinado lugar en los Planos del Contrato,
la construccién real puede revelar que el trabajo no hace que su posicién sea fécil y rapidamente
accesible. En tales casos, se planteara el problema a la Gerencia de Obra de Salto Grande antes de
instalar este trabajo, y cumplir con las instrucciones de instalacion.

Se verificardn las condiciones del cielorraso y los tipos de cielorraso. Se proveeran accesorios
apropiados para el montaje de las luminarias. Esos detalles de montaje deberan ser aceptadospor la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

Se instalaran los artefactos completos, con lamparas, como se indica, y conJos equipos, materiales,
piezas, anexos, dispositivos, metales, colgantes, cables, soportes) canales, marcos y abrazaderas
necesarias para que la instalacidon quede segura, completa y totalmente-operable.

Se verificard y proveeran los artefactos que sean apropiados para las, condiciones desmontaje del
cielorraso del proyecto.

Se rechazaran y no instalaran artefactos rayadas) danados’o /o ‘satisfactorios. Se reemplazardn los
gue no sean satisfactorios o tengan imperfeceiones,-aun estando ya instalados, tal cual indique la
Gerencia de Obra de Salto Grande.

Cuando se lo instale, el artefacto ng debe-teneér pérdidas,de luz, alabeos, protuberancias u otras
irregularidades. No se permiten/pérdidas,dé luz en la lin€a del cielorraso o desde cualquier parte
visible o unién de los artefactos.

No instalar conos reflectares) placas conaperturaj lentes, difusores, lucernas y elementos decorativos
de los dispositivos hasta'gue ro se tefmine gl trabajo himedo, el yeso, la pintura y la limpieza general
en el area de los artefactos.

Montar los artefactos‘ehlas-alturas y ubicaciones indicadas por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Durante la instalacidn, se'orotegera en forma adecuada el alojamiento de los artefactos de iluminacion
embutidos pop medio-de un bloqueo interno o marco para prevenir la distorsion de los laterales o la
dislocacion de los anillos roscados, que, al momento de la finalizacidn, deberan estar en perfecta
alineacion y concordar con los agujeros correspondientes en los marcos y molduras. .

23.3.2 Mano de Obra
Hacer las conexiones de los cables a los terminales del soporte de la lampara y otros accesorios en
forma prolija, segura desde el punto de vista eléctrico y mecdnico sin puntas sueltas que sobresalgan.

Proveer la cantidad de cables que se extienden desde o hasta los terminales de un soporte de [dmpara
u otro accesorio y que no exceda la cantidad que el accesorio puede alojar por su disefio.

Se instalaran bujes aislados en los puntos de entrada y salida de cables flexibles.

23.3.3 Luminarias:
Se instalaran en ubicacién segun plano de luminarias.

Pagina 343 | 366



Seccién VI - Vol. C - EETT - Cap. 01 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES OBRAS EDILICIAS

Cada panel colocado en el cielorraso reticulado, tendra un soporte adicional tal que impida la caida
del panel en caso de que se produzca un desprendimiento del cielorraso

La instalacion eléctrica para iluminacidn deberd ejecutarse seguin la AEA 90364.

Se dispondra de todos los accesorios de la misma marca para el montaje integral de manera de
asegurar prolijidad y seguridad a la instalacidn.

Se debera verificar el dimensionamiento de los cafios de acuerdo a la cantidad de circuitos que pase
por ellos, asegurando seglin norma, una superficie libre de 30% de la seccidn total. Debera cumplir
con la norma AEA 90364.

En cada luminaria se debera instalar caja octogonal para pase y conexién a la misma.

Los cables para los circuitos de iluminacién seran unipolares segiin norma JRAM 62267 o equivalente
IEC y se respetara la codificacion de colores por circuito segin norma.

El conductor que va por debajo de la bandeja portacables/debera(ser de.doble aislacién y también
LSOH.

La conexion a la luminaria se hara en la caja octogonal cen_borneta enchufable tipo Sybyd 1011 o
similar, con el borne macho en la luminaria.

23.3.4 lluminacion de emergéncia
Deberd garantizarse la iluminacién de los.medios)de evacuacién (desde toda zona ocupable + trayecto
hasta una salida + salida) ante una situacion‘de emergencia, permitiendo asi la evacuacién segura del
edificio.
Se instalan en ubicacién segln/plano.de ingenieria.de detalle que fuera no-objetado por Gerencia de
Obras de Salto Grande.

Equipo autonomo marca Atomlux @’similarpara los carteles indicadores de salida, etc.

Los circuitos de emergenciasson exclusivos y deberdn ser indicados en planos previamente realizados
por el contratista;

Los mismos &eran ,alimentados desde fuente interrumpida (UPS) y deberan estar reflejados en el
unifilar eléctrico.

23:3.5 Ajuste
Se proveeéra la mano de obra y herramientas para el enfoque y ajuste final, bajo supervision de la
Gerencia de Obra de Salto Grande, de todos los artefactos ajustables (incluyendo artefactos con
distintas posiciones del portalamparas) luego de las horas normales de trabajo, siempre que fuera
necesario, sin costo adicional para el Contratante.

23.3.6 Limpieza
Inmediatamente previo a su ocupacidn, se limpiardn los conos de los reflectores, los reflectores, las
placas de apertura, las lentes, las rejillas, las lamparas y los elementos decorativos. Se quitara la
estdtica de las lentes luego de la limpieza, instaldndolas sin dejar marcas de dedos o suciedad. En la
misma observacion final, los artefactos deben estar limpios y sin marcas, tierra u otros defectos. Se
cambiaran o mejoraran todos los defectos encontrados en la observacion final.
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24 1. GENERAL

24.1.1 ALCANCE

En el presente capitulo describe los trabajos a ejecutar para la provisidn e instalacién de un ascensor
en el nuevo edificio GOPE.

Estos trabajos comprenden también todos aquello que, sin estar expresamente indicados, sean
necesarios para el perfecto funcionamiento del equipamiento propuesto e incluyen todas las
prestaciones complementarias, tales como perfiles para el amurado de guias, como bases.anti-
vibratorias de las maquinas de traccion, amurado de puertas, etc.

Se propone la instalacion de un ascensor del tipo hidraulico.

24.1.2 PROYECTO EJECUTIVO

Hojas técnicas de sistema propuesto. Calculos. Tablero. Instalacion eléctrica’Normas de seguridad
accesibilidad a cumplir.

24.2. PRODUCTOS
ASCENSOR PRINCIPAL

e Cantidady tipo:
1 (uno) Ascensor para Pasajeros
e (Capacidad:
825Kg / 11 personas
e Velocidad:
36 m/min. (0.6 m/seg)
e Recorrido:
9 metros aproximadamente
e Sobre'recdrrido:
3.80 mts aproximadamente
e Bajo recorrido:
1.20 mts aproximadamente
e Paradas:
2 (dos) designadas PB y 1° piso
® Accesos:

2 (dos) ubicados del mismo lado

e Traccion:
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Ascensor Hidraulico con pistén lateral de accién indirecta. Embolo conectado a cabina mediante
cables de acero de traccién. Arranque en forma directa con distribuidor oleodindmico en central
hidraulica.

e Maniobra:

Tipo electrénico, maniobra selectivo descendente. Servicio Incendio. Servicio pesador sobrecarga.
e Fuerza Motriz

380 V50 Hz 3fases paralatracciény 220V 50 Hz para iluminacion de cabina.
e Medidas:

Pozo = 2600 m x 1600 mm. Medidas libres interiores para el ascensor. Debera verificarse que las
medidas propuesta sean aptas para la instalacién del equipo propu€sto

De cabina = la empresa debera proponer medidas de cabinas.que deben-contar con la no-objecién de
la Gerencia de Obra de Salto Grande.

e Terminaciones de cabina:

o Para pasajeros
Panel frente: Acero inoxidable; prep. barrerainfrarroja
Paneles izq. y fondo: Acerodnoxidable
Panel der.: Acero inoxidable, Calado p/botonera integral
Techo: Tubos fluoresc. ¢/acrilico’- ehapa
Piso: Preparado para-granito grissmarafiamantado
Preparado para-arcata
Altura interna-2200-mim

O O 0O O 0O O O

Terminacion Puerta de Gabina;

Apertura central de 4 hojas, paso-libre 900 mm, altura libre 2000 mm, hojas en acero inoxidable,
umbral estandar en-aluminio) chapa cubre pie en chapa estandar, motor de C.A. trifasica, patin
retractil estandar,

o Terminacidnptertas de piso:

Apertura centralkde 4 hojas, mano izquierda, paso libre 900 mm, altura libre 2000 mm, hojas estandar,
en Acero inoxidable en PB y demads Paradas

e, ‘Botonera de Cabina:

Botonera con contactos de micromovimiento, frente de acero inoxidable.
Con Indicador

Sin sintetizador de voz

Luz de emergencia

Intercomunicador

Alarma en cabina

De Piso

Pulsadores con contactos de micromovimiento, frente de acero inoxidable.
Indicadores IPD altura 31mm

O O O O 0O 0O O O O

24.2.1 EJECUCION
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24.2.1.1 Normas.
® Los trabajos a realizar y los equipos deberan estar montados de acuerdo a las reglas de buen
arte y cumplir con:
e El Cddigo de Edificacidn vigente, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Instalaciones
Eléctricas y Ascensores.
Reglamentacion de Bomberos.
La Ley de Higiene y Seguridad N2 19587, Decreto N2 351/79, Articulo 137, para Ascensores y-
Montacargas.
Ley 962 de Accesibilidad.
Norma UNIT Accesibilidad vigente.
El ascensor cumplird con todos los elementos de seguridad previstos en la normadviercosur.

24.2.1.2 Contrato de mantenimiento.
La oferta debera incluir un contrato tipo de servicio de mantenimiente preventivo y correctivo
valorizado, de tipo optativo, que entrara en vigencia a partir de.Ja’Recepcion Provisoria Parcial de los
ascensores (Rubro 24 Medios de Elevacidn).

El mismo contemplara el cumplimiento de las Ordenanzas y.Reglamentos, con la designacién de un
Profesional Representante Técnico por parte del Cériservador.

24.2.2 Integracion con otros sistemaS.y Ayuda de gremios
Los trabajos que a continuacién se indican y_que corresponde a Ayuda de Gremios y Trabajos
complementarios deberan ser realizados~poer la\centratista para la correcta instalacién del
equipamiento propuesto en este rubro.

Fuerza motriz en la sala de maquinas(de acuérdo adas.hecesidades del equipamiento e iluminacién en
los lugares de montaje. lliminacidon dersalas de'maquinas, instalacidén completa para la ventilacion
forzada de la sala de mdquinas.

Montantes de alimentacién eléctrica hasta la sala de maquinas y tableros de fuerza motriz
reglamentarios para laalimentacion de los ascensores.

Marcacion de niveles y.€jés’de replanteo.

Salas de maquinas;{con accesos y ventilaciones, piso de losa, terminado con alisado de cemento. Bases
de hormigdn para,apoyo de maquinas, de tableros de control y maniobra y reguladores de velocidad.
Ejecucion de\lgs pases de losas de acuerdo a replanteo e indicaciones del Instalador de ascensores,
inclusive”los bordes perimetrales. Pasadizos de ascensores, conformados por las estructuras,
aberturas y cerramientos. Escaleras de acceso a los fosos, con instalacion eléctrica de iluminacién de
los'mismos.

En los bajo recorridos, bases de hormigdn para los paragolpes, escaleras gato de acceso y luz con
interruptor en cada foso.

Amure de marcos de puertas, umbrales, cajas de botoneras y de elementos de sefializacién. El
posicionado de estos elementos serd responsabilidad del Contratista de ascensores.

Trabajos de albafiileria complementarios.

Pintura no relacionada con el equipo propio a instalar.

24.3. Recepcion provisoria Parcial de la instalacion.
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La instalacién estard provista de todos aquellos dispositivos que establecen las normas vigentes sobre
el rubro Ascensores.

El Contratista coordinara con la Gerencia de Obra de Salto Grande, con diez (10) dias de anticipacidn,
la fecha en que se efectuardn las pruebas de los ascensores exigidas para la Certificacidén de este Rubro

Antes de efectuar las pruebas, el Contratista entregara a la Gerencia de Obra de Salto Grande planas
conforme a obra completos de la instalacidon, comprobante de la tramitacion ante la municipalidad\y
copia del librado a uso publico de los ascensores.

24.4. Garantia de calidad

El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme_a.los glands y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
Correspondientes del cédigo civil

24.5. Entrega y almacenamiento

Todos los materiales serdn entregados en la obra y almacenados hasta su uso. en obra en depdsito
cerrado al abrigo de la intemperie y en sus embalajes originales\los que se iran desembalando a
medida que se realice el montaje

24.6. Verificacion de planos

El oferente deberd verificar cuidadosamente todas, las medidas de los planos que integran la
documentacion referidas a tamanos-de pasadizos, hajoecorridos, sobre recorridos, medidas de las
salas de maquinas (en planta y enalttra) y.deberd confirmmar que las medidas de plano son compatibles
con los ascensores ofertados y'con el cumplimiento-de las normativas vigentes.
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25.1. GENERAL

25.1.1 Alcance
Las tareas especificadas en este rubro tratan sobre el suministro y colocacién de la seializacion en los
locales indicados en planos de arquitectura previamente realizados por el contratista y no-objetados
por la Gerencia de Obra de Salto Grande. El contratista debera realizar la ingenieria de detalle en base
a condiciones entregadas por el cliente y deberd contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de
Salto Grande.

El rubro incluye:

® Presentacion de los detalles de la propuesta.

e Todos los materiales indicados en planillas y su colocacion.

e Muestras segun lo establece el pliego.

e Limpiezay proteccidon hasta la recepcion de los trabajos!

e Sefialética exterior del edificio. Tétem similar al restode losedificios‘dé SG

e Adaptacién de sealética exterior del edificio del_€OU~de contingencia (re adecuacion de
Totema existente)

® Sefialética interior del edificio (definicion™ delocales, “servicios higiénicos, comedor,
accesibilidad, etc.)

e Seialética en puestos de la C16

e Sefialética de seguridad e incendig

e Sefialética de estacionamientos.

e Toda sefialética que no se haya especificado anteriormente pero que sea necesaria para el

correcto funcionamiento del sistema-supervisor.

25.1.2 Rubros.relacionadas
Dado que los trabajestincluidos en lapresente seccion guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otros Rubros (del Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista tendra en cuenta la
complementacién deAdas-respeectivas especificaciones, de las que se incluye la siguiente lista, con
cardacter orientativaly no limitativa:

Rubro.01:Trabajos preliminares
Rubro-07:®Revoques

Rubrao 09:Cielorrasos

Rubro2: Pinturas

Rubro 19: Instalacidn contra incendio
Rubro 21: Instalacidn eléctrica

Rubro 22; Instalacidn corrientes débiles.

25.1.3 Presentaciones

Se podran presentar alternativas que deberan ser sometidas a la no-objecidn de la Gerencia de Obra
de Salto Grande. En ese caso se presentaran los certificados que demuestren que se trata de
materiales equivalentes en sus calidades y sus caracteristicas estéticas. En ese caso se debe presentar
para la no-objecidn el nombre del o de los subcontratistas del equipamiento quienes a su vez deberan
ser representantes oficiales de la o las marcas que oferten. Se incluirdn antecedentes de las firmas y
personas que demuestren su habilidad y experiencia. Se incluira lista de proyectos realizados con sus
respectivos nombres, direcciones, nimeros de teléfono, nombres de Arquitectos y Propietarios, y otra
informacién especifica.
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Se presentardn todos los datos de los productos a ser colocados.

Se presentardn muestras para la no-objeciéon por parte de la Gerencia de Obra de Salto Grande de las
terminaciones de cada uno de los materiales. Se deberan entregar muestras a escala natural de
prototipos.

25.1.4 Consideraciones Generales
La cualidad de "similar" quedara a juicio exclusivo de la Gerencia de Obra de Salto Grande>y al
cumplimiento estricto de las Normas de calidad establecidas para el material especificado. El
contratista podra cotizar variantes presentando muestras.

En caso de contradiccién entre estos requisitos y los indicados en los recatudosgraficos, se deja
constancia que la definicidn estara a cargo de la Gerencia de Obra.de Salto.Grande.

25.1.5 Proyecto ejecutivo
El contratista realizard una propuesta de senalética en base-a la\informacién provista por la Gerencia
de Obra. La misma sera revisada y no-objetada por lalGerencia-de Salto Grande.

El contratista debera presentar todos los detallés‘constructivds\necesarios y todos los que solicite la
Gerencia de Obra de Salto Grande para realizar la.8bra. Elycontratista presentara hojas técnicas de
todos los materiales a emplear.

Una vez terminadas cada una de las tareas;se voléara la.informacion a Planos Conforme a Obra (As-
built), para entregar a la Gerencia'de Obra de Salto-Grande hasta conseguir la Recepcion Definitiva de
la Obra. Cualquier modificaciéntt observacién-introducida por la Gerencia de Obra de Salto Grande a
estos planos no serd considerado de-ninguna manera como adicional por su ejecucion en obra.

La ingenieria de detalle” comprende-todas-las obras civiles del edificio nuevo GOPE, del COU
contingencia y de nuevas.las/oficinas de MD y Ml de la cota 16.

25.1.6 Garantia de calidad

Se presentarandos-formulafios de garantia minima de 5 afios.

La empresa Contratista o subcontratista responsable de este rubro (25) debera acreditar experiencia
no inferior a 5. afos en la fabricacion e Instalacion de Sefializacion de similares caracteristicas a las
especificadas en este pliego.

Se considérard que se trata de un especialista en la materia por lo que sera de su exclusiva
responsabilidad que las soluciones técnicas que proponga, asi como los procedimientos constructivos
gue aplique sean los pertinentes y aseguren el correcto funcionamiento del sistema.

Deberd observar todas las normas de construccion y seguridad relativas al trabajo.

25.1.7 Entrega y almacenamiento
La entrega y el almacenamiento en obra de los elementos debera realizarse convenientemente
protegidos, de manera de asegurar su conservacion.

El plazo de entrega sera el minimo necesario para garantizar el montaje sin alterar el plan de los
trabajos.
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25.1.8 Condiciones de proyecto
El total de los elementos que constituye la sefialética se ejecutard en base a la propuesta del
contratista que previamente debera contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra de Salto Grande.

Su provisién y los aspectos especializados del montaje corren por cuenta de contratistas ad-hoc o
subcontratistas.

El contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion, asumiendo todas las responsabilidades de
las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes, qué se
presenten.

Queda claro, por lo tanto, que el contratista no queda eximido de las obligaciones/que fijen las
especificaciones, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicades en los planos.

El contratista hard controlar periddicamente la calidad de lds trabajos que”se le encomienden.
Ademads, la Gerencia de Obra de Salto Grande, cuando lo estime conyeniente, hard inspecciones en
taller, sin previo aviso, para considerar la calidad de la,mano de‘obra‘empleada y si los trabajos se
ejecutan de acuerdo a lo contratado.

25.2, PRODUCTOS

25.2.1 Placas

La construccidn sera con un vinilo de‘corte _calandrado y textos en vinilo de corte reflectivo, montado
en PVC de 5mm. Adaptado para amurar-enjtecho.orpared)

Deben ser provistos con sus respectivas fijaciones.
La medida de cada placa.estard indicadaen planos.

Se utilizard la tipografia aprobada por la Gerencia de Obra de Salto Grande.

25.3. EJECUCION

25.341 Examen previo
Antes de iniciarsos trabajos el Contratista verificard que las condiciones en que se encuentra la obra
son adecuadas/para comenzar los trabajos de Instalacién del equipamiento.

25.3.2 Preparacion
Pedir dutorizacién a la Gerencia de Obra de Salto Grande para iniciar la colocacion de la seialética y
coordinar con el resto de los rubros.

Se realizard antes que nada un replanteo preciso de todos los elementos.

25.3.3 Montaje
La colocacién se hara en arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la obra, los que
deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucién del movimiento.

Serd obligacién también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la Gerencia
de Obra de Salto Grande de la colocacion exacta del equipamiento.
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Todo dafio a la obra ajena a la propia sera arreglado a cuenta del Contratista.

25.3.4 Proteccion

Hasta la terminacion del proyecto y su entrega, el Contratista protegera los equipamientos instalados,
de todo dafio o maltrato, los que en todo caso deberan ser reparados o reemplazados por su cuenta;
a entera satisfaccion de la Gerencia de Obra de Salto Grande.
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26.1. GENERAL

26.1.1ALCANCE
El presente pliego modelo comprende la descripcidon general de los aspectos que deben considerarse
para la provisidn y montaje del mobiliario que se va a instalar en el nuevo edificio GOPE, en las nuevas
oficinas de los recintos ubicados en la C16 en ambas margenes, y en el COU de contingencia, de
acuerdo con los planos respectivos provistos por Salto Grande, y con las especificaciones técnicas que
se detallan.

Se incluirdn todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar la proddceion e
instalacidon segun las reglas del arte del buen construir, y todos aquellos trabajos y~elementos
requeridos para una correcta terminacién, estén o no previstos en el presente_pliego, quedando bajo
la responsabilidad del Contratista contemplar a su cargo la totalidad de las/partes ytareas.

Estas especificaciones técnicas y planos que se adjuntan son,“complemehtarios entre si, y lo
especificado en cualquiera de ellos debe considerarse como.éxigencia minima

Cualquier dificultad originada por circunstancias que’sé presenten” durante el desarrollo de los
trabajos, o por divergencias en la interpretacion” de_los” planos o del presente pliego de
especificaciones, serd resuelta con el representante\que-designé la-Gerencia de Obra.

26.1.2 CONDICIONES GENERALES
La prestacién cubre la provision de todos l0s elementos yla mane de obra especializada e idénea para
la correspondiente provisién, instalaciéf, )supérvision ‘técnica permanente, el herramental,
instrumental, elementos de segutidad y\limpieza, suficientes para cubrir en tiempo y forma con los
requerimientos de los productosy |os trabajos)solicitados, de acuerdo con la presente especificacion
técnica.

Todos los trabajos sefan ejecutados ‘de acuerdo con lo indicado en el anteproyecto entregado por
Salto Grande o Instrucciones que)imponga‘La Gerencia de Obra de Salto Grande, considerando toda
la informacidn facilitada por el ©rganismo que pueda tener influencia o incidencia en la ejecucién de
las tareas.

También deberd tomar conocimiento sobre la legislacidn, los procedimientos, las practicas laborales
vigentes, y los réquisitos que deben cumplirse en cuanto a accesos, instalaciones, personal y
transporte

26:1.3 Calidad de los trabajos

Todas'as tareas de fabricacion y montaje se realizardn de manera eficiente y correcta, de modo de
obitener una terminacién prolija, tanto en conjunto como en detalle, de acuerdo con las normas
técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aun si en las presentes especificaciones se hubiera omitido
indicar trabajos o elementos necesarios para ello. El Contratista adoptara todas las medidas necesarias
para que la calidad de la ejecucidn y de los procedimientos de armado sean los que mejor respondan
no solo a la finalidad de los trabajos, sino también a los estandares de calidad establecidos en las
Especificaciones Técnicas.

El Contratista podra presentar con su oferta una declaracién jurada de la implementacién de
programas de buenas practicas de fabricacion, ahorro energético, compras sustentables, etc., si los
tuviere.
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26.1.4 Calidad de los materiales

En los casos en los que en el pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, serd al solo
efecto de fijar normas de construccidn tipo, calidad o caracteristicas requeridas. El Contratista indicara
las marcas de la totalidad de los elementos que propone proveer e instalar. Toda vez que el pliego
diga “o equivalente”, el material o elemento propuesto debera cumplir con las normas
correspondientes, y tanto la calidad como la respuesta del material deberan ser iguales o mejores que
las del solicitado. La cualidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva del personal
designado por el organismo.

Los materiales utilizados para las terminaciones del mobiliario deben ser resistentes al alto transito.

No podrdn contener sustancias clasificadas como peligrosas para la salud por,lal autoridad
competente.

El material aglomerado debera tener concentraciones de formaldehido ‘aceptadas por las normas
vigentes, y contar con una capa de revestimiento que impida el contacto” del usuario con el
formaldehido.

Se deberd indicar si en las materias primas hay materiales reciclados:

Se deberd minimizar el volumen del material utilizado pasa‘el embalaje. Los elementos de transporte
tendrdn que ser retornables o reciclables o reciclades,seran\propiedad del Contratista y deberan ser
devueltos a su costa una vez concretada la recepcién'del mobiliario:

26.1.5NORMAS

Se deberda cumplir con la totalidad<de las‘normas,gqle;sesehumeran continuacion:

Ley N2 19587 de Hjgiene y.Seguridad,”y Decreto 351/79.
Resolucién N°886/15. Protocolo.de Ergonomia de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
del Ministerio.de Produccidn y-Trabajo de la Nacidn.

® Asociacion Nacignal-de Proteccidn contra Incendios - Normas relevantes de la NFPA (National
Fire Protectiof/ASsociation)

Por otra parte] el Contratista debera utilizar como guia las siguientes normas:

e Norma’lRAM 3753. Ergonomia. Requisitos del puesto de trabajo y exigencias posturales para
tareas de oficina con pantallas de visualizacién de datos.

e« Normas UNE-EN 1335-1. Principios ergondmicos para el disefio de sistemas de trabajo.
Dimensiones, seguridad y resistencia.
ISO 11064 - Disefio ergondmico de los centros de control y sus piezas. Partes 2, 3,4, 6
ISO 11226:2000 - Ergonomia - Evaluacidn de posturas de trabajo estaticas
ISO 11399:1995 — Ergonomia del medio ambiente térmico - Principios y aplicacién de las
normas internacionales pertinentes

® [SO 11690-1:1996 - Acustica - Practica recomendada para el disefio de locales de trabajo de
bajo ruido que contienen maquinaria - Parte 1: Estrategias de control de ruido

® SO 11690-2:1996 - Acustica - Practica recomendada para el disefio de locales de trabajo de
bajo ruido que contienen maquinaria - Parte 2: Medidas de control de ruido

® SO 2631-1:1997 - Vibracidon mecanica y choque - Evaluacion de la exposicion humana a la
vibracién de todo el cuerpo - Parte 1: Requisitos generales
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ISO 26800:2011 - Ergonomia - Enfoque general, principios y conceptos
ISO 7730:2005 - Ergonomia del ambiente térmico -- Determinacién analitica e interpretacién
del confort térmico mediante el cdlculo de los indices PMV y PPD vy criterios locales de confort
térmico

® ISO 9241-2:1992 — Requisitos ergondmicos para el trabajo de oficina con terminales de
visualizacidn visual (VDT) - Parte 2: Orientacidn sobre los requisitos de tareas

e IS0 9241 — Ergonomia de la interaccidn entre el sistema humano y sus partes.

26.2. TAREAS PRELIMINARES

26.2.1 Replanteo
El Contratista tendrd a su cargo la ejecucién del replanteo, sobre la base dedes planoes preparados a
tal efecto. Este sera el responsable por la exactitud de estas operaciones;.eh consecuencia, deberd
evitar y/o subsanar cualquier error que pudiera haberse deslizadoen los_planosde licitacion.

26.2.2 Plan de trabajos
El Contratista deberd presentar el Plan de Trabajos definitivo.all que se/ajustara la entrega y armado
del mobiliario, el cual, una vez que cuente con la nd~objecion; selusara como elemento de referencia
para el reconocimiento de los plazos. Este Plan, debéra ser parte del PGPC segun el Manual de Seccion
VI- Vol.A-01 -MAN-RSG-GPRSG-01 Instrucciones a Contratistas: Gestidon de Proyectos

26.2.3 Documentacion téchica
El Contratista deberd poner en conocimiento'de.Ja Gerencia’de Obra de Salto Grande cualquier error,
contradiccién u omisién observados en 1os.'planos{ calculos o especificaciones, que se hubieran
detectado en la Documentacioh Técnica.

El contratista debe presentar fos-planos,y detalles del mobiliario propuesto para la no-objecién de la
Gerencia de Obra de Salto,Grandes

Deberd informar por €scrito-de’cualquier desviacién respecto de lo requerido por la documentacion
contractual, para Jo'cual debera realizar sus propios relevamientos y mediciones para la posterior no-
objecidn por la/Geréncia dé Obra de Salto Grande.

26.2.4 Muestras
A los efectos de~convenir con absoluta precision el grado de perfeccidn, terminacién y calidad de los
materiales\que se pretenda, el Contratista presentara, que deben contar con la no-objecion del
Gerenté\dé Obra de Salto Grande, las muestras de materiales y otros elementos por emplear que se
soliciten.

Cualquier diferencia entre los elementos entregados y las respectivas muestras podra ser motivo de
su rechazo, y el Contratista sera responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La presentacion de las muestras no eximira al Contratista de la responsabilidad final por la correcta
funcionalidad de los elementos provistos.

26.2.5 Entrega y armado
El Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y
proteger todos los bienes y demas elementos necesarios para la ejecucion de las tareas. El mobiliario
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debera ser embalado de manera que se garanticen condiciones eficientes de transporte, manipulacién
y almacenaje.

Los bienes se entregaran con la minima anticipacidn necesaria para su colocacién de acuerdo con el
cronograma de trabajos. Se entregaran en el edificio, en sus embalajes originales, perfectamente
cerrados, rotulados de fabrica. Ningin material embalado podra ser retirado del envase hasta su
colocacién definitiva. Durante el montaje se extremaran los cuidados a fin de no dafiar el edificio.

El Contratista deberad presentar un manual/ficha con las instrucciones detalladas del armado\y
desarme del producto.

26.2.6 Limpieza
El Contratista establecerd, en conjunto con el Representante Técnico del_organistno, el lugar de
depdsito de residuos por el periodo durante el cual se extiendan los trabajos,~hacia el cual se
procederad al acarreo de los materiales sobrantes.

Cuando el montaje de tabiques y el armado de mobiliario finalice; las'areas de intervencién deberdn
guedar perfectamente limpias y en las mismas condiciones$ en que'se,encontraban antes del inicio de
los trabajos.

26.3. RECEPCION PROVISORIA-PARCIAL DE,LOS TRABAJOS

Una vez que el Contratista haya finalizado Aos.‘trabajos 4 'da instalacién esté funcionando
correctamente, y se hayan completado, l0s)requisitos detallades:para este Rubro en este Volumen, asi
como en las CGC y CPC, a satisfaccion‘de la Gerencia de de Obra de Salto Grande, se efectuard la
Recepcion Provisoria Parcial mediante acta‘firmiada por Gerencia de Obra.. A partir de dicha fecha
comenzara a contar la Garantidide este Rubro-(19 Instalacion Contra Incendios).

26.4. GARANTIA

Las hojas técnicas dedos-materiales presentados deberdn dar garantia de fabrica de 5 afios como
minimo.

En el caso de_gue, dentro del expresado plazo de garantia, se produjese un defecto o deterioro, el
Contratista procederd a reparar o reemplazar el bien defectuoso a su costa.

26.5. MOBILIARIO

26.5.1 GENERAL
Debdjo se describen las condiciones minimas que debe tener el mobiliario a instalar en el nuevo
edificio GOPE. Junto con los planos entregados por Salto Grande, el contratista debera realizar la
ingenieria de detalle del mobiliario a instalar. El mismo debe contar con la no-objecion de la Gerencia
de Obra.

Para las actividades en las que el trabajo debe llevarse a cabo en la posicidon sentado las normas
establecen que "los muebles deben disefiarse con ajustes que permitan al trabajador adaptarlos a sus
caracteristicas antropomeétricas (altura, peso, longitud de las piernas, entre otros). También debe
permitir alternar la postura (sentado y de pie), porque no hay una postura fija que sea cémoda".
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REQUERIMIENTOS

A continuacién, se describen algunas observaciones que se encuentran en los estandares de
ergonomia.

El trabajo debe cumplir los siguientes requisitos minimos:

Altura y caracteristicas de la superficie de trabajo compatibles con el tipo de actividad, la
distancia requerida desde los ojos hasta el campo de trabajo y la altura del asiento;

Escritorio y visualizacion faciles de alcanzar por parte del trabajador; O
Caracteristicas dimensionales que permiten un posicionamiento y movimiento adecu%o??de
los segmentos del cuerpo.

Los asientos utilizados en los trabajos deben cumplir algunos reqU|S|tos minim confort
Altura ajustable a la altura del trabajador y a la naturaleza de la fu %da de modo
que los pies estén siempre bien apoyados;

Caracteristicas de poca o ninguna conformacion en la b@ @é/%

Borde delantero redondeado;

Respaldo con forma ligeramente adaptada al cu pr t%’mon de la region lumbar.
Paralas actividades en que seva a trabajar de oruonar asientos (sillas) para
el descanso.

El operador que utiliza una estacién de trabaQ/QI; ? @ de que su silla estd a una altura que

le permita mantener una posicion adecu eC?s bra os, ademds de su espalda bien

apoyada en la silla. Pies descansando I s %\ be estar en tal posicién que la linea

superior del monitor esta a la mlsm% sws‘Q discretamente por debajo. Estos detalles se
Oro C)

observan en el gréfico que esta @\
Prefiera ambientes Utilice iluminacidn
neutras, con superficies adecuada éan iz

na reflectoras y paco indirecta de preferencia
ruido

Regule rillo y cantraste, |
Posiciane el manitor em
1a altura de las ojos

Teclado directaments '
frente ati

Hambros y caderas "
alineadas

Rato cerca al teclado y
&n el misme nivel

< -y el I

Rodilfas distretamente
debajo de las caderas

Resae) Mo s
cupyatyf 1 col
an =

./
Manija en phgich
{sin dohlaed

abrazos a la altura

Altura del asiento
debajo de las rodillas.

Pies apayados al suelo o
@n descansa para los
pies

Se debe equipar los locales vinculados directamente al Sistema de Control (COU, OTS, Sala
Configuracion y Pruebas, COU Contingencia) con lo siguiente:

El CONTRATISTA debe suministrar el mobiliario completo, incluyendo todas las sillas, escritorios,
mesas, armarios y demas accesorios adecuado para un servicio intensivo, y ambientes de uso continuo
veinticuatro (24) horas al dia. Los componentes que se suministran deben ser ergondmicos,
funcionales, de facil mantenimiento y limpieza. Estos elementos de mobiliario deben permitir
contener equipos eléctricos y deben estar disefiados para proporcionar una ventilacién natural
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adecuada vy facilitar el acceso repetido para el mantenimiento y la sustitucién. Cajones y otros espacios
deben ser suministrados con cerrojos y llave.

Las mesas para estaciones de trabajo del COU y COU de Contingencia deben tener regulacion eléctrica
en altura.

Para COU:

A.

mo o w

Cuatro (04) Mesas para las estaciones de trabajo para los operadores - dimensiones 2000 x 1350
mm (longitud x anchura);

Cuatro (04) Sillas giratorias;

Cuatro (04) Reposapiés;

Dos (02) Mesas para Impresora;

Cuatro (04) Armarios con dimensiones 800 x 450 x 1800 mm (longitud-x~anchura x altura) para
archivador.

Para la sala COU de Contingencia:

A

mOoOOnOw

Tres (03) Mesas para las estaciones de trabajo siendd.para.Jes operadores - dimensiones 2000 x
1350 mm (longitud x anchura);

Tres (03) Sillas giratorias;

Tres (03) Reposapiés;

Una (01) Mesa para Impresora.

Dos (02) Armarios con dimensiones_800 (x 450.x 1650 mm (longitud x anchura x altura) para
archivador.

Para la sala OTS:

A.

Dos (02) Mesas para_la estacion detrabajo~para el operador en capacitacién - dimensiones 2000
x 1350 mm (longitud-x'anchura);

Una (01) Mesa para |3"estacion’de trabajo para el uso del instructor - dimensiones 2000 x 1350
mm (longitud x anehdra);

Una (01) Mesa parala éstacion de ingenieria - dimensiones 2000 x 1350 mm (longitud x anchura);
Se definira enfunciéndel sistema de control suministrado si es necesaria o la funcién de ingenieria
utiliza laimisma estacién de trabajo del instructor.

Cuatro (04) Sillas’giratorias;

Para Oficina C+16 CMD:

A.(Cuatro (04) Mesas para las estaciones de trabajo para los operadores - dimensiones
2000 x 1350 mm (longitud x anchura);

B. Cuatro (04) Sillas giratorias;

C. Cuatro (04) Reposapiés;

D. Dos (02) Mesas para Impresora;

E. Cuatro (04) Armarios con dimensiones 800 x 450 x 1800 mm (longitud x anchura x
altura) para archivador.

Para Oficina C+16 CMI:
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A. Cuatro (04) Mesas para las estaciones de trabajo para los operadores - dimensiones
2000 x 1350 mm (longitud x anchura);

B. Cuatro (04) Sillas giratorias;

C. Cuatro (04) Reposapiés;

D. Dos (02) Mesas para Impresora;

E. Cuatro (04) Armarios con dimensiones 800 x 450 x 1800 mm (longitud x anchura x

altura) para archivador.

Para la sala de Ingenieria (Configuracién y pruebas):

A. Cuatro (04) Mesas para las estaciones de ingenieria - dimensiones 1800 x*4350 mm
(longitud x anchura);

B. Cuatro (04) Sillas giratoria;

C. Una (01) Mesa para Impresora.

D. Un (01) Armario con dimensiones 800450 x 1650 mm.(longitud x anchura x altura)

Se observa que las dimensiones.indicadas son referenciales y seran confirmadas de acuerdo al layout
definitivo, distribucion de pdestos.y‘e€quipamiénto.ofrecido.

26.5.3 Mesa de oficifias
El contratista deberd ‘presentar los detalles de las distintas mesas que hay en el anteproyecto
presentado por Salto Grande para contar con la no-objecidn por la Gerencia de Obra de Salto Grande.
Debera presentarplanos'y folletos de las siguientes mesas:

e Mesa de gstacion de trabajo
e Mesa de despacho
e [Mesa de estacion de trabajo de operador en centro de Control y OTS.

En les despachos de PB y PA las mesas deberan poder ser agrupadas formando médulos de trabajo. A
su\vez debe incorporarse una extensidn segun los planos adjuntos ya sea para ampliar zona de trabajo
o'para tener mayor cantidad de guardado.

Estacidn de trabajo: constara de una mesa orientada a la pantalla del monitor, dimensionada para los
equipos que seran instalados (monitores, ordenadores, teléfono, radio) y posicionada de tal manera
gue permita un facil mantenimiento tanto desde la parte delantera como detras de la mesa. Debajo
de la mesa debe haber suficiente espacio para colocar las piernas. Para los operadores con estatura
por encima de la media, la mesa debe tener ajuste de altura. Los bordes de la mesa deben redondearse
con un radio minimo de 2,5 mm.

Estructura: estructura en acero resistente o aluminio extruido con cuatro patas con apoyos ajustables
en el suelo, espacio frontal libre para el paso de las piernas durante el desplazamiento del operador,
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equipado con rieles para el paso de cables (verticales y horizontales), tomas eléctricas y de ldgica /
telefonia para que los cables no sean evidentes;

Superficie de la mesa: en MDF o MDP (espesor minimo 25 mm) con borde frontal redondeado (en
contacto con el usuario) con un radio minimo de 2,5 mm;

Brazos articulados: En las mesas se colocaran brazos mdviles, resistentes, fijados en la parte superior
permitiendo a los monitores diferentes disposiciones y posicionamientos (altura y profundidad);

Area del teclado: suficiente drea para soportar las mufiecas preferiblemente debe tener soporte
independiente de la superficie de la consola que permita ajustarla. La posicién del teclado siempre
delante del monitor y si hay dos monitores que esté centrado. Si el soporte del teclado no‘esta en la
misma superficie que la mesa de trabajo, debe estar a una altura entre 495mm y 662mm;

Panel: Panel de cierre delantero, lateral y trasero;

Acabado: La mesa de oficina estard recubierta en ambos lados‘con materiakque facilita la limpieza y
el facil mantenimiento. Todas las piezas metalicas tendrdn pinturaepexi electrostatica en tratamiento
antioxidante.

Otras caracteristicas dimensionales, requisitos dé/seguridad, usabilidad, estabilidad, resistencia y
durabilidad, no especificadas en este documentojdebenseguir, el estandar.

Dimensiones estandar minimas:
Altura maxima: entre 720 mm y 750 mm;

Longitud: Minimo 1600 mm;

Ancho: minimo 800 mm;

Profundidad: minimo 600" mm (mgaximo-1100 mm;
Profundidad de\redilla libre: minimo.450 mm;
Ancho libre para piesnas:minimo 600 mm.

Dimensiones recomendadas:

e Altura maxima<entre 720 mm y 750 mm;
e Cotas$ (longitud'x anchura) segun el disefio.

26.54 Mesas de comedor
Estructurai pata central de seccidn circular con base metadlica de aluminio y regatones que permitan
la nivelacion de la mesa, pieza para anclaje superior de las patas con terminacién de pintura epoxi
color alUminio. Se podra presentar como alternativa una estructura de tres o cuatro patas metalicas
con-anclaje superior y regatones que permitan la nivelacién de la mesa.

Tapa: aglomerado de alta densidad, de 18 mm de espesor, con recubrimiento laminado plastico de
color a definir. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, con terminacion de aristas redondeadas, de igual
color que la tapa.

Dimensiones minimas:

e largo=0,80m
e Ancho=0,80m
e Altura=0,75m
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26.5.5 Sillas Giratorias

La silla siempre debe colocarse lo mds cerca posible de la mesa, evitando asi la inclinacién del tronco.
La altura de la tabla debe ser la misma que el antebrazo. Todos los elementos accesibles para el
usuario cuando estdn en posicién sentada deben redondearse, con un radio de curvatura segun la
norma, y tener un disefio ergondmico que permita un agarre adecuado y una activacion facil.

A continuacidn, se muestra la especificaciéon de la silla:

Asiento: estructura de metal y espuma en poliuretano flexible de alta densidad (espesor minimag de
50 mm —minimo 50 kg/cm3). Debe tener ajuste de altura del asiento con accionamiento hidraulico de
gas.

Respaldo: con forma ligeramente adaptada al cuerpo. Estructura de la silla con mecarismo de ajuste
del respaldo (inclinacién y altura) mediante control de palanca.

Brazos (Reposabrazos): poliuretano en forma anatdmica con ajuste vertical.
Base: giratorio, equipado con 5 patas y ruedas de nylon de,50/mm‘de‘didmetro.
Pintura: todas las piezas metalicas tendran pintura epoxi€lectrostatica-en tratamiento antioxidante.

Acabado: asiento y respaldo en material no resbaladizoj impermeable, facil limpieza, alta resistencia
contra impactos y resistente a productos quimices.

Otras caracteristicas dimensionales, requisitos~ndé” seguridad;~usabilidad, estabilidad, resistencia y
durabilidad deben seguir el estandar:

Dimensiones estandar minimas:

e Asiento: profundidad minima de-380'mm; ancho minimo de 400 mm.
e Respaldo: ancho minimo-de 305'mm; altura minima de 360 mm.
® Brazo (reposabrazpes): longitud minima de 200 mm, anchura minima de 40 mm.

Dimensiones recomendadas:

Asiento: profundidad 450 mm — 490 mm; ancho 480 mm — 580 mm.
Respaldorancho'420 mm — 460 mm; altura 450 mm — 490 mm.
Brazo(repasabrazos): longitud 230 mm — 270 mm, ancho 60 mm — 90 mm.

26.5.6 Silla de comedor
Estructutay fija y apilable, en aluminio o metdlica con terminacién cromada, con cuatro patas o base
tipo.trinéo, con regatones plasticos, de conformacion robusta, ligera y funcional.

Asiento y respaldo: en polipropileno o resina plastica de alta resistencia, o material similar de facil
limpieza y mantenimiento, en variedad de colores a definir por la Gerencia de Obra.

Dimensiones:
ASIENTO:

e Ancho=0,45m
e Profundidad =0,45 m
e Altura=0,45m

RESPALDO:
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e Ancho=0,45m
e Altura=0,40m

26.5.7 Reposapies
El reposapiés debe ser adquirido para las personas que, incluso después del ajuste correcto de la altura
de la silla en relacién con la altura de la mesa, no pueden permanecer con los pies cdmodamente
apoyados en el suelo.

Las dimensiones del reposapiés deben ser lo suficientemente anchas como para acomodar
cémodamente los pies y el recubrimiento antideslizante.

Debe tener ajuste de altura e inclinacién para permitir la adaptacién a la altura y postura.del usuario.
A continuacidn, se muestra la especificacién para el reposapiés:

Plataforma: en MDF o MDP recubierto con material de goma.

Base: Estructura tubular en acero al carbono o aluminio. Pieés’de gemad. Conajuste de altura.

Dimensiones recomendadas: la plataforma debe tener dna dimeénsidn-minima de 300 mm x 390 mm
y variar su altura entre 20 mm y 160 mm.

26.5.8 Tablas de apoyo
Las principales dimensiones de la tabla de-apoyo debenseguir el disefio, observando el equipo que se
colocara en ella. Debajo de la mesa debe habersuficiente eSpacio para colocar las piernas. En el caso
de operadores de estatura superior ala media; la.tabla débe‘ajustarse en altura. Los bordes de la mesa
deben redondearse con un radio\mifnimo de 2,5 mm.

Superficie: en MDF o MDP((espesor.minime 25-mm).
Estructura: en aceroal carbono’o aluminio‘extruido.

Acabado de la superficie:’don material que facilita la limpieza y facil mantenimiento. Todas las piezas
metalicas tendran pintura €poxi electrostatica en tratamiento antioxidante.

Otras caracteristicas .diménsionales, requisitos de seguridad, usabilidad, estabilidad, resistencia y
durabilidad, ho especificadas en este documento, deben seguir el estandar.

Dimensiones estandar minimas:

Altbra: entre 720 mm a 750 mm

Ancho: minimo 800 mm;

Profundidad: minimo 600 mm - maximo 1100 mm
Profundidad de rodillas libres: minimo 450 mm
Ancho libre para piernas: minimo 600 mm

Dimensiones recomendadas:

e Altura: entre 720 mm y 750 mm

e Tabla rectangular:

® Ancho: minimo 1200 mm;

e Profundidad: minimo 800 mm - maximo 1250 mm.
Archivos
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Son archivos para acomodar documentos en carpetas colgantes o estantes. Dimensiones segun lo
necesite el disefio del espacio y no-objetado por la Gerencia de Obra. Se deberdn presentar varias
propuestas segln la necesidad que solicite Salto Grande en cada local del nuevo edificio GOPE.

Estructura: Gabinete con puertas en MDF o MDP (espesor minimo de 25 mm) y estantes internos con
posibilidad de ajuste.

Acabado: con material que facilita la limpieza y facil mantenimiento. El acabado final debe ser
propuesto por el contratista y contar con la no-objecién de la Gerencia de Obra.

Otras caracteristicas dimensionales, requisitos de seguridad, usabilidad, estabilidad, resistencia y
durabilidad deben seguir el estandar.

Dimensiones recomendadas:

Ancho: 800 mm

Profundidad: 400 mm a 500 mm

Altura: Gabinete bajo - 720 mm a 750 mm;
Gabinete mediano - 1050 mm a 1200 mm;
Gabinete alto - 1380 mm a 1800 mm;

26.5.9 Porta CPU

Soporte metdlico rodante con contencién vertical.de chapa de<espésor 3 mm pintada, regulable en
ancho, 4 ruedas giratorias. Debera permiitir la correcta véntilacién de los equipos a alojar.

Opcional porta CPU colgante: En el,caso_deNds escritorios'de largo superior a 1,20 m, se podra optar
por el accesorio metdlico colgante, el.cual se-atornillarden la cara inferior de la tapa de escritorio.

Dimensiones recomendadas

e Ancho = regulable de 0,16.a2 0,25 m
e Profundidad = 0;25-m
e Altura=0,20.m

(FIN DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS)
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